

ქალაქი ქუთაისი

21 მაისი 2020 წელი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის,  
დავით ერემეიშვილის სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველი გამზ. №3  
საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ვებ გვერდი: [www.kutaisi.gov.ge](http://www.kutaisi.gov.ge)

საზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №300 180 000  
(შემდგომში შესყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „მემ“

წარმოდგენილი შ.პ.ს „მემ“-ის დირექტორის, ვალერიან უთმელიძის სახით,  
მისამართი: ქ. ქუთაისი, ევდოშვილის ქუჩის მე-6 შეს. №14  
საიდენტიფიკაციო ნომერი: №412700206

ტელეფონის ნომერი: +995 593 95 42 74

ელექტრონული ფოსტა: utmelidze63@mail.ru

საბანკო რევვიზიტი: ს.ს „საქართველოს ბანკი“  
ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE48BG0000000834799600  
(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,  
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის  
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12  
შესყიდვების ერთაანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200006573) შედეგების  
საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესახამისი CPV კოდი

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩის #5-ში  
მდებარე თავისუფალი ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაცია (შემდგომში - სამუშაო).
- ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45400000 - შენობის დასრულების  
სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 69454.60 (სამოცდაცხრა ათას ოთხას ორმოცდათოთხმეტი ლარი და სამოცი  
თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

- მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების  
გაფორმებიდან 100 (ასი) კალენდარული დღის ვადაში, 29 აგვისტოს ჩათვლით.
- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის  
ვადაში, 2020 წლის 24 მაისის ჩათვლით.
- მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს  
ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების  
შერულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

- ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ  
ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რევიზიტებზე.
- მიმწოდებელის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად,  
ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული

სახურავითი ღორებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განსორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ზედამხედველის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს დოკუმენტის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

#### მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გრიავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გრიავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდათი)

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიღლოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების დირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროცერციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს დირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მიქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

#### მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

#### მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტენიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან წებისმიერი ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

## სულიძე გ. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შესაბამისად შესრულებულ ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

### მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
- ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
- ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპირვებლად;
- თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- ი) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შუალედობის მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება და შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) არ ჩაიგთავოს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

### მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური სამუშალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე

არასამუშაოების ტედენების, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოგზრას დეფექტ(ები). სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ები)ით

8. იმ შემთხვევეში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურდებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

### მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ები)ის შეუსრულებლობით ან/და შესრულება გამოწვეული დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უტედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ები)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზნად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი ვალდებულებ(ები)ის შესრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებაში.

### მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ები)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტებლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ლირებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება).

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტებლოს დადგნილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ები)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, კოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს კისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ები)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

### მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ები)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
- ა) მიმწოდებელი არღვეს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობაში გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
- ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

#### მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

#### მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ები) და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ები) შესასრულებლად გადაცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს წარმომადგენერირებით გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ები)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიღლოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარდეგინება ქვეკონტრაქტორ(ები)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ები)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ები)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ები)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

#### მუხლი 16. შეტყობინება

1. წებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდეგით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

#### მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი წებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. წებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადაც საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული წებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ძუბლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა  
ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან 2020 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე,  
მერის მოვალეობის შემსრულებელი

დ. გურია

დავით ერემეიშვილი

მიმწოდებელი:

შ.კ.ს „მეტ“-ის დირექტორი



დალერიან უთმელიძე

დ. გურია

შ. კ. ს. „მეტ“-ის დირექტორი

ქალაქ ქუთაისში ხარებავას ქუჩა N 5-ში თავისუფალი ჭიდაობის დარბაზის  
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

Nº	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება		სახარჯთაღრიცხვა ფინანსურა
1	2	3	4	
1	ო.ბ. №1	საამშენებლო სამუშაოები		44157,13
2	ო.ბ. №2	ელ. სამუშაოები		7356,02
3	ო.ბ. №3	წყალმომარაგება, კანალიზაცია		3209,67
4	ო.ბ. №6	სახანძრო სიგნალიზაცია		2422,65
		ჯამი		57145,47
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე 3 %	3%	1714,36
		ჯამი		58859,83
		დღგ 18%	18%	10594,77
		ჯამი		69454,60

Valerian  
Utmelidze

Digitally signed by  
Valerian Utmelidze  
Date: 2020.04.28  
19:48:54 +04'00'

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-1  
სამშენებლო სამუშაოები

	სიტუაციის დოკუმენტი	1	2	3	გრ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
	საღემონტაჟო სამუშაოები			3	4	5	6	
1	სის პროექტის დეტალურად	მ2		15,0	1,85			
2	ზორავის კლდების დეტალურად	მ2		15,0	1,85	27,75		
3	გამოსალის ფილტრის დეტალურად	მ2		3,90	29,45	114,86		
4	ზემონის ფილტრის დაშლა	მ2		27,1	1,75	47,43		
5	ლილონის კარტის დაშლა	მ2		4,30	58,50	251,55		
6	სის კრების დაშლა	მ2		5,20	5,00	26,00		
7	მუსლინის არაესენს დეტალურად	მ2		7,10	3,55	25,21		
8	ჩეკოლური თასაბრძოლებულის და პარასულებულის ჭრილობის აღმდეგავარი	მ2		23,6	1,75	41,30		
9	მერა და გარე მდგლერებულობა ნალექის ნაწილობრივი დამზიდებავა	მ2		174,400	3,51	612,14		
10	მკვეცვლურის დამზიდებულობა სატელ ნარჩენების 10 კე განძილობებუ	მ2		112,00	0,95	106,40		
11	სამუშაოების ნარჩენების გამოყენების ზონისას და დაზიანებულის არაესენს დაზიანებულის მოპირეობა	მ2		35,3	1,75	61,78		
12	მოპირეობის მოპირეობა	მ2		70,00	5,95	416,50		
13	მილების წერტილის მდგლერებულობა (40*20*20)-ზე სმ	სმ		3,89	125,00	486,25		
14	ტესლოპლასტინის კრების მინტერ (სუსტერენი)	მ2		0,92	148,00	136,16		
15	ლილონის კარტის ზორავის მინტერ (სუსტერენი)	მ2		4,32	392,00	1693,44		
16	სის კარტის ზორავის მინტერ (სუსტერენი)	მ2		3,60	362,50	1305,00		
17	არსებულ კარტის საკრებულოს ზორავის დაზიანებულობა	მ2		1,60	305,00	488,00		
18	დაზიანებული ჩანაბაზურას ზორავის დაზიანებულობა	მ2		4,00	34,70	138,80		
19	სის კარტის მინტერი	მ2		8,0000	35,00	280,00		
20	ლილონის კარტის ზორავის ანტიკონტარესულ საღემონტაჟო 2-ჯე	მ2		3,68	15,00	55,20		

21	შიგა მდლობრივი შესუსტა ცენტრის სინარიო პროცესის და ფარგლების უზრდების ჩათვლით	გ2	112,30	10,18	1143,21
22	ზღვა კიდევებისა და უკიდულობის დაზურულების ჩათვლით	გ2	112,30	10,18	1143,21
23	პულიშებისა და ფარგლების დაზურულების მიმღებულების შესახებ წევრი 22,7%	გ2	260,40	7,31	1903,52
24	ნისტოგიმიური თასას შემოწმების შესახებ წევრის სინარიუ პრეცესის განვითარების მინიჭებული ფარგლების წევრი	გ2	127,8	39,15	5003,37
25	კლიატოგაგის შესაძლებლო მექანიზმის მიზნობრივი დაოთვის კონკრეტული შესაძლებლო მექანიზმის მიზნობრივი დაოთვის	გ2	122,4	33,05	4045,32
26	ქარბის დაზურულების ფილია(1/2 პროცენტის ფილია) და შესაძლებე წყალუწინობრივი საფუძვლით 2-ჯერ დეფიციტის დაზურული 6-100 ტერავატის სისტემის 5 სტ	გ2	51,7	30,81	1592,88
27	ლინგვისტის მიზნობრივი არია ფენის (კრისტენის გამოყენებით)	გ2	144,80	8,61	1246,73
28	ბენეფიციანტის ფლობის დავალი წევრის დოზის სიმირზე	გ2	86,00	8,81	757,66
29	ხავანის ტერლასის ფლობის დავალი წევრის სიმირზე	გ2	131,300	27,45	3604,19
30	არატელული ხასიათის შემთხვევა ზოგოვრის საფუძვლით 2-ჯერ	გ2	13,50	43,50	587,25
31	ხის ლიმენის შემთხვევა ზოგოვრის საფუძვლით 28 მტ (სურმანული) მაწვანემა	გ2	54	5,11	275,94
32	გარე სამუშაოები	გ2	28,80	53,62	1544,26
33	სახურავის შემოწმება თუნების ფურცელით სისტემა 1,2 მტ	გ2	68,2	31,20	2127,84
34	ფლობის სახურავის შესაძლებელი საფუძვლით აკასტატი	გ2	340,7	5,51	1877,26
35	წყალმშეკრები ღიანის მოწოდებისამაგრი დაუალებითი ფუნქციების სისტემის 0,5 ჰკ	გრ.მ	19	14,10	267,90
36	წყალსაწინეული მიღების მოწოდების მოწოდებისამაგრი დაუალებითი ფუნქციების სისტემის 0,5 ჰკ	გრ.მ	12,2	10,40	126,88
37	მაზრების 0,5 მტ სისტემის მოწოდება	გრ.მ	3	37,50	112,50
38	მუხლი 0,5 კუბმ სასტერო მოწოდება	გრ.მ	6	13,50	81,00
39	ფასალის მდლობრის დაზურულების შესაძლებელი ფასის მინიჭების მიზნით	გრ.მ	62,5	3,45	215,63
40	ფასალის მდლობრის დაზურულების ფასის მინიჭების მიზნით და შესაძლებელი საფუძვლით ღიანი	გ2	215,5	5,73	1234,82
41	სახურავის შემთხვევა საფუძვლით აკასტატი	გ2	56,3	5,51	310,21



ლოგისტურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვის № 1-2  
შემდეგი შემთხვევაში

လွှဲပုံပုံများ  
နိုင်ငံတော်လွှဲပုံများ  
နိုင်ငံတော်လွှဲပုံများ လူ ကုန်အဖွဲ့အစည်း #1-3

ပုံများ		ပုံများ	ရှေ့လွှဲပုံများ	ပုံများ	ပုံများ
1	2	3	4	5	6
1	ဗြိုဟ်ပါး မြင်ပုံ၊ ပုံမြင်ပုံ	3	4	5	6
2	ပေါ်ပေါ်၊ မောင်ပုံ၊ ပုံမြင်ပုံ	ပုံမြင်	2	162,50	325,00
3	ပေါ်ပေါ်၊ မောင်ပုံ၊ ပုံမြင်ပုံ	ပုံမြင်	1	162,00	162,00
4	နှာလျှို့ဝှေ့၊ နှာလျှို့ဝှေ့	ပုံမြင်	2	120,00	240,00
5	နှာလျှို့ဝှေ့၊ နှာလျှို့ဝှေ့၊ နှာလျှို့ဝှေ့	ပုံမြင်	2	34,00	68,00
6	ပါးလွှဲ၊ ခ-2080 ပြေားလွှဲ ပါးလွှဲ - ပါးလွှဲ၊ ခ-2080 ပြေားလွှဲ ပါးလွှဲ - ပါးလွှဲ၊ ခ-3280 ပြေားလွှဲ ပါးလွှဲ - ပါးလွှဲ၊ ခ-3280 ပြေားလွှဲ ပါးလွှဲ - အားလုံး၊ အားလုံး၊ အားလုံး	ပုံမြင်	2	40,00	80,00
7	အားလုံး၊ အားလုံး၊ အားလုံး	ပုံမြင်	48	6,80	376,40
8	အားလုံး၊ အားလုံး	ပုံမြင်	49	6,80	333,20
9	အားလုံး၊ အားလုံး	ပုံမြင်	20	7,62	152,40
10	အားလုံး၊ အားလုံး	ပုံမြင်	9	38,30	344,70
11	အားလုံး၊ ခ-100 ဆီ	ပုံမြင်	31	1,35	41,85
12	အားလုံး၊ ခ-100 ဆီ	ပုံမြင်	35,50	9,52	337,96
13	ပုံမြင် ခ-100 ဆီ	ပုံမြင်	3	24,20	72,60
14	ပုံမြင် ခ-100 ဆီ	ပုံမြင်	1	25,00	25,00
15	မြောက်၊ ခ-5086	ပုံမြင်	5	24,20	121,00
16	ပုံမြင် ခ-50 ဆီ	ပုံမြင်	14,70	9,80	144,06
17	ပုံမြင် ခ-50 ဆီ	ပုံမြင်	4	22,00	88,00
18	ခထမ္မာန် 50/100 ဆီ	ပုံမြင်	3	27,00	81,00
19	တွေ့ကျင် ပြန်လည်	ပုံမြင်	3	27,00	81,00
20	အပိုဒ်	ပုံမြင်	7	26,50	185,50
					3209,67

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-4  
სახამორი საენერგეტიკო

	სახურაო დასხულება	განხ.	რაოდენობა	ერთობლივ ლარ ფასი	სულ
1	სახამორი საზნაობო მიზანის მიზანობის მანქანის მინტენი ა320ტლუტრილი	3	4	5	6
2	სამინისტრო კვადრატული დატექსტორის დაფრენტა სამუშაო მირიან	კაბლ.	1	432	432,00
3	ლაპტოპი კურსისტის მაუწყეფლი 100 დღისმანება საკვირვე	გალი	14	37,5	525,00
4	სახამორი სივრცნების სამუშაოს მინტენი 2x2x0,8 JH(s)HF, 180FF, 180	ცილი	5	43,2	216,00
5	ორბიტოგ-მინილინგ განასაკუთრებული მანიუსტულია არას სარისამიროებელი დოკუმენტი	გრძელ	101,0	2,77	279,77
6	სირისამიროებელი დოკუმენტი სირენის საჭირო პროტექტ 2x1,5 80 (N)2XH FE180	ცილი	11	35,3	388,30
	სილიკონის მრავალფრთხოების დოკუმენტი სილიკონის მრავალფრთხოების დოკუმენტი 3x2,5 80 (N)2XH FE180	გრძელ	4,0	76	304,00
		გრძელ	31,0	2,4	74,40
		გრძელ	64,5	3,15	203,18
					2 422,65

Valerian  
Utmelidze

Digitally signed by  
Valerian Utmelidze  
Date: 2020.04.28  
19:47:15 +04'00'

დანართი 6

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა გრაფიკი ( 100 ლუ )

	სამუშაოების დასახულება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				
		სამუშაო ების რეკვესტი ბლად სამინი დრო ( ლუ )	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	სადემონტურა სამუშაოები	20	200.00	400.00	550.00	953.74												
2	შეგა მოპირდომება	56					4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4623.77				
3	გარე სამუშაოები	28						4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4241.07			
4	შედა ქლ-განათება	28						2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2940.51			
5	შედა წალასაჭერი და ძანილი ზედება	35													500.00	800.00	800.00	801.03
6	სახანძრო	21																3901.03
	კუთხისებული ღანჩის სამოწმეო დოკუმენტის განმარტებული სამუშაოების	200.00	400.00	550.00	5253.74	6300.00	10500.00	10500.00	11940.51	9341.07	5100.00	6523.77	1745.32	1100.2				69454.60
		6403.74				39240.51					22710.16				1100.19			

შენიშვნა: გეგმა გრაფიკში სატუშაოების აგმურ დირექტორებაში გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით  
გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

Digitally signed by  
 Valerian Utmelidze  
 Date: 2020.04.28  
 22:09:21 +04'00'  
**Valerian Utmelidze**