

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 130

ქალაქი ფოთი

„17“ ივლისი 2020 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, გოჩა კურდღელაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქალაქ ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N 12.

საიდენტიფიკაციო კოდი: №215138143,

ტელეფონის ნომერი: 0 493 22 10 56.

ტელეფონის ნომერი: 0 493 22 10 56.

საბანკო რეკვიზიტები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში.

ბანკის კოდი: TRESGE22.

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022.

და მეორე მხრივ, შპს „მათე 2019“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის მინდოხილი პირის გიგა ხაჭომიას (მინდოხილობა N 190088772, 29.01.2019წ.) სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქალაქი სამტრედია, ამირან ბახტაძის ქუჩა N 188,

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 438732178,

ტელეფონის ნომერი: 599908323,

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE51BG0000000131291332

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200008122) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ფოთში, N 6, N 7, N 8 და N 11 საჯარო სკოლების გარე ტუალეტების დემონტაჟის სამუშაოების შესყიდვა (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები, 45111300 - დემონტაჟის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 8128,06 (რვაათასასოცდარვა ლარი და 06 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 17 აგვისტოს ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულებისგეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, რაც დადასტურებული უნდა იყოს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ უფლებამოსილი პირის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.
3. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადან (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაზე საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 7. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას.

მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-6 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
- ე) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- ვ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- ზ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- თ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) განახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისთვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით

გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვნად შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადმდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
- ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა დარისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში potimshenebloba@gmail.com ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
გოჩა კურდღელია

მიმოდებელი:

შპს „მათე 2019“

შპს „მათე 2019“ -ის დირექტორის
მინდობილი პირი
გიგა ხაყოშია

ქალაქ ფოთში, N 6, N 7, N 8, N 11 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოების

კრეზსითი გაანგარიშება

№	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება		საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
		დემონტაჟის სამუშაოები	სხვადასხვა ხარჯები	
1	3	4	7	8
	თავი I			
	ძირითადი ობიექტები	-	-	-
1	ქალაქ ფოთში, N 6 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოები	3615,51		3615,51
2	ქალაქ ფოთში, N 7 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოები	1645,55		1645,55
3	ქალაქ ფოთში, N 8 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოები	915,86		915,86
4	ქალაქ ფოთში, N 11 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოები	711,27		711,27
	სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე			6888,19

ქალაქ ფოთში, № 6 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოების

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება			საერთო სახარჯთაღრიცხვ ო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოები	დემონტაჟის სამუშაოები	სხვადასხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	7	8
		თავი I				
		ძირითადი ობიექტები	-	-	-	-
1	ლოკ. 1	გარე ტუალეტის დემონტაჟი				3468,49
		ჯამი				3468,49
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%				104,05
		სულ				3572,55
		შრომითი დანახარჯი				2148,07
		დამატებითი საპენსიო გადასახადი (2% ხელფასიდან)				42,96
		სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე				3615,51

ქალაქ ფოთში, № 6 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოების

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა № 1

გარე ტუალეტის დემონტაჟი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	ხელფასი		მანქ. მექანიზმ		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ლარი
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	პროფილირებული თუნუქის სახურავის საფარის დემონტაჟი	მ2	74,00					
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	6,06	3,22	19,51		0,00	19,51
	მანქანა	ლარი	0,37		0,00	4	1,48	1,48
2	გადახურვის ხის ელემენტების დემონტაჟი	მ2	74,00		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	38,18	3,22	122,94		0,00	122,94
	მანქანა	ლარი	0,74		0,00	4	2,96	2,96
3	კედლების დემონტაჟი	მ3	58,00		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	278,40	3,22	896,45		0,00	896,45
	მანქანა	ლარი	63,80		0,00	4	255,20	255,20
4	კარის ბლოკის დემონტაჟი(4ც)	მ2	8,40		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	7,45	3,22	23,99		0,00	23,99
	მანქანა	ლარი	0,82		0,00	4	3,28	3,28
5	ფრამუგების დემონტაჟი	მ2	6,00		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	9,36	3,22	30,14		0,00	30,14
	მანქანა	ლარი	0,59		0,00	4	2,36	2,36
6	ზემირკვლის, საძირკვლის და პანდუსის დემონტაჟი	მ3	46,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	404,80	2,5	1012,00		0,00	1012,00
	მანქანა	ლარი	220,80		0,00	4	883,20	883,20
7	ტერიტორიის მოსწორება და დაპროფილება ბულდოზერით გრუნტის გადაადგილებით	1000მ2	0,14		0,00		0,00	0,00
	ბულდოზერი79კვტ	მ/სთ	1,09		0,00	40	43,60	43,60

8	ხელსაზანებისა, თურქული ჯამების და უნიტაზების დემონტაჟი	ც	14,00		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	8,93	4,82	43,04		0,00	43,04
9	სამშენებლო ნაგვი გატანა ტერიტორიიდან 7კმ	ტ	20,00		0,00	3	60,00	60,00
	ჯამი				2148,07		1252,08	3400,15
	მათ შორის შრომითი დანახარჯი							2148,07
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%	1%						34,00
	ჯამი							3434,15
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%	1%						34,34
	სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე							3468,49

ქალაქ ფოთში, № 7 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება			საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოები	დემონტაჟის სამუშაოები	სხვადასხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	7	8
		თავი I				
		ძირითადი ობიექტები	-	-	-	-
1	ლოკ. 1	გარე ტუალეტის დემონტაჟი				1576,37
		ჯამი				1576,37
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%				47,29
		სულ				1623,66
		შრომითი დანახარჯი				1094,51
		დამატებითი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან 2%)				21,89
		სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე				1645,55

ქალაქ ფოთში, №7 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

გარე ტუალეტის დემონტაჟი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	ხელფასი		მანქ. მექანიზმ		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ლარი
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	პროფილირებული თუნუქის სახურავის საფარის დემონტაჟი	მ2	61,00					
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	5,00	3,22	16,10		0,00	16,10
	მანქანა	ლარი	0,31		0,00	4	1,24	1,24
2	გადახურვის ხის ელემენტების დემონტაჟი	მ2	61,00		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	31,47	3,22	101,33		0,00	101,33
	მანქანა	ლარი	0,61		0,00	4	2,44	2,44
3	კედლების დემონტაჟი	მ3	48,00		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	230,4	3,22	741,89		0,00	741,89
	მანქანა	ლარი	52,8		0,00	4	211,20	211,20
4	კარის ბლოკის დემონტაჟი(3ც)	მ2	5,4		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	4,78	3,22	15,39		0,00	15,39
	მანქანა	ლარი	0,53		0,00	4	2,12	2,12
5	ფრამუგების დემონტაჟი	მ2	2,6		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	4,05	3,22	13,04		0,00	13,04
	მანქანა	ლარი	0,25		0,00	4	1,00	1,00
6	ზემირკვლისა და საძირკვლის დემონტაჟი	მ3	8,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	70,40	2,5	176,00		0,00	176,00
	მანქანა	ლარი	38,40		0,00	4	153,60	153,60
7	ტერიტორიის მოსწორება და დაპროფილება ბულდოზერით გრუნტის გადაადგილებით	1000მ2	0,10		0,00		0,00	0,00
	ბულდოზერი 79კვტ	მ/სთ	0,78		0,00	40	31,20	31,20
8	ხელსაბანებისა და უნიტაზების დემონტაჟი	ც	10,00		0,00		0,00	0,00

	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	6,38	4,82	30,75		0,00	30,75
9	სამშენებლო ნაგვი გატანა ტერიტორიიდან 7კმ	ტ	16,00		0,00	3	48,00	48,00
	ჯამი				1094,51		450,80	1545,31
	მათ შორის შრომითი დანახარჯი							1094,51
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%	1%						15,45
	ჯამი							1560,76
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%	1%						15,61
	სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე							1576,37

ქალაქ ფოთში № 8 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება			საერთო სახარჯთაღრიცხვ ო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	სხვადასხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	7	8
		თავი I				
		ძირითადი ობიექტები	-	-	-	-
1	ლოკ. 1	გარე ტუალეტის დემონტაჟი				878,03
		ჯამი				878,03
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%				26,34
		სულ				904,37
		შრომითი დანახარჯი				574,48
		დამატებითი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან 2%)				11,49
		სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე				915,86

ქალაქ ფოთში № 8 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

გარე ტუალეტის დემონტაჟი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაო დენობა	ხელფასი		მანქ. მექანიზმ		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ლარი
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	პროფილირებული თუნუქის სახურავის საფარის დემონტაჟი	მ2	51,00					
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	4,18	3,22	13,46		0,00	13,46
	მანქანა	ლარი	0,26		0,00	4,00	1,04	1,04
2	გადახურვის ხის ელემენტების დემონტაჟი	მ2	51,00		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	26,31	3,22	84,72		0,00	84,72
	მანქანა	ლარი	0,51		0,00	4,00	2,04	2,04
3	კედლების დემონტაჟი	მ3	20,00		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	96,00	3,22	309,12		0,00	309,12
	მანქანა	ლარი	22,00		0,00	4,00	88,00	88,00
4	კარის ბლოკის დემონტაჟი(3ც)	მ2	4,00		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	3,54	3,22	11,40		0,00	11,40
	მანქანა	ლარი	0,39		0,00	4,00	1,56	1,56
5	ფრამუგების დემონტაჟი	მ2	1,68		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	2,62	3,22	8,44		0,00	8,44
	მანქანა	ლარი	0,16		0,00	4,00	0,64	0,64
6	ზეპირკვლისა და საძირკვლის დემონტაჟი	მ3	5,30		0,00		0,00	0,00
	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	46,64	2,5	116,60		0,00	116,60
	მანქანა	ლარი	25,44		0,00	4,00	101,76	101,76
7	ტერიტორიის მოსწორება და დაპროფილება ბულდოზერით გრუნტის გადაადგილებით	1000მ2	0,12		0,00		0,00	0,00
	ბულდოზერი79კვტ	მ/სთ	0,93		0,00	40,00	37,20	37,20
8	ხელსაბანებისა და უნიტაზების დემონტაჟი	ც	10,00		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	6,38	4,82	30,75		0,00	30,75
	სამშენებლო ნაგვი გატანა ტერიტორიიდან 7კმ	ტ	18,00		0,00	3,00	54,00	54,00

	ჯამი				574,48		286,24	860,72
	მათ შორის შრომითი დანახარჯი							574,48
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%	1%						8,61
	სულ							869,33
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%	1%						8,69
	სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე							878,03

ქალაქ ფოთში, № 11 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება			საერთო სახარჯთაღრიცხვ ო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	სხვადასხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	7	8
		თავი I				
		ძირითადი ობიექტები	-	-	-	-
1	ლოკ. 1	გარე ტუალეტის დემონტაჟი				682,00
		ჯამი				682,00
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%				20,46
		სულ				702,46
		შრომითი დანახარჯი				440,24
		დამატებითი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან 2%)				8,80
		სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე				711,27

ქალაქ ფოთში, № 11 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

გარე ტუალეტის დემონტაჟი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	ხელფასი		მანქ. მექანიზმ		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ლარი
1	2	3	4	5	6	7	7	9
1	პროფილირებული თუნუქის სახურავის საფარის დემონტაჟი	მ2	35					
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	2,87	3,22	9,24		0,00	9,24
	მანქანა	ლარი	0,18		0,00	4,00	0,72	0,72
2	გადახურვის ხის ელემენტების დემონტაჟი	მ2	35		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	18,06	3,22	58,15		0,00	58,15
	მანქანა	ლარი	0,35		0,00	4,00	1,40	1,40
3	კედლების დემონტაჟი	მ3	14		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	67,2	3,22	216,38		0,00	216,38
	მანქანა	ლარი	15,4		0,00	4,00	61,60	61,60
4	კარის ბლოკის დემონტაჟი (4ც)	მ2	3,4		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	3,01	3,22	9,69		0,00	9,69
	მანქანა	ლარი	0,33		0,00	4,00	1,32	1,32
5	ფრამუგების დემონტაჟი	მ2	1,2		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	1,87	3,22	6,02		0,00	6,02
	მანქანა	ლარი	0,12		0,00	4,00	0,48	0,48
6	ზემირკვლისა და საძირკვლის დემონტაჟი	მ3	5		0,00		0,00	0,00
	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	44	2,5	110,00		0,00	110,00
	მანქანა	ლარი	24		0,00	4,00	96,00	96,00

7	ტერიტორიის მოსწორება და დაპროფილება ბულდოზერით გრუნტის გადაადგილებით	100082	0,06		0,00		0,00	0,00
	ბულდოზერი 79 კვტ	მ/სთ	0,47		0,00	40,00	18,80	18,80
8	ხელსაბანებისა და უნიტაზების დემონტაჟი	ც	10		0,00		0,00	0,00
	შრომით დანახარჯი	კ/სთ	6,38	4,82	30,75		0,00	30,75
9	სამშენებლო ნაგვი გატანა ტერიტორიიდან 7კმ	ტ	16,00		0,00	3,00	48,00	48,00
	ჯამი				440,24		228,32	668,56
	მათ შორის შრომითი დანახარჯი							440,24
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%	1%						6,69
	სულ							675,25
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%	1%						6,75
	სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე							682,00

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი

გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს განსახორციელებლად საჭირო დრო (კალ. დღე)	კალენდარული გრაფიკი			სამუშაოს ჯამური ღ-ბა (ლარი)
			I თვე			
			I დეკადა	II დეკადა	III დეკადა	
1	3	4	5	6	7	8
1	ქალაქ ფოთში, N 6 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოები	28	1000	1000	1615,51	3615,51
	ქალაქ ფოთში, 7 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოები	22	500	1000	145,55	1645,55
	ქალაქ ფოთში, 8 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოები	16	500	415,86		915,86
	ქალაქ ფოთში, 11 საჯარო სკოლის გარე ტუალეტის დემონტაჟის სამუშაოები	15	400	311,27		711,27
5	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		2400	2727,13	1761,06	6888,19
6			6888,19			

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქალაქი ფოთი

„17“ ივლისი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი გოჩა კურდღელია ვადასტურებს, რომ შპს „მათე 2019“-თან არ ვიმყოფები ინტერესთა კონფლიქტში.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
გოჩა კურდღელია