

ქ. თბილისი

24 ივლისი 2020 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის ირაკლი ხელაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ვერ ბალ გრუპ“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ირაკლი ბალაძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, დიდი ჯიხაიშის ქ. N103-ის მიმდებარედ, მოლოკოვის ქ. N10-ის მიმდებარედ, მოლოკოვის ქ. N19-ის მიმდებარედ, ზაქარაიას ქ. N36/ თიგიშვილის ქუჩის ზედა მხრის მიმდებარედ და ლოლბერიძის ქ. N10/ N14 სკოლის მიმდებარედ გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი NAT200008276.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 194899,91 (ას ოთხმოცდათოთხმეტი ათას რვაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 91 თეთრი)ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45262620 - საყრდენი კედლების სამუშაოები.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2023 წლის 31 დეკემბრის თვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა – ეტაპობრივად. წერილობითი დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2020 წლის 30 ნოემბრისა.

3.1.1 დიდი ჯიხაიშის ქ. N103-ის მიმდებარედ - წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღე.

3.1.2 მოლოკოვის ქ. N10-ის მიმდებარედ - წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადიდან 75 (სამოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღე.

3.1.3 მოლოკოვის ქ. N19-ის მიმდებარედ - წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღე.

3.1.4 ზაქარაიას ქ. N36/ თიგიშვილის ქუჩის ზედა მხრის მიმდებარედ - წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადიდან 45(ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე.

3.1.5 ლოლბერიძის ქ. N10/ #14 სკოლის მიმდებარედ - წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადიდან 45(ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე.

3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი დავალებით განსაზღვრულ ვადაში შემსყიდველთან შეთანხმებული ფორმით წარმოადგინოს სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადაში.

3.4 თუ კი სამუშაოების უსაფთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამისი სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი დავალებით განსაზღვრულ ვადაში შემსყიდველთან შეთანხმებული ფორმით წარმოადგინოს სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია დავალების შემთხვევაში უზრუნველყოს ერთდროულად 4(ოთხი) ობიექტზე მუშაობა.

3.7 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.

3.8 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების

შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

3.9 მიმწოდებელმა სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.10 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.11 მიმწოდებელს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 2,5%, რომლის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და ხელშეკრულების შესრულებაზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, შესაბამისი ოდენობის სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, საფინანსო წლის დასრულებამდე არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საფინანსო წლის დასრულებამდე დარჩენილია 10 (ათი) სამუშაო დღეზე ნაკლები, ზემოაღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საფინანსო წლის დასრულებამდე, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.

4.4 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია (ხელშეკრულების ღირებულების 2,5%) დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილე ბეჟან ხუციშვილი, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი ლევან ჭიჭინაძე, ამავე განყოფილების უფროსი სპეციალისტები: რამაზ სამნიაშვილი და მერაბ ხურცია, ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების უფროსი თათია ელისაშვილი და ამავე განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ლევან ცომაია, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს შემოწმებას, შემოწმების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში.

5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა, მაგრამ არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა, დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 8.5 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი.

6.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები, წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2020 წლის ქ. თბილისის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქციოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნება ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დანიშნულებისამებრ.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7.5 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება საავანსო თანხის პირდაპირპროპორციულად ყოველი შესრულების ანაზღაურებისას.

7.6 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს- მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%- ის ოდენობით.

8.3 ხელშეკრულების 3.4 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.5 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული სამუშაოს დასრულების ვადის ან წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.6 შემოწმებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.7 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წერილობითი დავალებით განსაზღვრული ვადაში შემსყიდველთან წარმოდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.8 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.9 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

8.10 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,06 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.11 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების ძუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღდა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3(სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისაგან გადაცემულ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული ობიექტზე სამუშაოების დასრულების ვადის 7(შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.11 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.

დ) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში;

ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწვევის ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით. ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას აანაზღაურებს მიმწოდებელი.

12.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. ღირებულება

13.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

13.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

13.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დაცვით შემთხვევაში დასაშვებია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ღირებულების ოდენობის გაზრდა არაუმეტეს 10%-ისა, ხოლო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, სამშენებლო მასალების ხარჯის ზრდის დაფინანსების გათვალისწინებით, აგრეთვე დასაშვებია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა „ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულებით დადგენილი წესით.

13.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს

წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

14.2 ტელეფონით ან/და ელექტრონული ფოსტით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: ირაკლი ბალაძე, ტელეფონის ნომერი: 599906598 ელექტრონული ფოსტა: ruslan_iremadze@mail.ru ;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტ. პირი ბ-ნი რამაზ სამნიაშვილი, ელექტრონული ფოსტა: r.samniashvili@tbilisi.gov.ge; ტელეფონის ნომერი 599044815; საკონტ. პირი ბ-ნი მერაბ ხურცია, ელექტრონული ფოსტა: m.khurtsia@tbilisi.gov.ge ტელეფონის ნომერი: 558987870;

14.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

14.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მ-სთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

15.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

15.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

15.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე და ხელმოწერილია ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

17. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
მის: ქ. თბილისი, დავით გურამიშვილის გამზირი N25რ

ს/კოდი: 200279527

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ა/ა #GE24NB0330100200165022

ტელეფონი: +99532 2371076

მიმწოდებელი

შპს „ვერ ბალ გრუპ“

მის: ქ. ბათუმი, მიხეილ ლერმონტოვის ქუჩა, N 14/128-130-132-134, ბინა 8

ს/კოდი: 445539515

ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ა/ა GE57BG0000000101361777

ტელ: 599906598

გამგებელი ----- ირაკლი ხელაძე



დირექტორი ----- ირაკლი ბალაძე

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

დიდი ჯიხაიშის ქ. N103-ის მიმდებარედ						
I	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება	ერთეულის ზღვრული ფასი
№						
1	2	3	4	5	6	7
	საყრდენი კედელი L-12 მ hტ-5,2 მ პკ0+00-დან პკ0+12-მდე					
1	არსებული სათავსოს დემონტაჟი	მ3	40,00	9,66	386,40	12,00
2	არსებული ბეტონის კონსტრუქციებისა და გზის ნაწილის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქურებით	მ3	12,00	57,93	695,16	68,78
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმგლელებზე ხელით	მ3	21,00	3,19	66,99	20,00
4	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 30კმ-ზე ავტოთვითმგლელებით	ტნ	50,00	9,07	453,50	9,07
5	ქვაბულის მოწყობა კედლისათვის V კატ გრუნტებში ხელით	მ3	155,00	17,95	2782,25	20,22
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	4,50	19,56	88,02	21,76
7	კედლისა და კონტრფოსების რკ/ბეტონის სამირკვლების მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	17,16	128,13	2198,71	128,23
8	არმატურა რკ სამირკვლებისათვის	ტ	0,53	1741,01	922,74	1741,91
9	რკ/ბეტონის კონტრფოსების ტანის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	7,56	169,35	1280,29	186,02
10	არმატურა რკ კონტრფოსების ტანისათვის	ტ	0,123	1741,01	214,14	1892,31
11	რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	17,46	194,50	3395,97	226,63
12	არმატურა რკ კედლისთვის	ტ	1,87	1741,01	3255,69	1892,31
13	კონტრფოსების საბჯენი რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	7,76	169,36	1314,23	185,47
14	არმატურა კონტრფოსების საბჯენი რკ კედლისთვის	ტ	0,39	1741,01	678,99	1892,31
15	კედლის ჰიდროიზოლაცია ბიტუმის მასტიკით 2 ფენად	მ2	65,00	10,24	665,60	18,41
16	გრუნტის უკუჩაყრა საყრდენი კედლის უკან ხელით	მ3	45,00	4,18	188,10	5,96
17	უკან ჩაყრილი გრუნტის დატკეპნა ხელის პნევმატური სატკეპნებით	მ3	45,00	0,92	41,40	12,28
18	მორჩენილი გრუნტის გატანა ურიკებით 60მ-ზე	მ3	110,00	6,25	687,50	20,00
19	მორჩენილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმგლელებზე ხელით	მ3	110,00	3,19	350,90	20,00
20	მორჩენილი გრუნტის ტრანსპორტირება 30კმ-ზე ავტოთვითმგლელებით	ტნ	198,00	10,11	2001,78	10,19
21	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა ღობისათვის	ტ	0,015	2377,34	35,66	2379,31
22	ლითონის ღობის მოწყობა შედგებით	ტნ	0,21	1885,01	395,85	1893,97
23	არსებული კომუნიკაციების (წყალსადენი, კანალიზაცია) დემონტაჟი-მონტაჟი	გრძ.მ	35,00	22,81	798,35	22,86
24	ღორღის მომზადების მოწყობა აღსადგენი ასფალტის ქვეშ სისქით 10სმ	მ3	5,00	22,93	114,65	23,23
25	ასფალტის ზედაპირის აღდგენა სისქით 6+4=10სმ	მ2	30,00	37,12	1113,60	51,51
I	ჯამი:				24126,47	
მოლოკვის ქ. N10-ის მიმდებარედ						
II	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება	ერთეულის ზღვრული ფასი
№						
1	2	3	4	5	6	7
1	არსებული დაზიანებული ბეტონის კედლის და ქუჩის ნაწილის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქურებით	მ3	36,00	57,93	2085,48	68,78
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა ურიკებით 80მ-ზე	მ3	36,00	7,33	263,88	20,00
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმგლელებზე ხელით	მ3	36,00	3,19	114,84	20,00
4	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 30კმ-ზე ავტოთვითმგლელებით	ტნ	86,00	9,07	780,02	9,07
5	ქვაბულის დამუშავება IV კატ გრუნტებში ხელით	მ3	396,00	17,95	7108,20	20,22
6	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	9,00	19,56	176,04	21,76
7	ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	84,30	169,36	14277,05	171,94
8	არმატურა კედლისათვის	ტ	4,98	1741,01	8670,23	1892,31
9	სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა პენოპლასტიკისგან	გრძ.მ	20	2,94	58,80	13,20
10	გრუნტის უკუჩაყრა საყრდენი კედლის უკან ხელით	მ3	311,00	4,18	1299,98	5,96

საპროექტო ჯგ. "GEORGIA, LIMITED"
გერბალბრეკ
VERBAL GROUP
445539515

11	უკან ჩაყრილი გრუნტის დატკეპვნა ხელის პნევმატური სატკეპნებით	მ3	311,00	0,92	286,12	12,28
12	ჩასატანებული დეტალების მოწყობა ღობისთვის	ტ	0,027	2377,42	64,19	2379,31
13	ლითონის დამცავი ღობის მოწყობა შედეგით	ტნ	0,40	1415,01	566,00	1418,31
14	არსებული კომუნიკაციების (წყალსადენი, კანალიზაცია) დემონტაჟი-მონტაჟი	გრძ.მ	50,00	22,00	1100,00	22,00
15	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარავის მომზადების მოწყობა აღსადგენი ასფალტის ქვეშ სისქით 10სმ	მ3	9,00	16,53	148,77	22,81
16	ასფალტის ზედაპირის აღდგენა სისქით 6+4=10სმ	მ2	90,00	37,12	3340,80	51,51
II	ჯამი:				40340,40	
III	მოლოკვის ქ. N19-ის მიმდებარედ					
Nº	სამუშაოს დასახელება	განზო-მილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოლიანი ღირებულება	ერთეულის ზღვრული ფასი
1	2	3	4	5	6	7
1	ბეტონის არსებული სავალი ნაწილის ფილის დანგრევა სანგრევი ჩაქურებით	მ3	15,00	57,93	868,95	68,78
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა ურიკებით 150მ-ზე	მ3	15,00	11,11	166,65	20,00
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმგლეზე ხელით	მ3	15,00	3,19	47,85	20,00
4	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 30კმ-ზე ავტოთვითმგლეებით	ტნ	36,00	9,07	326,52	9,07
5	გრუნტის დამუშავება ხელით კონტრფოსებისა და კედლის საძირკვლების მოსაწყობად	მ3	80,00	17,95	1436,00	20,22
6	კლდოვანი ნაწილის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით	მ3	15,00	55,26	828,90	68,78
7	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	3,00	19,56	58,68	21,76
8	რკ/ბეტონის კონტრფოსების მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	28,30	169,36	4792,89	186,02
9	არმატურა რკ კონტრფოსებისათვის	ტ	2,91	1741,01	5066,34	1892,31
10	რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	19,04	205,20	3907,01	245,87
11	არმატურა რკ კედლისთვის	ტ	1,90	1741,01	3307,92	1892,31
12	რკ/ბეტონის სავალი ნაწილის ფილის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	20,46	144,67	2959,95	181,71
13	არმატურა რკ სავალი ნაწილის ფილისთვის	ტ	3,11	1741,01	5414,54	1892,31
14	გრუნტის უკუჩაყრა საყრდენი კედლის უკან ხელით	მ3	20,00	4,18	83,60	5,96
15	უკან ჩაყრილი გრუნტის დატკეპვნა ხელის პნევმატური სატკეპნებით	მ3	20,00	0,92	18,40	12,28
16	ჩასატანებული დეტალების მოწყობა ღობისთვის	ტ	0,027	2377,42	64,19	2379,31
17	დამცავი ღობის მოწყობა შედეგით	ტნ	0,50	1470,51	735,26	1471,06
18	არსებული კომუნიკაციების (წყალსადენი, კანალიზაცია) დემონტაჟი-მონტაჟი	გრძ.მ	50,00	22,00	1100,00	22,00
19	მორჩენილი გრუნტის გატანა ურიკებით 150მ-ზე	მ3	85,00	11,11	944,35	20,00
20	მორჩენილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმგლეზე ხელით	მ3	85,00	3,19	271,15	20,00
21	მორჩენილი გრუნტის ტრანსპორტირება 30კმ-ზე ავტოთვითმგლეებით	ტნ	153,00	10,11	1546,83	10,19
III	ჯამი:				33945,97	
IV	ზაქარაიას ქ. N36/ თიგისულის ქუჩის ზედა მხრის მიმდებარედ					
Nº	სამუშაოს დასახელება	განზო-მილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოლიანი ღირებულება	ერთეულის ზღვრული ფასი
1	2	3	4	5	6	7
1	არსებული დაზიანებული ბეტონის კედლის და ქუჩის ნაწილის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქურებით	მ3	19,00	57,93	1100,67	68,78
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმგლეზე ხელით	მ3	19,00	3,19	60,61	20,00
3	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 30კმ-ზე ავტოთვითმგლეებით	ტნ	45,00	9,07	408,15	9,07
4	ქვაბულის მოწყობა კედლისათვის III კატ გრუნტებში ექსკავატორით ავტოთვითმგლეებზე დატვირთვით	მ3	200,00	1,02	204,00	1,53
5	გრუნტის გაზიდვა რეზერვში 30კმ-ზე ავტოთვითმგლეებით	ტნ	360,00	8,67	3121,20	9,07
6	ქვაბულის საბოლოო დამუშავება III კატ გრუნტებში ხელით	მ3	38,00	12,37	470,06	20,22
7	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	6,00	19,56	117,36	21,76
8	ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	50,95	169,36	8628,89	172,66
9	არმატურა კედლისათვის	ტ	2,71	1741,01	4718,14	1892,31

საპროექტო ჯგუფი
 შპს ვერ ბალ გრუპი
 VER BAL GROUP
 445539515

10	სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა პენოპლასტიკისგან	გრძმ	8,40	2,94	24,70	14,61
11	რეზერვში არსებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ექსკავატორით უკუჩაყრისთვის	მ3	187,00	1,02	190,74	1,53
12	გრუნტის ტრანსპორტირება რეზერვიდან 30კმ-ზე ავტოთვითმცლელზე	ტნ	337,00	10,11	3407,07	10,19
13	რეზერვიდან მოზიდული გრუნტის უკუჩაყრა საყრდენი კედლის უკან ხელით	მ3	187,00	4,18	781,66	5,96
14	უკან ჩაყრილი გრუნტის დატკეპვნა ხელის პნევმატური სატკეპნებით	მ3	187,00	0,92	172,04	12,28
15	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა ღობისთვის	ტ	0,02	2377,01	47,54	2379,31
16	დამცავი ღობის მოწყობა	ტნ	0,28	1474,01	412,72	1474,92
17	არსებული კომუნიკაციების (წყალსადენი, კანალიზაცია) დემონტაჟი-მონტაჟი	გრძმ	35,00	22,81	798,35	22,86
18	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მომზადების მოწყობა აღსადგენი ასფალტის ქვეშ სისქით 10სმ	მ3	8,00	16,53	132,24	22,88
17	ასფალტის ზედაპირის აღდგენა სისქით 6+4=10სმ	მ2	75,00	37,12	2784,00	51,51
IV	ჯამი:				27580,14	
V	დოღობების ქ. N10/ N14 სკოლის მიმდებარედ					
Nº	სამუშაოს დასახელება	განზო-მილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოთხოვნი ღირებულება	ერთეულის ზღვრული ფასი
1	2	3	4	5	6	7
1	არსებული დაზიანებული ბეტონის კედლის და ტროტუარის ნაწილის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქუჩებით	მ3	57,00	57,93	3302,01	68,78
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ექსკავატორით	მ3	57,00	1,02	58,14	1,53
3	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 30კმ-ზე ავტოთვითმცლელზე	ტნ	137,00	9,07	1242,59	9,07
4	ქვაბულის მოწყობა კედლისათვის III კატ გრუნტებში ექსკავატორით	მ3	250,00	1,02	255,00	1,53
5	ქვაბულის საბოლოო დამუშავება III კატ გრუნტებში ხელით	მ3	74,00	12,37	915,38	20,22
6	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	6,00	19,56	117,36	21,76
7	ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	62,54	169,36	10591,77	169,97
8	არმატურა კედლისათვის	ტ	3,33	1741,01	5797,56	1892,31
9	სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა პენოპლასტიკისგან	გრძმ	8,40	2,94	24,70	14,61
10	გრუნტის (II კატეგორია) უკუჩაყრა საყრდენი კედლის უკან ხელით	მ3	255,00	4,18	1065,90	5,96
11	უკან ჩაყრილი გრუნტის დატკეპვნა ხელის პნევმატური სატკეპნებით	მ3	255,00	0,92	234,60	12,28
12	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა დამცავი ღობისათვის	ტ	0,024	2377,09	57,05	2379,31
13	დამცავი ღობის მოწყობა მოწყობა შეღებვით	ტნ	0,29	1700,01	493,00	1700,68
14	მორჩენილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ექსკავატორით	მ3	69,00	1,02	70,38	1,53
15	მორჩენილი გრუნტის ტრანსპორტირება 30კმ-ზე ავტოთვითმცლელზე	ტნ	124,00	10,11	1253,64	10,19
16	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მომზადების მოწყობა აღსადგენი ასფალტის ქვეშ სისქით 10სმ	მ3	3,00	16,52	49,56	23,84
17	ასფალტის ზედაპირის აღდგენა სისქით 6+4=10სმ	მ2	30,00	37,12	1113,60	51,51
V	ჯამი:				26642,25	
	სულ ჯამი:(I+II+III+IV+V)				152635,23	
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	3%			4579,06	
	ჯამი				157214,29	
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)	2%			3144,29	
	ჯამი				160358,57	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			4810,76	
	ჯამი				165169,33	
	დ.ღ.გ.	18%			29730,48	
	ჯამი				194899,81	

შენიშვნა:

1. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.
2. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან განუფასებელი ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
3. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.
4. დანართი N1-ზე სავალდებულოა კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა.

შპს „ვერ ბალ გრუპ“-ის დირექტორი: ირაკლი ბალაძე

