

ხელშეკრულება N186
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ერთი მხრივ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის, ჯონდო მდივნიშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ. N25
საიდენტიფიკაციო კოდი: №233144987
ტელეფონის ნომერი: 599856230
საბანკო რეკვიზიტები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში, სახელმწიფო ხაზინა;
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: მიმღების ანგარიში /სახაზინო კოდი 200122900

და მეორე მხრივ, შპს „სასწორი“, წარმოდგენილი მინდობილი პირის გურგენ აბრამიშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ლაგოდეხი, დუმბაძის ქ N12
საიდენტიფიკაციო კოდი: №433101010
ტელეფონის ნომერი: +995 558754494
საბანკო რეკვიზიტები: ლიბერთი ბანკი
ბანკის კოდი: LBRTGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24LB 0113125053162000

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200009871) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბებურიანში ჭაბურღილისა და სასმელი წლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები 45232151 - მაგისტრალური წყალსადენის სამშენებლო-აღდგენითი სამუშაოები; 45262220 - არტეზიული ჭების ბურღვა.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 79000 (სამოცდაცხრამეტიათასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან **2020 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით**.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ერთჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ექსპერტ ჰაუსი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან **2 (ორი) წელს**.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ **30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ერთჯერ**.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში,

ყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის მხრიდან ლაგოდების მუნიციპალიტეტის მერიის ინსპექტირების ჯგუფი და ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო კომპანია შპს „ექსპერტ ჰაუსი“.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - Lag_gamgeoba@yahoo.com, მიმწოდებლის მხრიდან @gurgen.aladashvili@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონულად და ხელმოწერილია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და ელექტრონული შტამპით

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან --- წლის 2020 წლის 28 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ჯონდო მდივნიშვილი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი

მიმწოდებელი:

გურგენი აბრამიშვილი

შპს „სასწორი“-ს მინდობილი პირი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ბებურიანში ჭაბურღილის მოწყობისთვის შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	ნორმატიული		მასალა		ხელფასი		ტრასპორტი		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთეუ ლი	სულ	ერთე ული	სულ	ერთეუ ლი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ახალი ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები თავი I	გრძ.მ		180							
1	ს.ნ. და წ. 1,61-2,	სამუშაო მოედნის მომზადება მოსწორება მექანიზმებით	1000მ²		0.12							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	7.2	0.86			6.00	5.18			5.18
	სრფ.13,132	ექსკავატორი მოშანდაკების	მან.ქ/სთ	15.5	1.86					42.82	79.65	79.65
2	ს.ნ. და წ. 1,11-11 ტნმ3,6	ციტკულაციის სისტემის მოსაწყობად ორმოს ამოღება ზომებით (2X2X1,5)	მ³		6.00							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.02064	0.12			6.00	0.74			0.74
	სრფ.13,119	ექსკავატორი 0,65მ3 ჩამჩის მოცულობა	მან.ქ/სთ	0.04632	0.28					50.06	13.91	13.91
3	ს.ნ. და წ. 4,9,2	არტეზიული ჭის როტორული გაბურღვა პირდაპირი გამორეცხვით III-IV კატეგორიის გრუნტში d-395მმ სატეხით თიხის ხსნარის გამოყენებით	100გრძ/მ		0.300							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	116	34.8			6.00	208.80			208.80
	სრფ.13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მან.ქ/სთ	54.3	16.29					39.74	647.36	647.36
		სხვა მანქანები	ლარი	0.1	0.03					4.00	0.12	0.12
	სრფ.4,6,18	საბურღი ძელი d-90	გრძ/მ	1.05	0.315	292.0	91.98					91.98
	სრფ.4,6,9	ბურღვის გვირგვინა d-395მმ მყარი ფენის	ცალი	0.7	0.21	3500.0	735.00					735.00
		დამამძიმებელი მიღები	გრძ/მ	0.01	0.01	1500.0	15.00					15.00
		სხვა მასალები	ლარი	10.4	3.12	4.0	12.48					12.48
4	ს.ნ. და წ. 4.33,2	ფოლადის დ-273X4მმ საცავი მიღების შედუღება	100გრძ.მ		0.30							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.600	4.4			6.00	26.28			26.28
	სრფ 13,106	შედუღების აგრეგატი	მან.ქ/სთ	7.480	2.244					16.90	37.92	37.92
		მასალები	ლარი	3.580	1.1	4.00	4.30					4.30
	სრფ2,89	მილი დ-273X4მმ	გრძ.მ	100.0	30.0	54.20	1626.00					1626.00
5	ს.ნ. და წ. 4.32,4	ფოლადის დ-273X4მმ საცავი მიღების ჩაშვება, გამაგრება	10გ/მ		3.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.060	6.180			6.00	37.08			37.08
	სრფ 14,171	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მან.ქ/სთ	1.070	3.210					39.74	127.57	127.57
6	ს.ნ. და წ. 4,37,1	ჩამონტაჟებული ფოლადის მილსა და ჭაბურღილის კედლებს შორის სივრცის დაბეტონება მილის მთლიან სიღრმეზე 0-30 ნიშნულებს შორის	10გრძ/მ		3.000							

		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9.35	28.05			6.00	168.30			168.30
	სრფ. 14,174	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანკ/სთ	9.72	29.16					39.74	1158.82	1158.82
	სრფ.4,1,340	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.96	2.88	108.00	311.04					311.04
7	ს.ნ. და წ. 4.9,3	არტეზული ჭის როტორული გაბურღვა პირდაპირი გამორეცხვით V-VI კატეგორიის გრუნტში დ-215მმ სატეხით თიხის ხსნარის გამოყენებით	100გრძ/მ		0.300							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	233	69.9			6.00	419.40			419.40
	სრფ.13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანკ/სთ	115	34.5					39.74	1371.03	1371.03
		სხვა მანქანები	ლარი	0.28	0.084					4.00	0.34	0.34
	სრფ.4,6,18	საბურღი ძელი დ-90	გრძ/მ	2	0.6	292.00	175.20					175.20
	სრფ.4,6,9	ბურღვის გვირგვინა დ-215მმ მყარი ფენის	ცალი	2.2	0.66	2615.00	1725.90					1725.90
		დამამძიმებელი მიღები	გრძ/მ	0.02	0.006	1500.00	9.00					9.00
		სხვა მასალები	ლარი	17.2	5.16	4.00	20.64					20.64
8	ს.ნ. და წ. 4.9,4	არტეზული ჭის როტორული გაბურღვა პირდაპირი გამორეცხვით VII კატეგორიის გრუნტში დ-215მმ სატეხით თიხის ხსნარის გამოყენებით	100გრძ/მ		0.200							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	388	77.600			6.00	465.60			465.60
	სრფ.13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანკ/სთ	195	39.000					39.74	1549.86	1549.86
		სხვა მანქანები	ლარი	0.62	0.124					4.00	0.50	0.50
	სრფ.4,6,18	საბურღი ძელი დ-90	გრძ/მ	3.5	0.700	292.00	204.40					204.40
	სრფ.4,6,9	ბურღვის გვირგვინა დ-215მმ მყარი ფენის	ცალი	4.2	0.840	2615.00	2196.60					2196.60
		დამამძიმებელი მიღები	გრძ/მ	0.04	0.008	1500.00	12.00					12.00
		სხვა მასალები	ლარი	26.2	5.240	4.00	20.96					20.96
9	ს.ნ. და წ. 4.9,5	არტეზული ჭის როტორული გაბურღვა პირდაპირი გამორეცხვით VIII ჯგ.ყამირში დ-215მმ სატეხით თიხის ხსნარის გამოყენებით	100გრძ/მ		0.200							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	578	115.60			6.00	693.60			693.60
	სრფ.13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანკ/სთ	294	58.80					39.74	2336.71	2336.71
		სხვა მანქანები	ლარი	1.02	0.204					4.00	0.82	0.82
	სრფ.4,6,18	საბურღი ძელი დ-90	გრძ/მ	5	1.000	292.00	292.00					292.00
	სრფ.4,6,9	ბურღვის გვირგვინა დ-215მმ მყარი ფენის	ცალი	7	1.400	2615.00	3661.00					3661.00
		დამამძიმებელი მიღები	გრძ/მ	0.06	0.012	1500.00	18.00					18.00
		სხვა მასალები	ლარი	42	8.400	4.00	33.60					33.60
	ს.ნ. და წ. 4.9,3	არტეზული ჭის როტორული გაბურღვა პირდაპირი გამორეცხვით V-VI კატეგორიის გრუნტში დ-146მმ სატეხით თიხის ხსნარის გამოყენებით	100გრძ/მ		0.250							

10		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	233	58.25			6.00	349.50			349.50
	სრფ13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანქ/სთ	115	28.75					39.74	1142.53	1142.53
		სხვა მანქანები	ლარი	0.28	0.07					4.00	0.28	0.28
	სრფ.4,6,18	საბურღი მიღები დ-90	გრძ/მ	2	0.5	292.00	146.00					146.00
	სრფ 4,6,13	ბურღვის გვირგვინა დ-146მმ	ცალი	2.2	0.55	1157.00	636.35					636.35
		დამამძიმებელი მიღები	გრძ/მ	0.02	0.005	1500.00	7.50					7.50
		სხვა მასალები	ლარი	17.2	4.3	4.00	17.20					17.20
11	ს.ნ. და წ. 4,9,4	არტეზული ჭის როტორული გაბურღვა პირდაპირი გამორეცხვით VII კატეგორიის გრუნტში დ-146მმ სატეხით თიხის ხსნარის გამოყენებით	100გრძ/მ		0.350							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	388	135.800			6.00	814.80			814.80
	სრფ13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანქ/სთ	195	68.250					39.74	2712.26	2712.26
		სხვა მანქანები	ლარი	0.62	0.217					4.00	0.87	0.87
	სრფ.4,6,18	საბურღი მიღები დ-90	გრძ/მ	3.5	1.225	292.00	357.70					357.70
	სრფ 4,6,13	ბურღვის გვირგვინა დ-146მმ	ცალი	4.2	1.470	1157.00	1700.79					1700.79
		დამამძიმებელი მიღები	გრძ/მ	0.04	0.014	1500.00	21.00					21.00
		სხვა მასალები	ლარი	26.2	9.170	4.00	36.68					36.68
12	ს.ნ. და წ. 4,9,5	არტეზული ჭის როტორული გაბურღვა პირდაპირი გამორეცხვით VIII ჯგ.ყამირში დ-146მმ სატეხით თიხის ხსნარის გამოყენებით	100გრძ/მ		0.200							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	578	115.60			6.00	693.60			693.60
	სრფ13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანქ/სთ	294	58.80					39.74	2336.71	2336.71
		სხვა მანქანები	ლარი	1.02	0.204					4.00	0.82	0.82
	სრფ.4,6,18	საბურღი მიღები დ-90	გრძ/მ	5	1.000	292.00	292.00					292.00
	სრფ 4,6,13	ბურღვის გვირგვინა დ-146მმ მყარი ფენების	ცალი	7	1.400	1157.00	1619.80					1619.80
		დამამძიმებელი მიღები	გრძ/მ	0.06	0.012	1500.00	18.00					18.00
		სხვა მასალები	ლარი	42	8.400	4.00	33.60					33.60
13	ს.ნ. და წ. 4.33,2	ფოლადის დ-159X4მმ საცავი მიღების და ფილტრების შეღუღება (მათ შორის საცავი 55 მ. ფილტრი 15მ)	100გრძ.მ		0.70							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.600	10.2			6.00	61.32			61.32
	სრფ 13,106	შეღუღების აგრეგატი	მანქ/სთ	7.480	5.236					16.90	88.49	88.49
		სხვა მასალები	ლარი	3.580	2.5	4.00	10.02					10.02
	სრფ.2,1,75	მილი დ-159X4მმ	გრძ.მ	100.0	70.0	28.80	2016.00					2016.00
14	ს.ნ. და წ. 4.32,4	ფოლადის დ-159X4მმ საცავი მიღების და ფილტრების ჩაშვება, გამაგრება	10გ/მ		7.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.060	14.420			6.00	86.52			86.52
	სრფ13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანქ/სთ	1.070	7.490					39.74	297.65	297.65

15	ს.ნ. და წ. 4.33,2	ფოლადის დ-114X4მმ საცავი მიღების და ფილტრების შედუღება (მათ შორის საცავი 40 მ. ფილტრი 40მ)	100გრძ.მ		0.80							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.600	11.7			6.00	70.08			70.08
	სრფ13,106	შედუღების აგრეგატი	მანქ/სთ	7.480	5.984					16.90	101.13	101.13
		სხვა მასალები	ლარი	3.580	2.9	4.00	11.46					11.46
	სრფ.2,1,60	მილი დ-114X4მმ	გრძ.მ	100.0	80.0	21.20	1696.00					1696.00
16	ს.ნ. და წ. 4.32,4	ფოლადის დ-114X4მმ საცავი მიღების და ფილტრების ჩაშვება, გამაგრება	10გ/მ		8.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.060	16.480			6.00	98.88			98.88
	სრფ 13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანქ/სთ	1.070	8.560					39.74	340.17	340.17
17	ს.ნ. და წ. 4.40.1	ჭაბურღილიდან წყლის ამოტუმბვა, დეზინფექცია გამორეცხვა ერლიფტით 2 დღის განმავლობაში	ცვლა		6.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	31.400	188.400			6.00	1130.40			1130.40
	სრფ13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანქ/სთ	1.700	10.200					39.74	405.35	405.35
	სრფ.13,320	ტუმბო გრუნტის გამოსარეცხად	მანქ/სთ	24.00	144.0					6.71	966.24	966.24
18	ს.ნ. და წ. 4.36,1-4,2	ჭაბურღილის სატამპონაჟო სამუშაოები	1 სვეტი		1.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.81	1.81			6.00	10.86			10.86
	სრფ13,175	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მანქ/სთ	1.88	1.88					39.74	74.71	74.71
	სრფ.4,1,228	თიხა	მ³	4.9	4.90	28.50	139.65					139.65
19	ს.ნ. და წ. 4.39,1	გარეცხილი დეზინფიცირებული 5-10მმ კენჭოვანი ღორღის ჩაყრა მილის გარე სივრცეში	მ³		1.2							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	92.70	111.24			6.00	667.44			667.44
	სრფ.4,246	ღორღი ფრაქციული 5-10მმ	მ³	10.1	12.12	17.10	207.25		0.00			207.25
20	ს.ნ.და წ. 1.83.1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერძე დაყრა გაშლით ჭაბურღილის ყელის მოსაწყობად 2X2X0,6	100მ³		0.024							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	206	4.94			6.00	29.66			29.66
21	ს.ნ. და წ. 6,3,1	თავმორთულობის მოწყობა სათავისის ხ-15 დაბეტონება, 2X2X0,5 ღორღის საფუძველზე	100მ³		0.020							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	435	8.700			6.00	52.20			52.20
		სხვა მანქანები	ლარი	120	2.400					4.00	9.60	9.60
	სრფ.4,1,336	ბეტონი ხ-15	მ³	102	2.040	104.00	212.16					212.16
	სრფ.5,149	ქარგალის ფარი	მ²	116	2.320	16.00	37.12					37.12
	სრფ.5,19	დახერხილი ხემასალა 25-32მმ	მ³	3.6	0.072	431.00	31.03					31.03
	სრფ.4,247	ღორღი ფრაქციული 10-20მმ	მ³	პროექტ	0.40	16.70	6.68					6.68
		სხვა მასალები	ლარი	28	0.560	4.00	2.24					2.24

26	ს.ნ.და წ. 26,13,9	რეზერვუარზე ზოლოვანის სამაგრის მოწყობა, შეფუთვა ფოლგის მინა ბამბათი	182		25.0							
		შრომითი დანახარჯი	კაც/დღე	0.21	5.3			6	31.5			31.5
	სრფ.1,6,61	ზოლოვანა დ-50X3მმ	გრძ.მ		8.0	2.8	22.4					22.4
		სხვა მანქანები	ლარი	0.05	1.3					4	5	5
	სრფ.4.462	მინაბამბა ფოლგის 5სმ	მ2	1.01	25.3	2.8	70.7					70.7
	სრფ.1,1,33	მათუღი	კგ	0.3	7.5	2.46	18.45					18.45
27	ს.ნ.და წ. 26,15,7	რეზერვუარის გამსვლელი, ზედმეტი წყლის გადამღვრელი და გამრეცხი მილების თბოზოლაცია	100მ²		0.05							
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	83.5	4.175			6	25.05			25.05
	სრფ.4.447	მინაბამბა ფოლგის სისქით 5სმ	მ2	101	5.05	2.8	14.14					14.14
		სხვა მასალები	ლარი	1.16	0.058	4	0.23					0.23
28	ს.ნ.და წ. 22,27,1,2	რეზერვუარიდან გამსვლელი, ზედმეტი წყლის გადამღვრელი და გამრეცხი მილების მოწყობა ჩამკეტი ვენტილებით	შეჭრა		4							
		შრომითი დანახარჯი	კც/სთ	2	8			6	48.00			48.00
		სხვა მანქანები	მნ/სთ.	0.33	1.32					4	5.28	5.28
	სრფ 2,6,44	მილი d-75X4,3მმ SDR17 PN10 გამრეცხ-გადამღვრელი	გრძ/მ		25.0	5.5	138					138
		სხვა მასალები	ლარი	0.24	0.96					4	3.84	3.84
	საბაზრო	სამკაპი პლასმასის d-50	ცალი		1	12	12.00					12.00
	საბაზრო	მუხლი პლასმასის d-50	ცალი		3	12	36.00					36.00
	საბაზრო	მუხლი პლასმასის d-110	ცალი		4	70	280.00					280.00
	სრფ 6,66	სფერული ვენტილი პლასმასის d-50	ცალი		1	43.7	43.70					43.70
	სრფ 6,64	სფერული ვენტილი პლასმასის d-110	ცალი		2	361.4	722.80					722.80
29		რეზერვუარიდან წყალსადენის ხაზის მოწყობა არსებულ საუბნო ქსელზე დაერთება წყალგამანაწილებელ ჭაში გზის გადაკვეთაში გარსაცმის ფოლადის მილში გატარებით										
30	ს.ნ. და წ. 1,12,8	III ჯგუფის ყამირის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობა 0,15მ³ ყამირის გვერდზე დაყრით	1000მ³		0.031							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	23.8	0.74			6.00	4.43			4.43
	სრფ.13,124	ექსკავატორი	მანკ/სთ	72.6	2.25					20.77	46.74	46.74
31	ს.ნ.და წ. 1.80.3	ექსკავატორისათვის მიუწვდომელი ადგილების და არხის ძირის მოშანდაკება ყამირის დამუშავება ხელით გვერძე დაყრით.	100მ³		0.03							
		შრომითი დანახარჯები		206	6.18			6.00	37.08			37.08

33	ს.ნ. და წ. 22,8,1	პოლიეთილენის დ-110X6,6მმ SDR 17 PN10 მილით წყალმომარაგების ხაზის მოწყობა პიდრავლიკური გამოცდით გზის გადაკვეთაში გარსაცმის ფოლადის მილში დ-324X5მმ გატარებით	1000გ/მ		0.050						
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	95.9	4.80			4.60	22.06		22.06
		სხვა მანქანები	ლარი	45.2	2.26				4.00	9.04	9.04
	სრფ2,6,57	წყალსადენის მილი პოლიეთილენის d-110X6,6მმ SDR 17 PN10	გრძ/მ	1010	50.50	11.40	575.70				575.70
	საბაზრო	ქურო (მუფთა) d-110X110 პლასმასის	ცალი		2	67	134.00				134.00
	სრფ2,1,94	გარსაცმის ფოლადის მილი დ-324X5მმ	გრძ/მ	პროექტ	8	84.7	677.60				677.60
		სხვა მასალები		0.6	0.03	4.00	0.12				0.12
34	ს.ნ. და წ. 22,9,9	გარსაცმის ფოლადის დ324 მილზე ნორმალური კოროზიის საწინააღმდეგო იზოლაციის მოწყობა	მ		8.000						
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.199	1.59			4.60	7.32		7.32
		სხვა მანქანები	ლარი	0.284	2.27				4.00	9.09	9.09
	სრფ4,1,508	მასტიკა ბიტუმი-ზეთოვანი MB-50	ტ	0.00511	0.04	924.00	37.77				37.77
	საბაზრო	მინაქსოვილი	მ2	1.4	11.2	4.7	52.64				52.64
	საბაზრო	პიდროზოლი	მ2	1.5	12	3.7	44.40				44.40
		სხვა მასალები		0.0278	0.22	4.00	0.89				0.89
35	ს.ნ. და წ. 1,60,12	ამოღებული გაფხვიერებული გრუნტით არხის ნაწილის შევსება, უკუ მიყრა მოსწორება, დატკეპნა ბუღდოზერით 80ცხ/ძალით	1000მ³		0.0140						
	სრფ.13,141	ბუღდოზერი	მანქ/სთ	13.7	0.19				27.84	5.34	5.34
36	ს.ნ. და წ. 1,60,12	ქვიშა ხრეშეივანი ნარევით(ბალასტი) არხის დარჩენილი ნაწილის შევსება, უკუ მიყრა მოსწორება, დატკეპნა ბუღდოზერით 80ცხ/ძალით	1000მ³		0.0110						
	სრფ.14,141	ბუღდოზერი	მანქ/სთ	13.7	0.15				27.84	4.20	4.20
	სრფ4,1,240	ქვიშა ხრეშეივანი ნარევი (ბალასტი)	მ³	1220.00	13.420	10.80	144.94				144.94
51	ს.ნ.და.წ. 1.81	ასფალტო ბეტონის გზის გადაკვეთაში ღორღის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციით 0-40მმ მისი გაშლით და ჩატკეპნით სისქით10სმ	1000მ²		0.0050						
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	121	0.61			6	3.63		3.63
	სრფ4,1,238	ღორღი	მ3	126	0.63	29	18.27				18.27
52	ს.ნ.და.წ. 27,32	იგივეზე ბიტუმის მოსხმა გვერდების დამუშავებით ხელით	1000მ²		0.0050						
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	16.7	0.08			6.00	0.50		0.50
	სრფ4,1,506	ბიტუმი	ტონა	0.72	0.004	1127.00	4.06				4.06

55	ს.ნ.დ.წ. 27.37.1 27.40	გზის გადაკვეთებში ასფ/ბეტონის წერილმარცვლოვანი საფარის მოწყობა სისქით 6სმ,	მ2		5.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.05054	0.25			6.00	1.52			1.52
		საგზაო სატკეპნი	მანქ/სთ	0.00235	0.01					14.81	0.17	0.17
	სრფ.4.1487	წერილმარცვლოვანი ას/ბეტონი	ტონა	0.1709	0.85	122.00	104.25					104.25
40	ს.ნ. და წ. 1,23,6	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ექსკავატორით კოვშით 0.15მ3	მ³		20.0000							
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.034	0.68			6.00	4.08			4.08
	სრფ.13,124	ექსკავატორი	მანქ/სთ	0.0803	1.61					20.77	33.36	33.36
		სხვა მანქანები	მ6/სთ.	0.0059	0.01					4	0.04	0.04
41	სრფ.14	იგივეს გატანა 3კმ-ზე	ტ		32							
				1	32					1.28	40.96	40.96
42	ს.ნ. და წ. 22-20-2	ახლად მოწყობილი წყლის სისტემის და რეზერვუარის დეზინფექცია ქლორიანი წყლით და სისტემის გამორეცხვა სუფთა წყლით	გრძ.მ		50.00							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.06	2.835			4.60	13.04			13.04
	საბაზრო	სადეზინფექციო ქლორიანი წყალი	მ³	0.057	2.85	3.00	8.55					8.55
		სხვა მასალები	ლარი	0.001	0.05	4.00	0.20					0.20
43	22-27-3,	ახალი წყალმომარაგების ხაზის დაერთება არსებულ წყალგამანაწილებელ ჭაში	დაერთებ		2							
		შრომითი დანახარჯი	კც/სთ	4	8			6	48.00			48.00
		სხვა მანქანები	მ6/სთ.	1.3	2.60					4.0	10.40	10.40
		მუხლი დ-110X110	ცალი		1	70	70.00					70.00
		სამკაპი დ-110X110X110	ცალი		2	85	170.00					170.00
		სხვა მასალები		0.4	0.80	4.0	3.20					3.20
44		ჭაბურღილის და რეზერვუარისთვის სანიტარული ღობის მოწყობა 7,5X2,5მ										
	ს.ნ.და წ. 1.80.3	წერტილოვანი საძირკვლებისთვის IIIკატეგორიის დამუშავება ხელით ორმოში გვერდზე დაერთო (უკუმიერთო)	100მ³		0.01							
		შრომითი დანახარჯები 17,8X6+16,2X4,6	კაც/სთ	206	2.06			6.00	12.36			12.36
45	7,21,8	სანიტარული ღობის მოწყობა დ-50X50X2,0მმ ფოლადის კვადრატული მილების საყრდენების ჩაბეტონებით მოთუთებული 50X50 უჯრედის მავრთულბადის გაბმით კუტიკართან ერთად ჩარჩოს ზომით 1,5X1 თავსა და ბოლოს გლინულა მავთულის გაბმით	100ც/მ		0.200							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	223	44.600			6.00	267.60			267.60
		სხვა მანქანები	ლარი	5	1.000					4.00	4.00	4.00

75	სრფ2,2,62	ფოლადის კვადრატული მილის საყრდენი დ-50X50X2მმ	გრძ/მ	100	20.0	4.84	96.78					96.78
	სრფ4,1,336	ბეტონი ბ-15	მ³	1.05	0.310	104.00	32.24					32.24
	საბაზრო	მავთულბადე მოთუთუებული 50X50 უჯრედით	მ²	150	30.0	5.00	150.00					150.00
	საბაზრო	გლინულა მავთული3მმ	გრძ/მ		40.00	0.21	8.55					8.55
	სრფ1,4,47	კუთხოვანა 40X40X4	გრძ/მ		10.00	3.60	36.00					36.00
	სრფ5,173	ანჯამა კარის	ცალი		4	7	28.00					28.00
	სრფ5,179	საკეტი კარების	ცალი		2	17	34.00					34.00
		სხვა მასალები	ლარი	6	1.200	4.00	4.80					4.80
46	ს.ნ.და.წ 15,164,7	რკინის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ²		0.15							
		შრომითი დანახარჯი	კ(ვ/სთ	38.8	5.82			7.80	45.40			45.40
	სრფ.4,2,33	ზეთოვანი საღებავი	კგ	24.4	3.66	4.80	17.57					17.57
	სრფ.4,2,16	ოლიფა	კგ	2.7	0.405	4.50	1.82					1.82
		თავი II ჯ ა მ ი					7144.77		661.49		320.85	8127.10
		მასალების ტრანსპორტირება	5%				357.24					357.24
		ჯ ა მ ი										8484.34
		ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	10%									848.43
		ჯ ა მ ი										9332.78
		თავიI+თავიII										59803.51
		გეგმიური დაგროვება	8%									4784.28
		ჯ ა მ ი										64587.79
		გაუთვალისწ.ხარჯი	3.0%									1937.63
		ჯ ა მ ი										66525.42
		დღგ	18.0%									11974.58
		ჯ ა მ ი										78500.00
		წყლის ლაბორატორიული კვლევის საფასური										500.00
		ჯ ა მ ი										79000.00

შპს "სასწორი"-ს დირექტორი(მინდობილი პირი):

გ. აბრამიშვილი

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (50 დღე)

	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	I თვე						II თვე-20 დღე				სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	3	122.48										122.48
2	ჭაბურღილის ბურღვის სამუშაოები	30		7000	8000	8000	8000	9000	9279.79				49279.79
3	ჭაბურღილში საცავი მიღების და თავმორთულობის მოწყობა	10							4000	4948.2			8948.20
4	ჭაბურღილის ამორეცხვა	5								5268.65			5268.65
5	სამარაგე რეზერვუარის მოწყობა შეფუთვა	20						1500	2000	2000	2116.3		7616.3
6	ჭაბურღილიდან რეზერვუარზე წყალმიმწოდებელი მილმდენის მოწყობა	5								3131.21			3131.21
7	რეზერვუარიდან წყალმიმწოდებელი მილმდენის მოწყობა არსებულ ჭაზე დაერთება	5								3537.41			3537.41
8	ჭაბურღილის და რეზერვუარის სანიტარული შემოღობვა	10									500	595.96	1095.96
9	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		122.48	7000	8000	8000	8000	10500	15279.79	18885.47	2616.3	595.96	79000.00
			41622.48						37377.52				

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

შპს "სასწორი"-ს დირექტორი:


გ. აბრამიშვილი

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



37763136151018

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება რწმუნებულების / მინდობილობის დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N181234429



რეგისტრაციის თარიღი

05.10.2018 წ

ნოტარიუსი: ნინო ბარაბაძე

მისამართი: ქ.თბილისი, ნავთლულის ქუჩა #3

ტელეფონი: 274 87 74

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

**საქართველო
სანოტარო აქტი**

ორი ათას თვრამეტი წლის ხუთ ოქტომბერს მე, ნოტარიუსს ნინო ბარაბაძეს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ.თბილისი, ნავთლულის ქ.№3, მომმართა **დავით ზითანიშვილმა**, რომელმაც განაცხადა, რომ არის შპს "სასწორი"-ს დირექტორი (თანახმად ამონაწერისა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრისა, განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B18020673, 23/02/2018 15:21:03) და სურს შეადგინოს მინდობილობა, რომლითაც შესაბამის უფლებამოსილებას მიანიჭებს **გურგენ აბრამიშვილს**. მე დავადგინე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად **დავით ზითანიშვილმა** (დაბადებული: 11.10.1983წ. მისი განცხადებით მცხოვრები: გარდაბანი, ს.სართიჭალა 26-ე ქ. №33, პირადი №12001052206) მომმართა. მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ გამჩენია. შემდეგ შევადგინე მინდობილობა, რომელიც ხმამაღლა წაგუკითხე მას და განვუმარტე მასზე ხელმოწერის სამართლებრივი შედეგები, აგრეთვე ის, რომ: მას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გააუქმოს ეს მინდობილობა. მან წაიკითხა მინდობილობა ტექსტი, განაცხადა, რომ იგი ზუსტად გამოხატავს მის ნებას და ჩემი თანდასწრებით მოაწერა ხელი.

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

ორი ათას თვრამეტი წლის ხუთ ოქტომბერს **დავით ზითანიშვილმა**, როგორც შპს "სასწორი"-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი 433101010) დირექტორმა, **გურგენ აბრამიშვილს** (დაბადებული 04.10.1958წ. პირადი №25001036328) მიანიჭა შემდეგი უფლებამოსილება:

1. **გურგენ აბრამიშვილი** უფლებამოსილია იყოს **დავით ზითანიშვილის**, როგორც შპს "სასწორი"-ს დირექტორის წარმომადგენელი სს „თიბისი ბანკში“, სს „ლიბერთი ბანკში“, გახსნას, დახუროს, მართოს და განკარგოს ნებისმიერი სახის საბანკო ანგარიში და აღნიშნული ანგარიშებიდან განახორციელოს ყველა სახის საბანკო ოპერაცია (მათ შორის თანხის შეტანა-გამოტანა, გადარიცხვა, კონვერტაცია, განადგება, ანგარიშის დახურვა) აღნიშნულთან დაკავშირებით ხელი მოაწეროს ნებისმიერ განაცხადს; აწარმოოს ანგარიშებზე კანონით ნებადართული ნებისმიერი საბანკო ოპერაცია, შეიტანოს ნებისმიერი შინაარსის ცვლილება/დამატება არსებულ/გაფორმებულ ანაბრის/ანგარიშის მომსახურების შესახებ ხელშეკრულებებში და თავად, საკუთარი შეხედულებით, განსაზღვროს ცვლილებათა/დამატებათა ყველა პირობა; მიიღოს ნებისმიერი ცნობა/ინფორმაცია/დოკუმენტი ანგარიშებთან/ანაბრებთან და მათზე განთავსებულ სახსრებთან დაკავშირებით, მათ შორის – ცნობა დავალიანების შესახებ; ისარგებლოს ინტერნეტ ბანკინგით, SMS ბანკით, მიიღოს დიჯიტალური; მიიღოს და განკარგოს პლასტიკური ბარათი (როგორც სადებეტო, ასევე – საკრედიტო), შეუკვეთოს ახალი პლასტიკური ბარათი (როგორც სადებეტო, ასევე – საკრედიტო), მიიღოს იგი (პინ-კოდთან ერთად ან უამისოდ) და განკარგოს; შეასრულოს ნებისმიერი მოქმედება, რაც დაკავშირებული იქნება ბარათის მიღებასთან და განკარგვასთან. ხელი მოაწეროს საბანკო პროდუქტებით სარგებლობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ განაცხადს/განცხადებას, როგორც მათი მიღების, ჩართვის/გააქტიურების, ასევე ლიმიტის ცვლილების (გაზრდა და/ან შემცირება) შესახებ, აგრეთვე – ნებისმიერ სხვა დოკუმენტს, რაც დაკავშირებულია საბანკო პროდუქტით სარგებლობასთან; გააუქმოს გააქტიურებული არსებული საბანკო პროდუქტები და სერვისები, მოაწეროს ხელი ჩემს მაგივრად და შეასრულოს ყველა ის მოქმედება, რაც დაკავშირებული იქნება აღნიშნული დავალებების შესრულებასთან.

2. **გურგენ აბრამიშვილი** ასევე უფლებამოსილია მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერ ტენდერში **დავით ზითანიშვილის**, როგორც შპს "სასწორი"-ს დირექტორის წარმომადგენელმა, მოაწეროს ხელი სატენდერო დოკუმენტებს, ტენდერის საფუძველზე გაფორმებულ ნებისმიერ ხელშეკრულებას და შეასრულოს ყველა ის მოქმედება, რაც დაკავშირებული იქნება აღნიშნული დავალების შესრულებასთან.

3. მინდობილობა გაცემულია **სამი წლის ვადით**.

4. წინამდებარე მინდობილობა შედგენილია სამ თანაბარმნიშვნელოვან ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება ჩემს, ნოტარიუსს ნ.ბარაბაძის სანოტარო არქივში, ხოლო დანარჩენი გადაეცა **დავით ზითანიშვილს**.

გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური ათი ლარი და რეგისტრაციის საფასური ორი ლარი, "სანოტარო მოქმედებათა საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის დადგენილების 31-ე და 39-ე მუხლების თანახმად.

ხელმოწერა

ნოტარიუსი

დავით ზითანიშვილი

ნინო ბარაბაძე