

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N320701/03/131

ქ. თბილისი

აგვისტო 2020 წელი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა200122900, კოდი: 220101222 (შემდგომში “შემსყიდველი”) და მეორეს მხრივ შპს „დიკა 2010“, მისამართი: ქ. თბილისი, გუთნის ქუჩა N25, ს/კ 406027981, ს/ს „ტერა ბანკი“; ბანკის კოდი: TEBAGE22, ა/ა GE83KS0000000360500405, ტ: 577 28 40 29; dika2010@yahoo.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა (ორგანიზაციული კოდი: 320701 - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება) 2020 წლის 24 ივნისს გამოაცხადა NAT200008988 ელექტრონული ტენდერი სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს მიერ 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში სსიპ ქალაქ თბილისის №144-ე, N178-ე, N215-ე საჯარო სკოლების და სსიპ შემოქმედებითი საქართველოს ოფისის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდები: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები; 45410000 - მოხატვაშენობა; 45421100 - კარებისა და ფანჯრების და მათთან დაკავშირებული კომპონენტების მონტაჟი; 45432110 - იატაკის დაგება; 45432210 - კედელზე საფარის დადება; 45442100 - სამღებრო სამუშაოები) და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 579 681,56 (ხუთასსამოცდაცხრამეტიათას ექვსასოთხმოცდაერთი ლარი და ორმოცდათექვსმეტი თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით, მათ შორის:

1. ქ. თბილისის 144\_ე სკოლა-179 872,46 ლარი;
2. ქ. თბილისის 178\_ე სკოლა-121 019,27 ლარი;
3. ქ. თბილისის 215\_ე სკოლა-268 846,69 ლარი;
4. სსიპ - შემოქმედებითი საქართველოს ოფისი- 9 943,14 ლარი;

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1.1 ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.

1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

- ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
- ბ) ხელშეკრულების დანართები (Nს02);
- გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ვ) სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ზ) ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ და წინარე შეთანხმება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- თ) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

ი) სს „სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი“-ს მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 2020 წლის 26 აგვისტოს გაცემული N FG/20 021617 საბანკო გარანტია (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

1.4. მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.

1.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;

1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;

1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულებაზე ელექტრონულად ხელმოწერის დღიდან შემდეგი განრიგით: სსიპ ქალაქ თბილისის №144-ე, N178-ე, N215-ე საჯარო სკოლებში 45 კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 11 ოქტომბრის ჩათვლით, სსიპ შემოქმედებითი საქართველოს ოფისში 25 კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 21 სექტემბრის ჩათვლით;

1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულებაზე ელექტრონულად ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

## 2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

## 3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;

3.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;

3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.

3.5. ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.7 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მხარეთა შორის დამატებითი შეთანხმება არ ფორმდება;

#### **4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი**

4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;

4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი;

4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

#### **5. სამუშაოს შესრულების პირობები**

5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც თან ახლავს ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

5.2. პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო წინადადებაში, უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ხარისხის მოთხოვნების შესრულებას;

5.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარღვეულია უწყვეტად, ორი კვირის მანძილზე, ან შემსყიდველის მოთხოვნის მიუხედავად, პროექტის ხელმძღვანელი არ ცხადდება სამშენებლო მოედანზე უწყვეტად 2 კალენდარული დღის მანძილზე, შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს პროექტის ხელმძღვანელის შეცვლა, რაც უნდა განხორციელდეს 3 სამუშაო დღეში;

5.4. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის 5.3 პუნქტის მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლობა, ასევე, ვითარება, როდესაც პროექტის ხელმძღვანელი უკვე შეიცვალა ორჯერ, წარმოადგენს ხელშეკრულების პირობათა არსებით დარღვევას, რომლის საფუძველზე შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

5.5. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

5.6. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;

5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;

5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;

5.9. მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

5.10. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;

5.11. მიმწოდებელი ვალდებულია აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს გამოსაყენებელი მასალებისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა/ლაბორატორიული გამოცდა აკრედიტებულ დაწესებულებაში, რის შემდგომაც შესაბამისი დასკვნა, ანგარიში, სერტიფიკატი და სხვა წარედგინება ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს.

## 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს, მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმომწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი და პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - გიორგი ჭეიშვილი.

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა #2 და ფორმა #3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;

6.4. მიმწოდებლის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა #2 და ფორმა #3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი, ხოლო შემსყიდველის მხრიდან გიორგი ჭეიშვილი.

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცხილებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად. გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელმოწერით

ადასტურებენ ამ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტით ან/და მე-6 მუხლის 6.4 პუნქტით განსაზღვრული პირები;

#### 7. გარანტია

7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, №02 დანართის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;

7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;

7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;

7.4. საგარანტიო პერიოდ(ებ)ი განისაზღვრება №02 დანართით.

#### 8. ანგარიშსწორება

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;

8.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;

8.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება - საავანსო, შუალედური და საბოლოო;

8.4. საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ასათვისებელი თანხის არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით. თუ მიმწოდებლის მიერ ავანსის სახით გათვალისწინებული თანხა ათვისებული იქნება (ერთჯერადად ან ეტაპობრივად) სრული მოცულობით, მომდევნო საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი თანხის არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით შესაძლებელია განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ ავანსის სახით მიცემული თანხა სრულად არის გაქვითული.

8.5. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე).

8.6. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად;

8.7. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.8. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.9. სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ცვლილება (ახალი პოზიციის დამატება) განხორციელდება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის ან მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის „სამშენებლო რესურსების ფასებით“ განსაზღვრული ფასის ფარგლებში, ხოლო ანაზღაურება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ერთეულის ღირებულებებისა. ექსპერტიზის მომსახურებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8.10. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. საექსპერტო მომსახურების ღირებულება ანაზღაურდება ფაქტიურად გადახდილი თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე, მაგრამ არაუმეტეს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილების დანართი N1-ის 137-ე პუნქტით დადგენილი ტარიფის ზღვრული ოდენობისა. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.9. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი ექსპერტიზა, საჭიროებისამებრ, ტარდება შემსყიდველის დაკვეთით;

8.10. თუ შემაჯამებელი ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელს არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების 5.9 და 5.10 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან;

## 9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან ს.ს.ი.პ. „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემულ უპირობო გამოუთხოვად საბანკო გარანტიას, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას; უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია

წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

9.2. გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2,5%-ის ოდენობით;

9.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია გამოიყენება იმ ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია 14 დღის განმავლობაში;

9.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში;

9.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

9.7. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, ე.ი. გარანტიით გათვალისწინებული თანხები შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებისა და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე.

9.8. შესრულების გარანტიის გამოყენების ან მისი სხა მიზეზით ამოწურვის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება;

#### **10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა**

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა და ამოქმედების პირობები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის დასრულების საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით;

10.4. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.5. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.6. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.7. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის

შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
  - ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტ(ებ)ზე სამუშაოების დასრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
  - გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.
  - დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.
  - ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.
- 10.8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე, ჯარიმდება, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით;
- 10.9. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში (არაჯეროვანი ან ნაწილობრივი შესრულებისას) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით და შემსყიდველი გამოითხოვს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიას სრულად;
- 10.10. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.7 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;
- 10.11. ამ მუხლის 10.7 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- 10.12. ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ იფარება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიითა და პირგასამტეხლოს თანხით;

## 11. ქვეკონტრაქტორი

- 11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.
- 11.2. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.
- 11.3. ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.
- 11.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.
- 11.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

## 12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

## 13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## 14. ხელშეკრულების ენა


14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

## მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

### შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ბაზინა, ა/ა GE24NB0330100200165022, კოდი: TRESGE22

დირექტორი დავით ფარცვანია



### მიმწოდებელი:

შპს „დიკა 2010“, მისამართი: ქ. თბილისი, გუთნის ქუჩა N25, ს/კ 406027981, ს/ს „ტერა ბანკი“; ბანკის კოდი: TEBAGE22, ა/ა GE83KS0000000360500405, ტ: 577 28 40 29; dika2010@yahoo.com

დირექტორი მარინა გორგოძე

(ხელმოწერა)

დანართი №02

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დანართს და შესაბამისად მის განუყოფელ ნაწილს.

1. სახურავი - 10 წელი ქანობიანი გადახურვა, 5 წელი რბილი გადახურვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - მეტალოპლასტმასი-5 წელი, საკეტები-1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გამლიერების სამუშაოები -10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები -5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტრობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვამეურნეობის აგრეგატები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები (ახალი შენობის მშენებლობის შემთხვევაში) - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. ლიფტი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ლიფტის საექსპლოატაციო ვადა- 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
17. ამწე მოწყობილობა 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

შპს „დიკა 2010“, მისამართი: ქ. თბილისი, გუთნის ქუჩა N25, ს/კ 406027981, ს/ს „ტერა ბანკი“;  
ბანკის კოდი: TEBA GE22, ა/ა GE83KS0000000360500405, ტ: 577 28 40 29; dika2010@yahoo.com  
დირექტორი მარინა გორგოძე

---

(ხელმოწერა)



პანის საფასურად 100 ლარი

## ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (უპირობო გარანცია)

FG/20 021617

ვის: სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს დიკა 2010-8 (ს/კ: 406027981), შემდგომში "მიმწოდებელმა" სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანცია მისზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (სსიპ - ქალაქ თბილისის №144-ე, №178-ე, №215-ე საჯარო სკოლების და სსიპ - შემოქმედებითი საქართველოს ოფისის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, NAT200008988) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანცია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 14 493,00 (თოთხმეტი ათას ოთხასოთხმოცდაცამეტი ლარი) და ვკისრულობთ უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას ზემო აღნიშნული თანხის გადახდაზე "მიმწოდებლის" მიერ სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენს პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე.


საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2020 წლის 26 აგვისტოდან 2021 წლის 05 მარტის ჩათვლით, საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანცია ვაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2015 წლის 07 სექტემბერს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 409/15 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი პოლდინგი  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,  
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

თათარ რეზივაშვილი  
გენერალური დირექტორი და  
ფინანსური დირექტორის მოადგილე  
პირი  
თარიღი: 26.08.2020  
გარანტიის კომპანია



LTD

Digitally signed  
by LTD DIKA

DIKA

2010

Date:

2020.08.18

2010


17:28:50 +04'00'

თბილისის №144 საჯარო სკოლა (1 და 2 ხარტ. რეპლიკაცია)

|   | აზვ                         | ხეშ |   |   |   | ოქტ |
|---|-----------------------------|-----|---|---|---|-----|
| № | სამუშაოს დისკრიქცია         | 1   | 2 | 3 | 4 | 2   |
| 1 | დემონტაჟის სამუშაოები       |     |   |   |   |     |
| 2 | სამშენებლო სამუშაოები       |     |   |   |   |     |
| 3 | გათბობა                     |     |   |   |   |     |
| 4 | ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები |     |   |   |   |     |
| 5 | სპორტული მოედანი 15X30      |     |   |   |   |     |

შ.პ.ს. "დიკა 2010"-ს დირექტორი:

მკორეტი



ქ. თბილისის №178-ე საჯარო სკოლა

| №                             | აღმ | სემ |   |   |   | ოქმ |   |
|-------------------------------|-----|-----|---|---|---|-----|---|
|                               |     | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 |
| სამუშაოს დასახელება           | 1   |     |   |   |   |     |   |
| 1 დემონტაჟის სამუშაოები       |     |     |   |   |   |     |   |
| 2 სამშენებლო სამუშაოები       |     |     |   |   |   |     |   |
| 4 ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები |     |     |   |   |   |     |   |

შ.პ.ს. "დიკა 2010"-ს დირექტორი:

მ.გორგოძე




თბილისის №215 საჯარო სკოლა

| № | აგვ                           | სემ |   |   |   |  | ოქტ |   |
|---|-------------------------------|-----|---|---|---|--|-----|---|
|   |                               | 1   | 2 | 3 | 4 |  | 1   | 2 |
| 1 | სამუშაოს დასახელება           |     |   |   |   |  |     |   |
| 2 | დემონტაჟის სამუშაოები         |     |   |   |   |  |     |   |
| 3 | სამშენებლო სამუშაოები         |     |   |   |   |  |     |   |
| 4 | სანტექნიკური სამუშაოები       |     |   |   |   |  |     |   |
| 5 | ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები   |     |   |   |   |  |     |   |
| 6 | გარე ხანკანბი სეპტიკით        |     |   |   |   |  |     |   |
| 7 | ტუალეტის სარემონტო სამუშაოები |     |   |   |   |  |     |   |
| 8 | შიდა წყალსადენი               |     |   |   |   |  |     |   |
| 9 | შიდა კანალიზაცია              |     |   |   |   |  |     |   |
| 9 | ელექტროგანათება               |     |   |   |   |  |     |   |


მ. გორგოლაძე

შ.პ.ს. "ლიკა 2010"-ს დირექტორი:



სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო

|   | აზვ                         | სემბ |   |   |
|---|-----------------------------|------|---|---|
| № |                             | 1    | 2 | 3 |
| 1 | სამუშაოს დასახელება         |      |   |   |
| 2 | დემონტაჟის სამუშაოები       |      |   |   |
| 3 | სამშენებლო სამუშაოები       |      |   |   |
| 4 | ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები |      |   |   |



მ.გორგოძე

შ.პ.ს. "დია 2010"-ს დირექტორი:

LTD DIKA  
2010

Digitally signed  
by LTD DIKA 2010  
Date: 2020.07.16  
11:11:11 +04'00'

ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ

შპს „დიკა 2010“ ს/კ 406027981

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| პირადი მონაცემები                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| პროექტის ხელმძღვანელის სახელი გვარი                                           | ანდრო ხვედელიძე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| პირადი #                                                                      | 57001012370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ.ფოსტა)                       | თბილისი, ი. ჭავჭავაძის 49ბ, ბ#2. ტელ: 577576222, <a href="mailto:dika2010@yahoo.com">dika2010@yahoo.com</a>                                                                                                                                                                                                                                            |
| ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ | მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მუხრანში წმინდა გიორგის უბანში, საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. პროექტის დასახელება:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| პროექტის ღირებულება                                                           | 1 674 121,72 ლარი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| განხორციელების ვადები                                                         | 12.10..2016 წ. - 12.02.2018 წ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| განმახორციელებელი კომპანია                                                    | შპს დიკა 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია                                               | თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #16, მე-13 სართული ოფისი 1309, <a href="mailto:dika2010@yahoo.com">dika2010@yahoo.com</a> , ტელ: 577284029                                                                                                                                                                                                                |
| დაკავებული თანამდებობა                                                        | პროექტების მენეჯერი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| პროექტების მოკლე აღწერა                                                       | ობიექტი მდებარეობს სუფელ მუხრანში, წმინდა გიორგის უბანში, პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ძველი შენობის დემონტაჟი, ახალი შენობის აშენება, 2 სართული, თითოეული გადახურვის ფილის ფართი 900 კვ.მ. შენობა გარემონტდა, მოეწყო ეზო, ატრაქციონები, მოსასვენებელი ფანჯატურები, ასევე კომუნიკაციები, გათბობა, საჭებზე ცხელი წყალი, წყლის რეზერვუარი და ბიოტალო. |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| პროექტის დასახელება:            | სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე სასწავლო კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. პროექტის ღირებულება          | 5 589 722.43 ლარი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| განხორციელების ვადები           | 03.05.2016 წ.-12.06.2019 წ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| განმახორციელებელი კომპანია      | შპს დიკა 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია | თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #16, მე-13 სართული ოფისი 1309, <a href="mailto:dika2010@yahoo.com">dika2010@yahoo.com</a> , ტელ: 577284029                                                                                                                                                                                                                              |
| დაკავებული თანამდებობა          | პროექტების მენეჯერი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| პროექტების მოკლე აღწერა         | ობიექტი წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ფასადის სრული რეაბილიტაცია დაახლოებით 12000 კვ.მ. სახურავის სრული რეაბილიტაცია 6000 კვ.მ. გათბობის სრული რეაბილიტაცია, ფანჯრების და სველი წერტილების სრული რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდა შენობის ავარიული ადგილების გამაგრების სამუშაოები და შენობის გარშემო მოეწყო სარბინელი. |


პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა:

*ახორაძე*

ა. ხვედელიძე

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

შპს დიკა 2010"-ის დირექტორი:



მ. გორგოძე

16 ივლისი 2020 წ.

### წინარე შეთანხმება

სსიპ - ქალაქ თბილისის №144-ე, N178-ე, N215-ე საჯარო სკოლების და სსიპ - შემოქმედებითი საქართველოს ოფისის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.


ერთხის მხრივ, ტენდერში მონაწილე პირი შპს დიკა 2010, ს/კ 406027981 (შემდგომში „პრეტენდენტი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორი მარინა გორგოძის სახით, პირადი #57001003833 იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხრივ, სატენდერო პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ სპეციალისტად წარმოდგენილი პირი ანდრო ხვედელიძე, პირადი #57001012370, ინჟინერი (შემდგომში „სპეციალისტი“) თანხმდება, რომ ტენდერში **NAT200008988** „პრეტენდენტის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული პრეტენდენტთან და კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებას.

სპეციალისტის ხელმოწერა



ა. ხვედელიძე

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის  
შპს „დიკა 2010“-ის დირექტორი:



მ. გორგოძე

**LTD**  
**DIKA**  
**2010**  
Digitally  
signed by LTD  
DIKA 2010  
Date:  
2020.07.16  
11:12:15  
+04'00'

Երեւանի մարզի կառավարություն

რეზიუმის დასაწყისად:

Isaksen, George, 268, 846, 69

Isaksen, George, 268, 846, 69

[illegible]

| №  | პროექტის სახელი                                                 | კმ.პ. | 2,400.00 | 5      | 12,000.00 | 0.05 | 120.00  | 24,120.00  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|------|---------|------------|
| 5  | საქონლის და შენობის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა | კმ.პ. | 98.00    | 22     | 2,156.00  |      | 4.90    | 3,369.90   |
| 6  | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 31.50    | 45     | 1,417.50  |      | 1.58    | 1,734.08   |
| 7  | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 726.00   | 6      | 4,356.00  |      | 36.30   | 8,748.30   |
| 8  | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 388.00   | 10     | 3,880.00  |      | 19.40   | 5,839.40   |
| 9  | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 726.00   | 28     | 20,328.00 |      | 36.30   | 23,268.30  |
| 10 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 45.00    | 28     | 1,260.00  |      | 2.25    | 1,802.25   |
| 11 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 28.00    | 10     | 280.00    |      | 1.40    | 421.40     |
| 12 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 525.00   | 12     | 6,300.00  |      | 26.25   | 8,951.25   |
| 13 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 60.00    | 12     | 720.00    |      | 3.00    | 1,023.00   |
| 14 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 890.00   | 13     | 11,570.00 |      | 44.50   | 16,064.50  |
| 15 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 890.00   | 5      | 4,450.00  |      | 44.50   | 8,944.50   |
| 16 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 55.00    | 200    | 11,000.00 |      | 2.75    | 12,652.75  |
| 17 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 50.00    | 10     | 500.00    |      | 2.50    | 1,752.50   |
| 18 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 10.00    | 20     | 200.00    |      | 0.50    | 250.50     |
| 19 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 860.25   | 5      | 4,301.25  |      | 361.925 | 12,694.33  |
| 20 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 860.25   | 5      | 4,301.25  |      | 888.04  | 13,582.946 |
| 21 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 860.25   | 5      | 4,301.25  |      | 950.06  | 14,533.753 |
| 22 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 20.00    | 200    | 4,000.00  |      | 1.00    | 61.00      |
| 23 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 36.00    | 200    | 720.00    |      | 1.80    | 109.80     |
| 24 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 10.00    | 300    | 300.00    |      | 0.50    | 40.50      |
| 25 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 2.00     | 1000   | 200.00    |      | 0.10    | 40.10      |
| 26 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 20.00    | 1000   | 200.00    |      | 1.00    | 301.00     |
| 27 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 50.00    | 100    | 500.00    |      | 0       | 50.00      |
| 28 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 25.00    | 500    | 125.00    |      | 0       | 176.25     |
| 29 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 20.00    | 200    | 400.00    |      | 0       | 40.00      |
| 30 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 20.00    | 1000   | 200.00    |      | 0.05    | 241.00     |
| 31 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 10.00    | 500    | 500.00    |      | 0       | 50.00      |
| 32 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 11.00    | 1500   | 1650.00   |      | 0       | 50.00      |
| 33 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 4.00     | 1000   | 400.00    |      | 0.55    | 2300.55    |
| 34 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 1.00     | 350.00 | 350.00    |      | 0.05    | 48.20      |
| 35 | საქონლის რეკონსტრუქცია, ფიზიკური და ფინანსური მართვა            | კმ.პ. | 13.00    | 200.00 | 2600.00   |      | 0.65    | 3250.65    |

|    |                                                                   |        |          |          |         |          |        |      |       |          |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|----------|--------|------|-------|----------|---------|
| 15 | უბიკულის (მარცხენი ავთო) მოწყობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის | კომპლ. | 100      | 500.00   | 50.00   | 50.00    | 0.05   | 0.05 | 0.05  | 530.05   | b. gss  |
| 16 | ტრასი ნიკელის დ-50 მ                                              | ცალკე  | 6.00     | 150.00   | 50.00   | 300.00   | 0.05   | 0.05 | 0.30  | 4.50.30  |         |
| 17 | ხანკენის აღმშენებლის მოწყობა                                      | ცალკე  | 12.00    | 150.00   | 50.00   | 60.00    | 0.05   | 0.05 | 0.60  | 240.60   |         |
|    | თხევით ხაზის დონორები                                             | ცალკე  | 14.00    | 450.00   | 50.00   | 70.00    | 0.05   | 0.05 | 0.70  | 700.70   |         |
|    | ტუბულური ქსოვილის დონორები                                        | ცალკე  | 8.00     | 360.00   | 50.00   | 40.00    | 0.05   | 0.05 | 0.40  | 400.40   |         |
|    | ქსოვილის პირისთვის დონორები                                       | ცალკე  | 11.00    | 220.00   | 50.00   | 55.00    | 0.05   | 0.05 | 0.55  | 275.55   |         |
|    | ხარკი უმცროსობის                                                  | ცალკე  | 1.00     | 50.00    | 5.00    | 5.00     | 0.05   | 0.05 | 0.05  | 55.05    |         |
| 18 | ხანკენის შენახვა/დონორი აბა                                       | ცალკე  | 15.00    | 50.00    | 5.00    | 75.00    | 0.05   | 0.05 | 0.75  | 82.75    |         |
| 19 | წილის განაწილებული აქცია 50%                                      | ცალკე  | 6.00     | 30.00    | 2.00    | 12.00    | 0.05   | 0.05 | 0.30  | 42.30    |         |
| 20 | გადახდა                                                           | ცალკე  | 4.00     | 300.00   | 50.00   | 200.00   | 0.05   | 0.05 | 0.20  | 1400.30  |         |
| 21 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | ცალკე  | 35.00    | 6.00     | 40.00   | 1400.00  | 0.05   | 0.05 | 1.75  | 1401.75  | nb. bss |
| 22 | ჩამოსხმის პირის გამოყენება                                        | ცალკე  | 35.00    | 525.00   | 5.00    | 175.00   | 0.05   | 0.05 | 1.75  | 701.75   |         |
|    | ზედადები ხარჯები (არაუმეტეს 12%)                                  | კომპლ. | 1.00     | 10.00    | 100.00  | 100.00   | 0.05   | 0.05 | 0.05  | 110.05   |         |
|    | მოგება (არაუმეტეს 8%)                                             | 700%   |          | 10072.00 | 4076.00 |          | 15.55  |      |       | 14160.55 |         |
|    | ჯამი                                                              | 700%   |          |          |         |          |        |      |       | 991.45   |         |
|    | ჯამი                                                              | 700%   |          |          |         |          |        |      |       | 15155.00 |         |
| 23 | 4. ქსოვილის/მონტაჟი/ხარჯები                                       | კომპლ. | 6.00     | 150.00   | 80.00   | 480.00   | 0.05   | 0.30 |       | 16215.85 | nb. bss |
| 24 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | ცალკე  | 10.00    | 280.00   | 8.00    | 80.00    | 0.05   | 0.05 | 0.50  | 360.50   |         |
| 25 | ხარჯები/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | ცალკე  | 130.00   | 4,350.00 | 8.00    | 1,040.00 | 0.05   | 0.05 | 6.50  | 5,596.50 |         |
| 26 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | ცალკე  | 120.00   | 600.00   | 8.00    | 960.00   | 0.05   | 0.05 | 6.00  | 1,566.00 |         |
| 27 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | ცალკე  | 3.00     | 15.00    | 8.00    | 24.00    | 0.05   | 0.05 | 0.15  | 39.15    |         |
| 28 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | ცალკე  | 37.00    | 185.00   | 8.00    | 296.00   | 0.05   | 0.05 | 1.85  | 482.85   |         |
| 29 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | კომპლ. | 1,060.00 | 2,130.00 | 0.50    | 530.00   | 0.05   | 0.05 | 53.00 | 2,703.00 |         |
| 30 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | კომპლ. | 640.00   | 1,920.00 | 0.50    | 320.00   | 0.05   | 0.05 | 32.00 | 2,272.00 |         |
| 31 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | ცალკე  | 100.00   | 100.00   | 0.50    | 50.00    | 0.05   | 0.05 | 5.00  | 155.00   |         |
| 32 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | 700%   |          | 10670.00 | 3780.00 |          | 105.50 |      |       | 14555.50 |         |
| 33 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | 700%   |          |          |         |          |        |      |       | 900.00   |         |
| 34 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | 700%   |          |          |         |          |        |      |       | 264.60   |         |
| 35 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | 700%   |          |          |         |          |        |      |       | 14819.90 |         |
| 36 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | 700%   |          |          |         |          |        |      |       | 974.29   |         |
| 37 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | 700%   |          |          |         |          |        |      |       | 15794.29 |         |
| 38 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | კომპლ. | 37.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 5.00   | 0.05 | 0.05  | 185.00   |         |
| 39 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | კომპლ. | 37.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 5.00   | 0.05 | 0.05  | 185.00   |         |
| 40 | გადახდა/დონორი რედაქციის მონტაჟი                                  | კომპლ. | 2.00     | 65.00    | 10.00   | 26.00    | 0.05   | 0.13 | 0.13  | 91.13    |         |

| №  | მოხდელი              | კუბ.მ. | 4.00  | 200.00  | 800.00  | 90.00  | 300.00 | 0.05 | 0.20 | 160.20  |
|----|----------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|------|------|---------|
| 5  | არმაზურა 2-1         | მ.     | 0.03  | 1650.00 | 49.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 49.50   |
| 6  | ქველეთის პერიონალი   | მ.     | 0.62  | 1600.00 | 992.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 992.00  |
|    | პერიონალი            | მ.     | 30.00 | 500     | 150.00  | 5.00   | 150.00 | 0.05 | 1.50 | 301.50  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 5.20  | 200.00  | 1040.00 | 90.00  | 468.00 | 0.05 | 0.20 | 1508.26 |
| 7  | არმაზურა 2-3         | მ.     | 0.166 | 1650.00 | 175.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 175.71  |
| 8  | გადასვრების ფილაზე   | მ.     | 0.897 | 1600.00 | 1435.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1435.58 |
|    | პერიონალი            | მ.     | 0.25  | 10.00   | 2.50    | 100.00 | 25.00  | 0.05 | 0.01 | 27.51   |
| 9  | თუჯის ხეობის მოწყობა | მ.     | 2.00  | 100.00  | 200.00  | 10.00  | 20.00  | 0.05 | 0.10 | 220.10  |
| 10 | მოხდელი              | მ.     | 1.00  | 350.00  | 350.00  | 30.00  | 50.00  | 0.05 | 0.05 | 400.05  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 0.90  | 200.00  | 180.00  | 90.00  | 81.00  | 0.05 | 0.05 | 261.05  |
| 11 | საქსადავო            | მ.     | 0.030 | 1650.00 | 49.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 49.50   |
|    | პერიონალი            | მ.     | 0.084 | 1600.00 | 134.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 134.98  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 2.00  | 450.00  | 900.00  | 100.00 | 200.00 | 0.05 | 0.10 | 1100.10 |
| 1  | არმაზურა 2-1         | მ.     | 24.00 | 0.00    | 0.00    | 1.00   | 24.00  | 0.00 | 0.00 | 24.00   |
| 2  | არმაზურა 2-1         | მ.     | 2.00  | 0.00    | 0.00    | 5.00   | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 10.00   |
| 3  | არმაზურა 2-1         | მ.     | 1.20  | 0.00    | 0.00    | 10.00  | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 12.00   |
| 4  | არმაზურა 2-1         | მ.     | 1.20  | 0.00    | 0.00    | 5.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 6.00    |
| 5  | არმაზურა 2-1         | მ.     | 1.20  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 6  | არმაზურა 2-1         | მ.     | 1.20  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 7  | არმაზურა 2-1         | მ.     | 1.20  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 8  | არმაზურა 2-1         | მ.     | 2.00  | 20.00   | 40.00   | 8.00   | 16.00  | 0.05 | 0.10 | 56.10   |
| 9  | არმაზურა 2-1         | მ.     | 2.40  | 45.00   | 108.00  | 10.00  | 24.00  | 0.05 | 0.12 | 132.12  |
| 10 | არმაზურა 2-1         | მ.     | 50.00 | 6.00    | 300.00  | 6.00   | 300.00 | 0.05 | 2.50 | 602.50  |
| 11 | არმაზურა 2-1         | მ.     | 50.00 | 26.00   | 1300.00 | 12.00  | 600.00 | 0.05 | 2.50 | 1902.50 |
| 12 | არმაზურა 2-1         | მ.     | 2.00  | 150.00  | 300.00  | 10.00  | 20.00  | 0.05 | 0.10 | 320.10  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 4.00  | 200.00  | 800.00  | 30.00  | 120.00 | 0.05 | 0.20 | 920.20  |
| 13 | არმაზურა 2-1         | მ.     | 40.00 | 5.00    | 200.00  | 5.00   | 200.00 | 0.05 | 2.00 | 407.00  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 60.00 | 6.00    | 360.00  | 6.00   | 360.00 | 0.05 | 3.00 | 723.00  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 40.00 | 22.00   | 880.00  | 12.00  | 480.00 | 0.05 | 2.00 | 1362.00 |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 80.00 | 5.00    | 400.00  | 5.00   | 400.00 | 0.05 | 4.00 | 804.00  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 24.00 | 50.00   | 1200.00 | 20.00  | 480.00 | 0.05 | 1.20 | 1681.20 |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 6.00  | 20.00   | 120.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 120.00  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 12.00 | 12.00   | 144.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 144.00  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 6.00  | 18.00   | 108.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 108.00  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 24.00 | 3.00    | 72.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 72.00   |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 12.00 | 20.00   | 240.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 240.00  |
|    | არმაზურა 2-1         | მ.     | 5.00  | 45.00   | 225.00  | 10.00  | 50.00  | 0.05 | 0.25 | 275.25  |

|    |                                                                    |    |       |        |         |      |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|------|----------|----------|
| 14 | სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების სანაწილო მიმართება 40 პპ         | პპ | 50.00 | 6.00   | 300.00  | 0.05 | 2.50     | 602.50   |
| 15 | ორი ფენა ღარიკრძოთი სახურავის მოწყობა პროექტის (პროექტის) მიხედვით | პპ | 50.00 | 12.00  | 600.00  | 0.05 | 2.50     | 802.50   |
| 16 | პროექტის დამუშავება მთავრობის თანხმობის სივრცეში                   | პპ | 12.00 | 11.00  | 132.00  | 0.05 | 0.60     | 252.60   |
|    | საქონლის ხარჯები (არაუმეტეს 10%)                                   | 7% |       |        | 5552.00 |      | 410.4675 | 20716.07 |
|    | მოგება (არაუმეტეს 8%)                                              | 7% |       |        |         |      | 1450.12  | 22166.20 |
|    | 52. შიდა წყლის მიწის ნაკვეთის განაშენიანების მიზნით                | პპ | 50.00 | 2.00   | 100.00  | 0.05 | 2.50     | 152.50   |
| 1  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 50.00 | 10.00  | 20.00   | 0.05 | 0.19     | 40.10    |
| 2  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 8.00  | 1.00   | 8.00    | 0.05 | 0.03     | 8.00     |
| 3  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 4.00  | 1.00   | 4.00    | 0.05 | 0.03     | 4.00     |
| 4  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 20.00 | 10.00  | 200.00  | 0.05 | 1.00     | 301.00   |
| 5  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 2.00  | 30.00  | 600.00  | 0.05 | 0.10     | 700.10   |
| 6  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ |       |        | 932.00  |      | 3.70     | 1205.70  |
|    | მოგება (არაუმეტეს 8%)                                              | 7% |       |        |         |      | 84.40    | 1290.10  |
|    | 53. შიდა კანალიზაციის განაშენიანების მიზნით                        | პპ | 30.00 | 5.00   | 150.00  | 0.05 | 1.50     | 211.50   |
| 1  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 15.00 | 10.00  | 150.00  | 0.05 | 0.75     | 180.75   |
| 2  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 35.00 | 12.00  | 420.00  | 0.05 | 1.75     | 491.75   |
| 3  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 6.00  | 3.00   | 30.00   | 0.05 | 0.00     | 30.00    |
| 4  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 6.00  | 5.00   | 30.00   | 0.05 | 0.00     | 30.00    |
| 5  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 4.00  | 25.00  | 100.00  | 0.05 | 0.20     | 300.20   |
| 6  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 4.00  | 150.00 | 600.00  | 0.05 | 0.30     | 1500.30  |
| 7  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 6.00  | 200.00 | 1200.00 | 0.05 | 4.70     | 3532.70  |
| 8  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ |       |        | 2668.00 |      |          | 3779.90  |
|    | მოგება (არაუმეტეს 8%)                                              | 7% |       |        |         |      | 264.60   | 4044.50  |
|    | 54. გარე კანალიზაციის განაშენიანების მიზნით                        | პპ | 8.00  | 35.00  | 280.00  | 0.05 | 0.40     | 344.40   |
| 1  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 2.00  | 5.00   | 10.00   | 0.05 | 0.10     | 26.10    |
| 2  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 4.00  | 5.00   | 20.00   | 0.05 | 0.20     | 52.20    |
| 3  | პროექტის დამუშავება                                                | პპ | 30.00 | 2.00   | 600.00  | 0.05 | 1.50     | 76.50    |





|   |                                           |       |           |        |           |       |          |      |          |           |
|---|-------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|-------|----------|------|----------|-----------|
| 1 | შპს "საქართველოს ტურისტული მომსახურება"   | კმ.პ. | 56.00     | 12.00  | 672.00    | 5.00  | 280.00   | 0.05 | 2.80     | 954.80    |
| 2 | ფილიალური (ლოთის) სახელობითი, კომპლექსი   | კმ.პ. | 17.00     | 12.00  | 204.00    | 5.00  | 85.00    | 0.05 | 0.85     | 289.85    |
| 3 | თავისუფალი სახელობითი, კომპლექსი          | კმ.პ. | 30.00     | 5.00   | 150.00    | 6.00  | 180.00   | 0.05 | 1.50     | 331.50    |
| 4 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება (ლოთის) | კმ.პ. | 110.00    | 5.00   | 550.00    | 5.00  | 550.00   | 0.05 | 5.50     | 1,105.50  |
| 1 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 202.00    | 12.00  | 2,424.00  | 7.00  | 1,414.00 | 0.05 | 10.10    | 3,848.10  |
| 2 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 150.00    | 13.00  | 1,950.00  | 10.00 | 1,500.00 | 0.05 | 7.50     | 3,457.50  |
| 3 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 110.00    | 2.00   | 220.00    | 2.00  | 220.00   | 0.05 | 5.50     | 445.50    |
| 4 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 8.00      | 3.00   | 24.00     | 3.00  | 24.00    | 0.05 | 0.40     | 48.40     |
| 5 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 8.00      | 2.00   | 16.00     | 2.00  | 16.00    | 0.05 | 0.40     | 32.40     |
| 6 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 1,100.00  | 5.00   | 5,500.00  | 2.00  | 2,200.00 | 0.05 | 55.00    | 7,755.00  |
| 7 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 55.00     | 42.00  | 2,310.00  | 10.00 | 550.00   | 0.05 | 2.75     | 2,862.75  |
| 8 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 1,100.00  | 6.00   | 6,600.00  | 6.00  | 6,600.00 | 0.05 | 55.00    | 13,255.00 |
| 9 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 1,100.00  | 12.00  | 13,200.00 | 4.00  | 4,400.00 | 0.05 | 55.00    | 17,655.00 |
| 1 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 1.65      | 150.00 | 247.50    | 80.00 | 132.00   | 0.05 | 0.08     | 379.58    |
| 2 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 90.00     | 12.00  | 1,080.00  | 5.00  | 450.00   | 0.05 | 4.50     | 1,534.50  |
| 3 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 30.00     | 7.00   | 210.00    | 7.00  | 210.00   | 0.05 | 1.50     | 421.50    |
| 4 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 30.00     | 5.00   | 150.00    | 5.00  | 150.00   | 0.05 | 1.50     | 301.50    |
| 5 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 24.00     | 6.00   | 144.00    | 6.00  | 144.00   | 0.05 | 1.20     | 289.20    |
| 6 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 24.00     | 28.00  | 672.00    | 12.00 | 288.00   | 0.05 | 1.20     | 961.20    |
| 7 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 72.00     | 2.00   | 144.00    | 2.00  | 144.00   | 0.05 | 3.60     | 291.60    |
| 8 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 30.00     | 35.00  | 1,050.00  | 10.00 | 300.00   | 0.05 | 1.50     | 1,351.50  |
| 9 | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 30.00     | 5.00   | 150.00    | 5.00  | 150.00   | 0.05 | 1.50     | 301.50    |
|   | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. | 459.88.50 |        |           |       | 2,603.00 |      | 286.18   | 7,274.68  |
|   | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. |           |        |           |       |          |      | 7,274.77 |           |
|   | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. |           |        |           |       |          |      | 8,002.45 |           |
|   | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. |           |        |           |       |          |      | 6,401.80 |           |
|   | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. |           |        |           |       |          |      | 8,642.25 |           |
|   | საქართველოს ტურისტული მომსახურება         | კმ.პ. |           |        |           |       |          |      | 8,642.25 |           |

გვ. 6/6



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

1997 - 2000

711706 *Судьбы людей в годы Великой Отечественной войны*

[illegible]



თბილისის რაიონული საკრებულო

შენიშვნა: მოწყობის სამუშაოები  
ხაზგაშლილი დაფიქსირებულია

თბილისის №144 საჯარო სკოლა (1 და 2 სართ. რეაბილიტაცია)

| შეკრები<br>№ | შენიშვნა                                 | განხ. | სულ      | მასალა       |     | საფასო       |           | საშენებლო<br>მუშაოების ღირებულება |      | ჯამი     | შენიშვნა  |
|--------------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|-----|--------------|-----------|-----------------------------------|------|----------|-----------|
|              |                                          |       |          | კომ.<br>ფასი | სულ | კომ.<br>ფასი | სულ       | კომ.<br>ფასი                      | სულ  |          |           |
| 1            | 2                                        | 3     | 4        | 5            | 6   | 7            | 8         | 9                                 | 10   | 11       | 12        |
| 1            | 1. რეკონსტრუქციის სამუშაოები             |       |          |              |     |              |           |                                   |      |          |           |
| 2            | კედლებისა და საფარიტის მოხსნა და მოწყობა | კ.მ.  | 1,165.00 |              |     | 0            | 0.50      | 582.50                            | 0    |          |           |
| 3            | იატაკის ფიქსირება და მოწყობა             | კ.მ.  | 550.00   |              |     | 0            | 1.00      | 550.00                            | 0    |          | 582.50    |
| 4            | პარკის ბლიტის მოხსნა                     | კ.მ.  | 100.00   |              |     | 0            | 1.00      | 100.00                            | 0    |          | 550.00    |
| 5            | არსებული კედლების რემონტი                | კ.მ.  | 38.00    |              |     | 0            | 5.00      | 190.00                            | 0    |          | 100.00    |
| 6            | დასაწყობი                                | კ.მ.  | 50.00    |              |     | 0            | 3.00      | 150.00                            | 0    |          | 190.00    |
| 7            | შენიშვნა: საფარიტის მოხსნა და მოწყობა    | კ.მ.  | 76.66    |              |     | 0            | 10.00     | 766.60                            | 0    |          | 150.00    |
| 8            | სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება        | კ.მ.  | 76.66    |              |     | 0            | 5.00      | 383.30                            | 0    |          | 766.60    |
|              | ჯამი                                     |       |          |              |     | 0            | 0         | 2,722.40                          | 10   | 766.60   | 383.30    |
|              | შენიშვნა: ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)    | 8.00% |          |              |     |              |           |                                   |      | 766.60   | 766.60    |
|              | შენიშვნა: ხარჯები (არაუმეტეს 8%-ისა)     | 8.00% |          |              |     |              |           |                                   |      | 3,489.00 | 3,489.00  |
|              | შენიშვნა: ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)    | 8.00% |          |              |     |              |           |                                   |      | 279.12   | 279.12    |
|              | შენიშვნა: ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)    | 8.00% |          |              |     |              |           |                                   |      | 3,768.12 | 3,768.12  |
|              | შენიშვნა: ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)    | 8.00% |          |              |     |              |           |                                   |      | 301.45   | 301.45    |
|              | შენიშვნა: ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)    | 8.00% |          |              |     |              |           |                                   |      | 4,069.57 | 4,069.57  |
| 1            | 2. საშენებლო სამუშაოები                  |       |          |              |     |              |           |                                   |      |          |           |
| 2            | კედლების შეღებვა                         | კ.მ.  | 100.00   |              |     | 5.00         | 500.00    | 500.00                            | 0.05 | 5.00     | 1,005.00  |
| 3            | კედლების შეღებვა (არაუმეტეს 10%-ისა)     | კ.მ.  | 40.00    |              |     | 20.00        | 800.00    | 480.00                            | 0.05 | 2.00     | 1,282.00  |
| 4            | კედლების შეღებვა (არაუმეტეს 10%-ისა)     | კ.მ.  | 1,400.00 |              |     | 5.00         | 7,000.00  | 7,000.00                          | 0.05 | 70.00    | 14,070.00 |
| 5            | კედლების შეღებვა (არაუმეტეს 10%-ისა)     | კ.მ.  | 120.00   |              |     | 8.00         | 960.00    | 1,200.00                          | 0.05 | 6.00     | 2,166.00  |
| 6            | კედლების შეღებვა (არაუმეტეს 10%-ისა)     | კ.მ.  | 43.00    |              |     | 45.00        | 1,935.00  | 430.00                            | 0.05 | 2.15     | 2,367.15  |
| 7            | კედლების შეღებვა (არაუმეტეს 10%-ისა)     | კ.მ.  | 902.00   |              |     | 1.00         | 902.00    | 451.00                            | 0.05 | 45.10    | 1,398.10  |
| 8            | კედლების შეღებვა (არაუმეტეს 10%-ისა)     | კ.მ.  | 902.00   |              |     | 6.00         | 5,412.00  | 5,412.00                          | 0.05 | 45.10    | 10,869.10 |
| 9            | კედლების შეღებვა (არაუმეტეს 10%-ისა)     | კ.მ.  | 592.00   |              |     | 28.00        | 16,576.00 | 2,468.00                          | 0.05 | 29.60    | 18,973.60 |
| 10           | კედლების შეღებვა (არაუმეტეს 10%-ისა)     | კ.მ.  | 310.00   |              |     | 28.00        | 8,680.00  | 3,720.00                          | 0.05 | 15.50    | 12,415.50 |
| 11           | კედლების შეღებვა (არაუმეტეს 10%-ისა)     | კ.მ.  | 120.00   |              |     | 3.00         | 360.00    | 240.00                            | 0.05 | 6.00     | 606.00    |
| 12           | კედლების შეღებვა (არაუმეტეს 10%-ისა)     | კ.მ.  | 20.00    |              |     | 10.00        | 200.00    | 100.00                            | 0.05 | 1.00     | 301.00    |

| პროექტი | კმ.პ.                                                                                      | 595.00 | 12.00  | 7,140.00 | 5.00      | 2,975.00 | 0.05      | 29.75  | 10,144.75  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------------|
| 1       | თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის (დღითის კარკასი)                                  |        |        |          |           |          |           |        |            |
| 2       | ხეივანდობის თბილის-მთიანეთის ფედერალური გზის შეფასება                                      | კმ.პ.  | 24.00  | 288.00   | 6.00      | 144.00   | 0.05      | 1.20   | 433.20     |
| 3       | ფოთის დამუშავება და წყალმომარაგების ხელშეწყობის პროექტი შედგება 1 და 2 სათავეების თანხგზის | კმ.პ.  | 670.00 | 5.00     | 3,350.00  | 5.00     | 3,350.00  | 31.50  | 6,735.50   |
| 4       | კარგად დანერგული                                                                           |        |        |          |           |          |           |        |            |
| 1       | შედეგის კონკრეტული შედეგები (მუნიციპალიტეტის, მთიანეთის მუნიციპალიტეტის)                   | კმ.პ.  | 47.00  | 200.00   | 9,400.00  | 30.00    | 1,410.00  | 2.35   | 10,812.35  |
| 2       | სასაზღვრო დამუშავება და შედეგები                                                           | კმ.პ.  | 30.00  | 10.00    | 300.00    | 25.00    | 750.00    | 1.50   | 1,051.50   |
| 3       | პროექტის დამუშავება მთიანეთის მუნიციპალიტეტის, სოხუმი                                      | კმ.პ.  | 28.00  | 15.00    | 420.00    | 12.00    | 336.00    | 1.40   | 757.40     |
| 4       | წინასწარი შედეგების მოწყობა მთიანეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის, სოხუმი              | კმ.პ.  | 24.00  | 2.00     | 48.00     | 2.00     | 48.00     | 1.20   | 97.20      |
| 5       | წინასწარი შედეგების მოწყობა მთიანეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის, სოხუმი              | კმ.პ.  | 4.00   | 3.00     | 12.00     | 3.00     | 12.00     | 0.20   | 24.20      |
| 6       | წინასწარი შედეგების მოწყობა მთიანეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის, სოხუმი              | კმ.პ.  | 4.00   | 2.00     | 8.00      | 2.00     | 8.00      | 0.20   | 16.20      |
| 7       | სასაზღვრო დამუშავება 2 უნა და მთიანეთის მუნიციპალიტეტის, სოხუმი                            | კმ.პ.  | 78.00  | 13.00    | 1,014.00  | 4.00     | 312.00    | 3.90   | 1,329.90   |
| 8       | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)                                                      | 8.00%  |        |          | 65,305.00 |          | 31,246.00 | 302.65 | 96,853.65  |
| 9       | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 8%-ისა)                                                       | 8.00%  |        |          |           |          |           |        | 7,748.29   |
| 10      | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 8%-ისა)                                                       | 8.00%  |        |          |           |          |           |        | 104,601.94 |
| 11      | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 8%-ისა)                                                       | 8.00%  |        |          |           |          |           |        | 8368.16    |
| 12      | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 8%-ისა)                                                       | 8.00%  |        |          |           |          |           |        | 112,970.10 |
| 13      | არსებული პანელური რადიაციის დამატებითი მონიტორინგის გახერხება                              | კმ.პ.  | 31.00  | 0        |           | 30.00    | 930.00    | 0      | 930.00     |
| 14      | მასშტაბის მონიტორინგის მონიტორინგის დამატებითი მონიტორინგის გახერხება                      | კმ.პ.  | 31.00  | 15.00    | 465.00    | 10.00    | 310.00    | 0.05   | 776.55     |
| 15      | მასშტაბის მონიტორინგის მონიტორინგის დამატებითი მონიტორინგის გახერხება                      | კმ.პ.  | 1.00   | 0        |           | 100.00   | 100.00    | 0      | 100.00     |
| 16      | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 12%-ისა)                                                      | 8.00%  |        |          | 465.00    |          | 1340.00   | 1.55   | 1,806.55   |
| 17      | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 8%-ისა)                                                       | 8.00%  |        |          |           |          |           |        | 144.52     |
| 18      | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 8%-ისა)                                                       | 8.00%  |        |          |           |          |           |        | 1,951.07   |
| 19      | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 8%-ისა)                                                       | 8.00%  |        |          |           |          |           |        | 156.09     |
| 20      | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 8%-ისა)                                                       | 8.00%  |        |          |           |          |           |        | 2,107.16   |
| 21      | LED სანათის მოწყობა                                                                        | კმ.პ.  | 12.00  | 28.00    | 336.00    | 8.00     | 96.00     | 0.05   | 432.60     |
| 22      | არსებული სანათის მოწყობა                                                                   | კმ.პ.  | 101.00 | 0        |           | 8.00     | 808.00    | 0      | 808.00     |
| 23      | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 75%-ისა)                                                      | 8.00%  |        |          | 336.00    |          | 904.00    | 0.60   | 1,240.60   |
| 24      | შედეგების ხარჯები (არაუმეტეს 75%-ისა)                                                      | 8.00%  |        |          |           |          |           |        | 72.32      |

