

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N195

ქ. ბათუმი

30 სექტემბერი, 2020 წელი.

ერთი მხრივ, აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზების დეპარტამენტი - შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი უფროსის - ზაზა შავაძის სახით, მეორე მხრივ, შპს „ზიმო-7“ - შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის მარინე მანგალაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ქ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "ახალდაბა წყაროთა" კმ0+185-კმ2+400 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის (NAT200012414, 19/08/2020წ., CPV კოდი- 45200000, 45233220, 45233222) ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე შესყიდვა. - შემდგომში „სამუშაო“.

1.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით შეადგენს - 1 220 680.98 (ერთიმილიონ ორასოციათას ექვსასოთხმოცი ლარი, 98) ლარს.

მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი

2.1. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული სამუშაოს შესრულების აქტის-ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატის-ფორმა #3, შუალედური მიღება- ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშგაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ასევე შესაძლებელია ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდეს მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ წინსწრებით სრულად ან/და ნაწილობრივ შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული სამუშაოს შესრულების აქტის-ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატის, შუალედური მიღება- ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშგაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ზემოთაღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენილობის ან/და ხარვეზით წარმოდგენის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემსყიდველის მიერ დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 10%. აღნიშნული 10%-ის დაკავება მოხდება როგორც შუალედური, ისე საბოლოო სამუშაოების მოწოდების დროს, რომლის 7.5%- ის დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული პირის - სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ბიურო“-ს ტექნიკური ზედახედველისა (შემდგომში - „ტექნიკური ზედახედველი“) და შემსყიდველის მიერ შექმნილი მიმღები კომისიის მიერ შედგენილი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2.5%-ის გადასარიცხად მიმწოდებელი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიის/დაწესებულების მიერ გაცემული დასაბრუნებელი

თანხის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 38 (ოცდათვრამეტი) თვის ვადით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას.

2.5 ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 10%-დან დარჩენილი 2.5%-ის დასაბრუნებლად საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას დადებითი ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

2.6 იმ შემთხვევაში, თუ ტექნიკურ ზედამხედველის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება არსებული დეფექტების გამოსწორებამდე.

2.7 იმ შემთხვევაში, თუ საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ობიექტზე გამოვლენილი დეფექტების გამოსწორებას მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს მათ აღმოფხვრაზე, შემსყიდველი ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით შეაფასებს ობიექტზე დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და უზრუნველყოფს წარმოდგენილი საბანკო გარანტიიდან თანხის მოთხოვნას მის პროპორციულად. თუ დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება საბანკო გარანტიით განსაზღვრულ თანხას, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2.8 მიმწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღისა.

2.9 მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, სადაც დასაბუთებული უნდა იყოს ავანსის სახით მიღებული თანხის გამოყენების მიზნობრიობა, იგი ვალდებულია, ასევე წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან) იმის დასადასტურებლად, რომ არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. წინამდებარე პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაცია გაცემული უნდა იყოს ავანსის შესახებ დეპარტამენტის თანხმობის შემდეგ. შემსყიდველის მხრიდან ავანსის მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან უარის თქმის შესახებ საკითხს განიხილავს დეპარტამენტის უფროსის 2019 წლის 27 თებერვლის N6 ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია.

2.10 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აკრედიტებული საბანკო დაწესებულების ან საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის/დაწესებულების მიერ გაცემული, გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას (სამუშაოების შესრულების ვადის გაზრდის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ვადით გაზრდილი ხელახალი საბანკო გარანტია).

2.11 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით.

2.12 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ წინასწარი ანგარიშსწორების საფუძველზე მიღებული თანხის ხარჯვის მიზნობრიობის შემოწმება (საავანსო თანხის ხარჯვის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენა). 2.13 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი ეტაპის შესრულების წარმოდგენის დროს, ეტაპის შესრულების მთლიანი თანხით, ვიდრე სრულად არ გამოიქვითება მიმწოდებელზე გაცემული ავანსის თანხა.

2.14 შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ დროს აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.15 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

2.16 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი

აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ ექნება პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.17 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გათვალისწინებული სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ სამუშაოებისათვის, რომელთა გათვალისწინება შეუძლებელი იყო წინასწარ, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის დროს. აღნიშნულის დადასტურება განხორციელდება შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან წინასწარი წერილობითი შეთანხმებით.

2.18 შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს) მიმწოდებელს ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, მათ შორის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვის მოთხოვნებისა და პირობების (მათი არსებობის შემთხვევაში), მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმის, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.3. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაზედაც შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. შემსყიდველს ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით უფლება აქვს მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი, იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება. ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის გამოყენება მშენებლობაში დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ იქნება მოწონებული შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში გამოასწოროს, სამუშაოს შესრულების მომენტში დაშვებული ხარვეზები საკუთარი ხარჯებით.

3.4. სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა, ხოლო ტექნიკური ზედამხედველი აფიქსირებს თავის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ, ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები. მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

3.5. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი წერილობითი აქტები. ფარული სამუშაოები წარმოებული უნდა იქნეს

ტექნიკურ ზედამხედველთან ერთად. აქტი დამოწმებული უნდა იყოს, როგორც მიმწოდებლის, ასევე ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება - 4 ეტაპად დაყოფილი სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, თითოეული ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მის მიერ წარმოდგენილი და ხელშეკრულებაზე თანდართული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. სამუშაოს შესრულების ვადაა 120 კალენდარული დღე ხელშეკრულების დადებიდან.

4.2.1 2020 წელს უნდა შესრულდეს 2 ეტაპი (60 კალენდარული დღე ხელშეკრულების დადებიდან) და სამუშაოების მოცულობამ უნდა შეადგინოს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების (გაუთვალისწინებელი სამუშაოების - 3%-ის გარეშე) არანაკლებ 23,27% (მათ შორის პირველი ეტაპი - 10,0%, მეორე ეტაპი - 13,27%) .

4.2.2 2021 წელს უნდა შესრულდეს დანარჩენი 2 (ორი) ეტაპი (60 კალენდარული დღე სამუშაოების დაწყებიდან), სამუშაოების მოცულობა - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების (გაუთვალისწინებელი სამუშაოების - 3%-ის გარეშე) - 76,73% (მესამე ეტაპი - 16,73%, მეოთხე ეტაპი -60%).

4.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღისა ხელშეკრულების დადებიდან, ხოლო 2021 წელს სამუშაოები უნდა დაიწყოს არაუგვიანეს 2021 წლის 1 ივნისისა. მიმწოდებელს შეუძლია, ხელსაყრელი პირობების არსებობის შემთხვევაში, სამუშაოები დაიწყოს 2021 წელს 1 ივნისამდე პერიოდში.

4.2.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების ყოველი დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს. სამუშაოს დაწყების თაობაზე მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია - სამუშაოების ჩამონათვალი, თუ რა კონკრეტული სამუშაოები მიმდინარეობს ობიექტზე.

4.2.5 მიმწოდებელს ეტაპებს შორის საშუალება ეძლევა განახორციელოს შუალედური მიღება- ჩაბარება, მაგრამ არანაკლებ ეტაპის სამუშაოს ღირებულების 50%-სა.

4.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა N2) ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში“ ან სხვა აკრედიტებულ პირთან. საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი ორგანიზაცია, თუ წარმოდგენილ ფორმა N2-სა და საექსპერტო დასკვნას შორის აღმოჩნდება ცდომილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს ანაზღაურებს შემსყიდველი.

4.4 ამ ხელშეკრულების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და დადასტურებას ახორციელებს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ტექნიკური ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.5. შესყიდვის ობიექტზე წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების აქტები- ფორმა #2 ან/და მიღება-ჩაბარების აქტები, დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის მხრიდან სხვა პასუხისმგებელ პირებთან ერთად საინჟინრო განათლების მქონე სპეციალისტის მიერ. სამუშაოს შესრულების აქტები - ფორმა N2 ტექნიკურ ზედამხედველს (სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ტექნიკური ზედამხედველი) მიმწოდებლის მიერ უნდა ჩაბარდეს სამუშაოს შესრულების ვადაში.

4.6. ხელშეკრულების საგნის მიღება (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) ხორციელდება სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. სამუშაოს (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა ეფუძნებოდეს ტექნიკური ზედამხედველის მიერ დამოწმებულ შესრულებული სამუშაოს აქტს-ფორმა #2-ს. მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელს აწერს ტექნიკური ზედამხედველი, ხოლო მიმწოდებლის

მხრიდან, უფლებამოსილი პირი.

4.7 ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების შესრულების მიღება-ჩაბარების დროს მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს აკრედიტებული პირის ლაბორატორიული დასკვნა გრუნტის ტკეპნის კოეფიციენტის შესახებ.

4.8 სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ანაზღაურების სერთიფიკატს“ ხელს აწერენ „შემსყიდველის“ და „მიმწოდებელის“ მხრიდან უფლებამოსილი პირები.

4.9 შესყიდვის ობიექტის როგორც ნაწილობრივ, ასევე საბოლოო მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ტექნიკური ზედამხედველი და შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შექმნილი მიმღები კომისია.

4.10. ხელშეკრულების საგნის როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების აქტი - ფორმა #2, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ, რომლითაც დასტურდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან, ასევე მასალების სერთიფიკატი, ასფალტბეტონის ამონაჭერის გამოცდის ლაბორატორიული დასკვნა (სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა).

4.11 ტექნიკური ზედამხედველის, შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის და მიმწოდებლის მიერ მოწვეული სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის თანდასწრებით, მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს ადგილზე კერნების ამოჭრა და ამოჭრილი კერნების დალუქვა. მიმწოდებელი ახდენს ყოველი ამოჭრილი კერნის ადგილის იდენტიფიკაციას (პიკეტაჟი, ფოტომასალა), ადგენს შესაბამის ოქმს, რომელსაც ხელმოწერებით ადასტურებენ დამსწრე პირები.

4.12 ამოჭრილი კერნების ადგილები მიმწოდებლის მიერ შევსებული უნდა იქნას ცივი ან ცხელი ა/ზ ნარევით.

4.13 ტექნიკური ზედამხედველისა და შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შექმნილი მიმღები კომისიის მიერ დადასტურებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტითა და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნით დასტურდება:

1. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების რაოდენობრივი სიზუსტე;
2. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა;
3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი. ამისათვის მიმწოდებელმა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ში ან სხვა აკრედიტებულ პირთან შესრულებულ სამუშაოთა დადასტურების მიზნით მიმართვა უნდა წარადგინოს შემდეგი ფორმით:

“წარმოდგენილ სამუშაოთა ფორმა #2-ის მიხედვით გთხოვთ, დაგვიდგინოთ:

1. ფორმა #2-ით წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების სიზუსტე.
2. ფორმა #2-ით წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობა ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ შესაბამის სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებასთან მიმართებაში.

3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი: (ამოკვეთილ (კერნი) ასფალტბეტონის ლაბორატორიულ კვლევაში ასახული უნდა იყოს:

- ა) ბიტუმის რაოდენობა;
- ბ) მინერალური ფხვნილის რაოდენობა;
- გ) მინერალური მასალის გრანულომეტრია;
- დ) ა/ზ საფარის დატკეპნის ხარისხი;
- ე) ა/ზ ნარჩენი ფორიანობა.“

4.14 აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ექსპერტიზის ხარჯების გაღება ევალება მიმწოდებელს).

4.15 შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების დროს გამოყენებული მასალები შესაბამისობაში უნდა იყოს პროექტით გათვალისწინებულ მასალებთან.

4.16 დასრულებულ სამუშაოთა მისაღებად საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს “აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შესყიდული დასრულებული სამუშაოების მისაღებად წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტაციის და მისი წარმოდგენის პროცედურების განსაზღვრის შესახებ” დეპარტამენტის უფროსის 2020 წლის 06 თებერვლის #25 ბრძანებით მოთხოვნილი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

4.16.1. ობიექტის სრული დასახელება, ობიექტის ზოგადი მიმოხილვითა და ძირითადი მახასიათებელი მაჩვენებლების მითითებით;

4.16.2. ფარული სამუშაოების აქტი;

4.16.3. გამოყენებული სამშენებლო მასალების ლაბორატორიული გამოცდის დასკვნა;

4.16.4. ასფალტბეტონის ნარევის, ასევე საფარიდან ამოჭრილი ნიმუშების ლაბორატორიული დასკვნა;

4.16.5. შესაბამისობის სერთიფიკატები (პასპორტები) ქარხნული წესით დამზადებულ კონსტრუქციებზე.

4.17 შემსყიდველი ვალდებულია, ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს სამუშაოთა მიმდინარეობის პროცესში შემოწმების შედეგად გამოვლენილი წუნდებული სამუშაოს მოცულობის, დაწუნების მიზეზების და წუნდებული სამუშაოს გამოსწორების ვადების მითითებით შესახებ ინფორმაცია.

4.18 სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში.

მუხლი 5. გარანტია

5.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.

5.2. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს მიღებიდან.

5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღისა საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლოატაციის დროს წარმოქმნილი ან/და აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრა.

5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, იმოქმედოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

6.1.1. სამუშაოები დაასრულოს 120 კალენდარული დღეში ხელშეკრულების დადებიდან.

6.1.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღისა ხელშეკრულების დადებიდან და სამუშაოს დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს. სამუშაოს დაწყების თაობაზე მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია - სამუშაოების ჩამონათვალი, თუ რა კონკრეტული სამუშაოები მიმდინარეობს ობიექტზე.

6.1.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს - 4 ეტაპად დაყოფილი სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, თითოეული ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მის მიერ წარმოდგენილი და ხელშეკრულებაზე თანდართული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. სამუშაოების შესრულების ვადები მოცემულია ხელშეკრულების 4.2 პუნქტში.

6.1.4. წერილობით წარუდგინოს შემსყიდველს გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი ეტაპის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 4.10 პუნქტის შესაბამისად.

6.1.5 დროულად და კეთილსინდისიერად შესასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

6.1.6 სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.

6.1.7. სამუშაოები აწარმოოს ტექნიკური ზედამხედველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოების დასრულების შესახებ.

6.1.8. აწარმოოს სამუშაოების ჟურნალი და ფარული სამუშაოების აქტები.

6.1.9. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

6.1.10. სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მიწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.11. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა შრომის უსაფრთხოების წესების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.1.12. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

6.1.13. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას ტექნიკური ზედამხედველი, შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6.1.14. შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

6.1.15. უზრუნველყოს შესაბამისი სამსახურიდან ნებართვის მიღება საავტომობილო გზაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა წარმოების გამო მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის. შემსყიდველისთვის ან/და მესამე პირებისათვის ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აკისრია პასუხისმგებლობა საკუთარი ხარჯით ანაზღაუროს მიყენებული ზარალი.

6.1.16. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულების პროცესში ისეთი სამშენებლო მასალების გამოყენებაზე, რომლის მოპოვებაზეც კანონმდებლობით განსაზღვრულია სათანადო ლიცენზიის/ნებართვის არსებობა.

6.1.17. სამუშაოების წარმოების პროცესში მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა და დაზიანებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.18. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონით “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმის, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

6.1.19. ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე.

6.1.20 მიმწოდებელმა სამუშაოების დაწყებისთანავე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ), შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

6.1.21. წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.12 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია ტექნიკურ ზედამხედველს ან/და შემსყიდველს მიაწოდოს წერილობითი მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.

6.1.22. წინამდებარე ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.3 პუნქტით გათვალისწინებული ტექნიკური

ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების გამო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეჩერების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს ამის შესახებ.

6.2. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

6.2.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია:

6.3.1. შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. **შემსყიდველი მიმწოდებელს 2020 წელს აუნაზღაურებს სამუშაოების ღირებულებას 300 000 (სამასი ათასი) ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენს - 2021 წელს.**

6.3.2. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.3.3 მიმწოდებელს წერილობით მიაწოდოს ინფორმაცია იმ პირების შესახებ რომლის მიერ განხორციელდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

6.4. შემსყიდველს უფლება აქვს:

6.4.1. ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით აწარმოოს ინსპექტირება სამუშაოს მიმდინარეობაზე, შეამოწმოს სამუშაოს შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხისკრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები.

6.4.2. სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს ხელს აწერენ ტექნიკური ზედამხედველი და შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შექმნილი მიმღები კომისია.

6.4.3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ტექნიკური ზედამხედველის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

6.4.4. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება ტექნიკური ზედამხედველის მიერ შედგენილ შესაბამისი აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

6.4.5 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში, არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველს სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ უფლება აქვს, არ აუნაზღაუროს მიმწოდებელს სამუშაოთა ღირებულება. აღნიშნულ შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, განახორციელოს ფორმა N2-ის კორექტირება დაზუსტებული მოცულობებით და წარუდგინოს შემსყიდველს შეტყობინებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

6.4.6 შემსყიდველი ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით ვალდებულია, მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

6.4.7 შემსყიდველი ასევე უფლებამოსილია, 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში, ფინანსური რესურსების არსებობის შემთხვევაში, აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 300 000 (სამასი ათასი) ლარზე მეტი ოდენობით.

7.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 0,2% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის 7.2 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

7.2. ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ დროისათვის ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7.4 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა მიაღწევს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,6%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.5 მიმწოდებლის მიზიებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მას პირგასამტეხლოს სახით დაეკისრება ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ის ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.6 ამ მუხლის 7.1, 7.2 და 7.5 პუნქტების საფუძველზე მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.7 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7.8 მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.9 შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს სახით გადასახდელი თანხის 0.02% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

7.10 ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ამ მუხლის 7.2 პუნქტის შესაბამისად.

7.11 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8. ფორს-მაჟორი

8.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაჟორული გარემოებით. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა;

8.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 8.1. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.

8.3. ხელშეკრულების 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და (სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე) ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აკრედიტებული საბანკო ან საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიის/დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას (30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.8 პუნქტით გათვალისწინებულ ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ვადას).

9.2. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

9.3. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

9.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

9.6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, ან/და მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია გადაწყვეტილება მიიღოს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით. მხარეებს უფლება აქვთ, გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

10.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;
- ე) ამოიწურა ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი საბანკო გარანტია;
- ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ მიაღწია ხელშეკრულების ღირებულების 0,6%-ს. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების 2.4. პუნქტით განსაზღვრული დაკავებული თანხიდან მიმწოდებელს არ დაუბრუნდება პირგასამტეხლოს სახით დაკისრებული თანხა და გადაირიცხება ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე;
- თ) ხელშეკრულების შესაბამისად ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა ცდომილება შემსყიდველისათვის წარდგენილ (გადამოწმებულ) შესრულებულ სამუშაოებზე (ფორმა N 2);
- ი) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 70%-ზე ნაკლებს შეასრულებს;
- კ) შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება;
- ლ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება (გაყალბა სატენდერო დოკუმენტაცია, წარმოსადგენი ცნობა, საბანკო გარანტია და სხვა);
- მ) მიმწოდებლის მიზეზით ზედიზედ 10 კალენდარული დღის განმავლობაში არ მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები;
- ნ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში.

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

- 11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ.
- 11.2 ქვეკონტრაქტორი არ უნდა რეგისტრირდებოდეს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში (შავი სია). ქვეკონტრაქტორის ქონებაზე არ უნდა იყოს რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება, არ უნდა იყოს რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.
- 11.3. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ვრცელდება 10.4. პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები. მიმწოდებელი ვალდებულია, აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოთა მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.
- 11.4. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
- 11.5 მიმწოდებელი უფლებამოსილია ქვეკონტრაქტორს გადასცეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების არაუმეტეს 40%-ისა.
- 11.6 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

მუხლი 12. ინსპექტირება

- 12.1. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება.
- 12.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 12.3. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალება დეპარტამენტის უფროსის ბრძანებით შექმნილ ჯგუფს. ხელშეკრულების პირობების საერთო კონტროლი ევალება დეპარტანტის უფროსის დარგის კურატორ მოადგილეს.
- 12.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 12.5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს “საავტომობილო გზების შესახებ” საქართველოს კანონის, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმის, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური პირობების, ხელშეკრულების პირობების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

მუხლი 13. სხვა პირობები

- 13.1 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, გარდა

ხელშეკრულების მე-11 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

13.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

13.4. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

13.5. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

13.6. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.7. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ფაქსის სახით ან ელექტრონული ფოსტით (სკანირებული PDF ფორმატში) ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

13.8. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13.9. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 10 დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართო სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.10 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ინახება ორმხრივად ელექტრონულად ხელმოწერილი სახით, რომელსაც გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

13.11 ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, საგარანტიო უზრუნველყოფა თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13.12. უქმე დღეების დამთხვევის შემთხვევაში სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 127-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 30 ივლისის ჩათვლით პერიოდი. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღისა ხელშეკრულების დადებიდან და სამუშაოს დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს. სამუშაოს დაწყების თაობაზე მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია - სამუშაოების ჩამონათვალი, თუ რა კონკრეტული სამუშაოები მიმდინარეობს ობიექტზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განხორციელდება 4 ეტაპად დაყოფილი

სამუშაოს შესრულების გეგმა- გრაფიკის შესაბამისად. თითოეული ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მის მიერ წარმოდგენილი და ხელშეკრულებაზე თანდართული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

14.2 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან, მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე, 2024 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით.

მუხლი 15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

“შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. ბათუმი ჯავახიშვილის №72ა

შპს „ზიმო-7“

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის

ქ. ბათუმი, ხახულის ქ. N35 (59)

სამინისტროს საქვეუწყებო-

საიდ. კოდი: **245 424 919**

დაწესებულება საავტომობილო

მიმღები ბანკი: სს“თიბისი ბანკი“

გზების დეპარტამენტი

ბანკის კოდი: **TBCBGE22**

ანგარიშის #

საიდ. კოდი: **245 538 333**

GE13TB1000000360746701

დირექტორი:

დეპარტამენტის უფროსი:

მარინე მანგალაძე

ზაზა შავაძე



262/102-02

24.09.2020

საბანკო გარანტია # 45350-11106412

ქალაქი თბილისი

სს. "თიბისი ბანკი" მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე გარანტიას ქვემოთ წარმოდგენილი ძირითადი პირობებით:

გარანტი:
პრინციპალი:

ბენეფიციარი:

გარანტიის თანხა:

გარანტიის გაცემის საფუძველი:

გარანტიის თანხის მოთხოვნის უფლება:

სს "თიბისი ბანკი"
შპს "ზიმო-7"

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 245424919

რეგ. თარიღი: 14/09/1999

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი

30 517,03 (ოცდაათი ათას ხუთასჩვიდმეტი ლარი და 03
ლარი) ლარი

შუახვევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „ახალდაბა
წყაროთა“ კმ0+185-კმ2+400 მონაკვეთზე
ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის ელექტრონული
ტენდერის აუქციონის გარეშე NAT200012414
"პრინციპალი" გამოვლინდა გამარჯვებულად.
პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის ფორმდება
ხელშეკრულება (შემდგომში „ხელშეკრულება“);

"გარანტი" კისრულობს ვალდებულებას, ამ საბანკო
გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით,
პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5

(ხუთი) სამუშაო დღის¹ ვადაში "ბენეფიციარს"
გადაუხადოს მოთხოვნაში მითითებული თანხა,
მაგრამ არაუმეტეს გარანტიის თანხისა

1. სამუშაო დღე - კალენდარული დღე, გარდა
შაბათისა, კვირისა და საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე
დღეებისა.

ბენეფიციარმა წერილობით მოთხოვნაში (რომელიც
ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის
მიერ) აუცილებელი წესით უნდა მიუთითოს იმ
გარემოების შესახებ თუ რაში გამოიხატება
პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა.

წერილობითი მოთხოვნა თანდართულ
დოკუმენტებთან ერთად (წინამდებარე გარანტიით
გათვალისწინებული რაიმე სახის დოკუმენტის
წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის
შემთხვევაში) წარდგენილ უნდა იქნეს სს. "თიბისი
ბანკი"-ს კანცელარიაში სამუშაო საათებში.

გარანტიის მოქმედების ვადა:

29.10.2021-ის ჩათვლით. მოთხოვნა გარანტიაზე
გადახდის შესახებ "ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ
უნდა იქნას ამ თარიღის ჩათვლით.

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი "ბენეფიციარის" წერილობითი მოთხოვნა
"პრინციპალის" შეუსრულებელ ვალდებულებაზე მითითებით, თანდართული "ხელშეკრულების" ასლითა და წინამდებარე
გარანტიით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტით (წინამდებარე გარანტიით ასეთის წარმოდგენის აუცილებლობის
განსაზღვრის შემთხვევაში), მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება (ბენეფიციარის მოთხოვნის წარმოდგენლობის შემთხვევაში
საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება მისი მოქმედების ვადის გასვლით).

საბანკო გარანტია ზემოაღნიშნულის გარდა ასევე უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:

• ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;

- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით და საბანკო გარანტიის დედნის გარანტიისთვის დაბრუნებით;
- პრინციპალის მიერ საგარანტიო ვალდებულებების სრულად შესრულებით, რომელიც წერილობით დადასტურებული უნდა იქნას ბენეფიციარის მიერ.

წინამდებარე გარანტიაზე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსთან ერთად მოქმედებს საერთაშორისო სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დადგენილი უნიფიცირებული წესები მოთხოვნამდე გარანტიებზე (პუბლიკაცია #758).

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ს.ს. "თიბისი ბანკი"ს წარმომადგენელი : ჯამბულ კახიძე

/  /



**შუახვევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "ახალდაბა-წყაროთა" კმ0+185-კმ2+400 მონაკვეთზე
ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა (დანართი №1)**

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

მოსამზადებელი სამუშაოები

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	პკ 4+25-ზე არსებული აზბესტის მილის დაშლა, დიამ. 0,4 მ	100 მ3	0,01425	3000,00	42,75
2	დაშლილი ნაწილების დატვირთვა თვითმცლელელებზე, გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	1,995	3,00	5,99
3	არსებული ბეტონის კიუვეტების დაშლა	100 მ3	0,41000	2500,00	1025,00
4	დაშლილი ნაწილების დატვირთვა თვითმცლელელებზე, გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	98,400	3,00	295,20
5	პკ 21+39-ზე არსებული დაზიანებული გაბიონების დაშლა ხელით	მ³	7,0000	30,00	210,00
6	დაშლილი გაბიონების დატვირთვა თვითმცლელელებზე, გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	12,600	3,00	37,80
7	პკ 4+91-ზე არსებული ლითონის მილის დემონტაჟი, Φ 1 მ	კმ	0,0040	3000,00	12,00
8	დაშლილი მილის დატვირთვა თვითმცლელელებზე, გატანა დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, 3 კმ-ზე	ტ	0,501	3,00	1,50
	ლითონის ელექტრო ბოძების გადატანა				
9	ლითონის ვლ-გადამცემი ბოძების დემონტაჟი	ც	5,0000	40,00	200,00
10	დემონტირებული ბოძების მონტაჟი	ც	5,00000	60,00	300,00
ჯამი ლოკ. №1					2130,24

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

მიწის ვაკისის მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე (ნგ)	1000 მ³	2,92100	3000,00	8763,00
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით 5 კმ-ზე	ტ	5842,000	3,00	17526,00
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	2,92100	1000,00	2921,00
4	IV კატეგორიის (ნგ) გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელელებზე	მ3	139,0000	15,00	2085,00
5	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში 5 კმ-ზე თვითმცლელელებით	ტ	278,000	3,00	834,00
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,13900	1000,00	139,00
7	ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე ყრილის მოსაწყობად	1000 მ³	0,00944	15000,00	141,60
8	გრუნტის მოზიდვა თვითმცლელელებით 22 კმ-ზე	ტ	18,408	10,00	184,08
9	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,00944	1000,00	9,44
10	ყრილის დატკეპნა პნევმოატკეპნებით	100 მ3	0,094400	500,00	47,20
ჯამი ლოკ. №2					32650,32

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3

საგზაო სამოსის მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0-120 მმ) ქვესაფარი ფენის მოწყობა, სისქით 15 სმ	100 მ³	14,2100	1500,00	21315,00
2	საფუძველი - ფრ. ღორღი (0-40 მმ), სისქით 12 სმ	1000 მ²	9,222	5000,00	46110,00
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	6,330	1000,00	6330,00
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 5 სმ	1000 მ²	9,040	14000,00	126560,00
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	3,160	1000,00	3160,00
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკერები, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	1000 მ²	9,040	12500,00	113000,00
7	ღორღის ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	2452,3200	9,00	22070,88
8	ა/ბ ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	1931,8500	9,00	17386,65
9	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 2 კმ-ზე	ტ	2687,1110	7,00	18809,78
ჯამი ლოკ. №3					374742,31

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4

ანაკრები რ/ბ ღარების მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გზის დასაშენებელი და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცვლელებზე (ნგ)	1000 მ³	1,17780	3000,00	3533,40
2	გზის გადართობა ნაყარში თვითმცვლელებით 5 კმ-ზე	ტ	2355,600	3,00	7066,80
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	1,17780	1000,00	1177,80
4	IV კატეგორიის (ნგ) გზის დასაშენებელი და დატვირთვა ხელით თვითმცვლელებზე	მ³	62,0000	15,00	930,00
5	გზის გადართობა ნაყარში 5 კმ-ზე თვითმცვლელებით	ტ	124,000	3,00	372,00
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,06200	1000,00	62,00
7	ღორღის საგების მოწყობა, საშუალო სისქით 10 სმ	100 მ³	1,57100	2500,00	3927,50
8	ანაკრები რ/ბ ღარების მოწყობა	100 მ³	5,04900	1000,00	5049,00
9	რ/ბ ანაკრები ღარის ღირებულება (0,4*0,4 მ)	გმ	2244,00000	45,00	100980,00
10	ლითონის ცხურის ადგილზე დამზადება და მონტაჟი	ტ	99,6224	200,00	19924,48
11	კუთხოვანას ღირებულება, 80*80*8 მმ	ტ	43,30920	1800,00	77956,56
12	შველურის ღირებულება	ტ	22,87760	1800,00	41179,68
13	A3 კლასის არმატურის ღირებულება	ტ	33,43560	1700,00	56840,52
14	ხრეშოვანი გზის დასაშენებელი კარიერში და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცვლელებზე უკონკრეტოების	1000 მ³	0,11780	15000,00	1767,00
15	გზის გადართობა თვითმცვლელებით 22 კმ-ზე	ტ	229,710	10,00	2297,10
16	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,11780	1000,00	117,80
17	გზის დატვირთვა პნეუმოტარებით	100 მ³	1,178000	500,00	589,00
18	ღორღის ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	349,3920	9,00	3144,53

19	ანაკრები კონსტრუქციების ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	1262,2500	9,00	11360,25
20	არმატურის ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 420 კმ-ზე	ტ	99,6224	30,00	2988,67
ჯამი ლოკ. №4					341264,09

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5

რ/ზ მიღების მოწყობა, დიამეტრით 1 მ

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	პკ 7+34-ზე არსებული ღლითონის მილის დემონტაჟი, Ø 1 მ, სისქით 5 მმ	კმ	0,0050	5000,00	25,00
2	დაშლილი მილის დატვირთვა თვითმცლელზე, გატანა დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, 3 კმ-ზე	ტ	0,626	10,00	6,26
3	პკ 8+68-ზე არსებული ღლითონის მილის დემონტაჟი, Ø 0,5 მ, სისქით 5 მმ	კმ	0,0070	5000,00	35,00
4	დაშლილი მილის დატვირთვა თვითმცლელზე, გატანა დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, 3 კმ-ზე	ტ	0,453	10,00	4,53
5	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე (6გ)	1000 მ³	0,19260	3000,00	577,80
6	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით 5 კმ-ზე	ტ	385,200	3,00	1155,60
7	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,19260	1000,00	192,60
8	IV კატეგორიის (6გ) გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე	მ³	21,4000	15,00	321,00
9	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში 5 კმ-ზე თვითმცლელებით	ტ	42,800	3,00	128,40
10	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,02140	1000,00	21,40
	მილის მოწყობა				
11	ჭრილის ფერდოს დროებითი გამაგრება ხის მასალით, შემდგომი დაშლით	100 მ²	0,4500	1000,00	450,00
12	ღორღის საგები	მ³	4,2000	25,00	105,00
13	მილის საძირკვლის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	100 მ³	0,0794	20000,00	1588,00
14	რ/ზ ანაკრები რგოლების მოწყობა, დიამ. 1 მ, ღრუშების დაგმანვა ძენძითა და ცემენტის ხსნარით	მ³	7,650	200,00	1530,00
15	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	100 მ²	1,050	500,00	525,00
16	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	100 მ²	0,060	1200,00	72,00
	შესახველელი სათავისის მოწყობა				0,00
17	ღორღის საგები	მ³	1,3500	25,00	33,75
18	სათავისის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	100 მ³	0,3042	20000,00	6084,00
19	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	100 მ²	0,619	500,00	309,50
20	ქვის რისბერმის მოწყობა	100 მ³	0,210	8000,00	1680,00
	გასახველელი სათავისის მოწყობა				
21	ღორღის საგები	მ³	1,6200	25,00	40,50
22	სათავისების მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	100 მ³	0,3681	20000,00	7362,00
23	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	100 მ²	0,750	500,00	375,00
24	ქვის რისბერმის მოწყობა	100 მ³	0,210	8000,00	1680,00

25	ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე უკუშეყვებისთვის	1000 მ³	0,03200	15000,00	480,00
26	გრუნტის მოზიდვა თვითმცლელელებით 22 კმ-ზე	ტ	62,400	10,00	624,00
27	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,032000	1000,00	32,00
28	ყრილის დატკეპნა პნევმოტკეპნებით	100 მ³	0,320000	500,00	160,00
29	მილის შესასვლელსა და გამოსასვლელში კალაპოტის გაჭრა და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე	1000 მ³	0,09200	3000,00	276,00
30	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით 5 კმ-ზე	ტ	184,000	3,00	552,00
31	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,09200	1000,00	92,00
32	ზგ კატეგორიის გრუნტში კალაპოტის ფორმირება ხელით, გვერდზე გადაყრით	მ³	1,9000	15,00	28,50
33	ღორღის ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	15,9520	9,00	143,57
34	ანაკრები კონსტრუქციების ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	19,1250	9,00	172,13
35	ქვის ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 4 კმ-ზე	ტ	76,3560	9,00	687,20
36	ბეტონის ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	183,2160	9,00	1648,94
ჯამი ლოკ. №5					29198,68

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6
გაბიონის ქვედა საყრდენი კედლების მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე (ზგ)	1000 მ³	0,15590	3000,00	467,70
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით 5 კმ-ზე	ტ	311,800	3,00	935,40
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,15590	1000,00	155,90
4	IV კატეგორიის (ზგ) გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელელებზე	მ³	8,2000	15,00	123,00
5	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში 5 კმ-ზე თვითმცლელელებით	ტ	16,400	3,00	49,20
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,00820	1000,00	8,20
7	გაბიონის ყუთების დაწყობა, 2*1*1 მ, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით	მ³	22,000	30,00	660,00
8	გაბიონის ყუთების ღირებულება, 2*1*1 მ	ც	11,00000	40,00	440,00
9	გაბიონის ყუთების დაწყობა, 1,5*1*1 მ, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით	მ³	49,500	30,00	1485,00
10	გაბიონის ყუთების ღირებულება, 1,5*1*1 მ	ც	33,00000	35,00	1155,00
11	შესაკრავი მავთულის ღირებულება	კგ	31,50000	3,00	94,50
12	ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე უკუყვებისთვის	1000 მ³	0,07080	15000,00	1062,00
13	გრუნტის მოზიდვა თვითმცლელელებით 22 კმ-ზე	ტ	138,060	10,00	1380,60
14	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,07080	1000,00	70,80
15	ქვის ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 4 კმ-ზე	ტ	133,8480	9,00	1204,63
16	გაბიონის ყუთების ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 420 კმ-ზე	ტ	0,6596	30,00	19,79
ჯამი ლოკ. №6					9311,72

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №7

ლითონის მილის მოწყობა, დიამ. 0,53 მ

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე (ნგ)	1000 მ³	0,01500	3000,00	45,00
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით 5 კმ-ზე	ტ	30,000	3,00	90,00
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,01500	1000,00	15,00
4	IV კატეგორიის (ნგ) გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე	მ³	0,8000	3000,00	2400,00
5	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში 5 კმ-ზე თვითმცლელებით	ტ	1,600	3,00	4,80
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,00080	1000,00	0,80
7	ღორღის საგები მილის ქვეშ	10 მ³	0,2400	250,00	60,00
8	ლითონის მილი Φ 530 მმ, კედლების სისქით 6 მმ	კმ	0,01080	200000,00	2160,00
9	წასაცხები პიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	100 მ²	0,1696	500,00	84,80
მილის შესასვლელი სათავისის მოწყობა					
10	ღორღის საგები	მ³	0,4000	25,00	10,00
11	წყალმიმღები ჭის კედლების მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	100 მ³	0,0214	20000,00	428,00
12	კუთხოვანების დაწოლა	ტ	0,0140	2000,00	28,00
13	ლითონის ცხურის ადგილზე დამზადება და მონტაჟი	ტ	0,1770	200,00	35,40
14	ფურცლოვანი ფოლადის ღირებულება, სისქით 15 მმ	კგ	176,60000	3,00	529,80
15	წასაცხები პიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	100 მ²	0,0480	500,00	24,00
მილის გამოსასვლელი სათავისის მოწყობა					
16	ღორღის საგები	მ³	0,2000	25,00	5,00
17	პორტალური კედლის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	100 მ³	0,0072	20000,00	144,00
18	წასაცხები პიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	100 მ²	0,0340	500,00	17,00
19	ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე უკუჩაყრისთვის	1000 მ³	0,00240	15000,00	36,00
20	გრუნტის მოზიდვა თვითმცლელებით 22 კმ-ზე	ტ	4,680	10,00	46,80
21	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,00240	1000,00	2,40
22	ბეტონის ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	6,9840	9,00	62,86
23	ღორღის ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	5,5680	9,00	50,11
24	ლითონის ელემენტების (მილი, კუთხოვანა, ფურცლოვანი ფოლადი) ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 420 კმ-ზე	ტ	1,0070	30,00	30,21
ჯამი ლოკ. №7					6309,98

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №8

ლითონის გარცმის მილების მოწყობა, დიამ. 0,42 მ

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე (ნგ)	1000 მ³	0,02880	3000,00	86,40
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით 5 კმ-ზე	ტ	57,600	3,00	172,80

3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,02880	1000,00	28,80
4	IV კატეგორიის (6გ) გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელელებზე	მ3	3,2000	15,00	48,00
5	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში 5 კმ-ზე თვითმცლელელებით	ტ	6,400	3,00	19,20
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,00320	1000,00	3,20
7	ღორღის ხაგები მილის ქვეშ	10 მ3	0,9600	250,00	240,00
8	ღითონის მილი Φ 420 მმ, კედლების სისქით 5 მმ	კმ	0,04000	140000,00	5600,00
9	წასაცხები პიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	100 მ2	0,5275	500,00	263,75
10	ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე უკუწაყრისთვის	1000 მ3	0,01920	15000,00	288,00
11	გრუნტის მოზიდვა თვითმცლელელებით 22 კმ-ზე	ტ	37,440	10,00	374,40
12	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,01920	1000,00	19,20
13	გრუნტის დატკეპვნი პნევმოსატკეპნებით	100 მ3	0,192000	500,00	96,00
14	ღორღის ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	16,8960	9,00	152,06
15	ღითონის მილების ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 420 კმ-ზე	ტ	2,0764	50,00	103,82
ჯამი ლოკ. №8					7495,63

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №9
მიერთებების მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე (6გ)	1000 მ3	0,03078	3000,00	92,34
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით 5 კმ-ზე	ტ	61,560	3,00	184,68
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,03078	1000,00	30,78
4	IV კატეგორიის (6გ) გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელელებზე	მ3	1,6200	15,00	24,30
5	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში 5 კმ-ზე თვითმცლელელებით	ტ	3,240	3,00	9,72
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,00162	1000,00	1,62
7	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0-120 მმ) ქვესაგები ფენის მოწყობა, სისქით 15 სმ	100 მ3	0,1600	1500,00	240,00
8	საფუძველი - ფრ. ღორღი (0-40 მმ), სისქით 12 სმ	1000 მ2	0,0960	5000,00	480,00
9	თხევადი ბიტუმის მოხსნა	ტ	0,060	1000,00	60,00
10	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 5 სმ	1000 მ2	0,090	14000,00	1260,00
11	თხევადი ბიტუმის მოხსნა	ტ	0,030	1200,00	36,00
12	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი ნ, მარკა II, სისქით 4 სმ	1000 მ2	0,090	12500,00	1125,00
13	ღორღის ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	25,5360	9,00	229,82
14	ა/ბ ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	19,2400	9,00	173,16
15	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 2 კმ-ზე	ტ	30,2560	6,00	181,54
ჯამი ლოკ. №9					4128,96

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №10

ეზოში შესასვლელების მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე (ნგ)	1000 მ³	0,05795	3000,00	173,85
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით 5 კმ-ზე	ტ	115,900	3,00	347,70
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,05795	1000,00	57,95
4	IV კატეგორიის (ნგ) გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელელებზე	მ³	3,0500	15,00	45,75
5	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში 5 კმ-ზე თვითმცლელელებით	ტ	6,100	3,00	18,30
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ³	0,00305	1000,00	3,05
7	საფუძველი - ფრ. ღორღი (0-40 მმ), სისქით 15 სმ	1000 მ²	0,305	5000,00	1525,00
8	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,214	1000,00	214,00
9	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 5 სმ	1000 მ²	0,305	16000,00	4880,00
10	ღორღის ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	99,5520	9,00	895,97
11	ა/ბ ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	37,0900	9,00	333,81
ჯამი ლოკ. №10					8495,38

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №11

ფოლადის ბაგირით ზღუდარის მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ფოლადის ბაგირით ზღუდარის მოწყობა	100 გმ	6,250	8000,00	50000,00
2	ლითონის ელემენტების ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 420 კმ-ზე	ტ	12,6834	9,00	114,15
3	ბეტონის ტრანსპორტირება კრებულთ გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	73,3440	9,00	660,10
ჯამი ლოკ. №11					50774,25

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №12

საგადი ნაწილის მონიშვნა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	საგადი ნაწილის პორიზონტალური მონიშვნა თეთრი ნიტროემალის საღებავით, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შექცადამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით ზომით 300-600 მკმ	მ²	884,200	9,00	7957,80
ჯამი ლოკ. №12					7957,80

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №13

სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტები

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპროექტო მოცულობა	დირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების მოწყობა	მ³	10,7800	200,00	2156,00
2	პარაპეტების შეღებვა პერქლორენილიანი ხალებით	100 მ²	0,504	917,25	462,29
3	ანაკრები ბეტონის პარაპეტების ტრანსპორტირება კრებულით გათვალისწინებული 20 კმ-ის ზემოთ, 40 კმ-ზე	ტ	25,8720	9,00	232,85
ჯამი ლოკ. №13					2851,14
ჯამი ლოკ. №1+№2+№3+№4+№5+№6+№7+№8+№9+№10+№11+№12+№13					877310,50
ზედნადები ხარჯები					70184,84
ჯამი					947495,34
გეგმიური დაგროვება					56849,72
ჯამი:					1004345,06
გათვალისწინებული სამუშაოები 3%					30130,35
ჯამი:					1034475,41
დღგ-18%					186205,57
ჯამი ხარჯთაღრიცხვის					1220680,98

ელექტრონული ხელწერა ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი

შპს „ზიმო-7“-ს დირექტორი:

მ.მანგალაძე

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი იქნას, როგორც Excel- ის სახით, ასევე PDF ფორმატით

გეგმა-გრაფიკი

ს/ბზა "ახალდაბა-წყაროთა" კმ0+185-კმ2+400;

№	დასახელება	ღირება დღე-ს ჩათვლით	სამუშაოების დაწყებიდან 120 - კალენდარული დღე			
			2020 წელი		2021 წელი	
			30	30	30	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	2877,66	2100,00	777,66	X	X
2	მიწის ვაკისის მოწყობა	44106,14	20000,00	20000,00	4106,14	X
3	საგზაო სამოსის მოწყობა	506225,90	X	X	30000,00	476225,90
4	ანაკრები რ/ბ ღარების მოწყობა	461001,37	80000,00	114000,00	147000,00	120001,37
5	რ/ბ მიღების მოწყობა, დიამეტრით 1 მ	39443,45	10000,00	15000,00	14443,45	X
6	გაბიონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა	12578,87	6000,00	6578,87	X	X
7	ლითონის მილის მოწყობა, დიამეტრით 0,53 მ	8523,92	4000,00	4523,92	X	X
8	ლითონის გარცმის მიღების მოწყობა, დიამეტრით 0,42 მ	10125,58	X	1125,58	9000,00	X
9	მიერთებების მოწყობა	5577,66	X	X	X	5577,66
10	ეზოში შესასვლელების მოწყობა	11476,10	X	X	X	11476,10
11	ფოლადის ბაგირით ზღუდარის მოწყობა	68589,11	X	X	X	68589,11
12	საეაღი ნაწილის მონიშვნა	10749,91	X	X	X	10749,91
13	პეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების მოწყობა	3851,50	X	X	X	3851,50
	ჯამი:	1185127,17	122100,00	162006,03	204549,59	696471,55

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. ბათუმი

30 სექტემბერი, 2020 წელი.

ვადასტურებ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "ახალდაბა წყაროთა" კმ0+185-კმ2+400 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის (NAT20012414, CPV-45200000) სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებით 2020 წლის 30 სექტემბერს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის №195 ხელშეკრულებაში მითითებულ მიმწოდებელ შპს „ზიმო-7“-თან (ს/ნ-245424919) ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფები.

დეპარტამენტის უფროსი:

ზაზა შავაძე