

ქალაქი ქუთაისი

8 ოქტომბერი 2020 წელი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის, დავით ერემიშვილის სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №300 180 000

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „დაგი +“

წარმოდგენილი შ.პ.ს „დაგი +“-ის დირექტორის, გიგა ფალიანის სახით,

მისამართი: ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. №192

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №412671657

ტელეფონის ნომერი: +995 596-22-22-12

ელექტრონული ფოსტა: ltddagi2010@gmail.com

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს „პროკრედიტ ბანკი“

ბანკის კოდი: MIBGGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE65PC0013600100046672

(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200012892) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. ქუთაისში, ნინოშვილის ქუჩის მე-6 ჩიხის, კ. გამსახურდიას ქუჩის მე-16 შესახვევისა და კ. გამსახურდიას ქუჩის პირველი ჩიხის გზების რეაბილიტაცია. (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 340217 (სამას ორმოცი ათას ორას ჩვიდმეტი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 75 (სამოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 22 დეკემბრის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 11 ოქტომბრის ჩათვლით.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, ს.ს. „პროკრედიტ ბანკი“-ს მიერ 2020 წლის 6 ოქტომბერს გაცემული საბანკო გარანტია №1812360 ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით - 17011 (ჩვიდმეტი ათას თერთმეტი) ლარზე და ძალაშია 2021 წლის 31 მარტის ჩათვლით.

2. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება წებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღებება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაზე საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმდეს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აღწახადაროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
 - ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლო დააკლოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ასანაზღაურებელი თანხიდან.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან 2021 წლის 22 თებერვლის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი



დავით ერემეიშვილი

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „დაგი +“-ის დირექტორი

გიგა ფალიანი





კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

#	დასახელება	ღირებულება ლ
1	ქ. ქუთაისი, ე.ნინოშვილის ქუჩის VI ჩიხის ს/გზის რეაბილიტაცია	57,811.00
2	ქ. ქუთაისი, კ. გამსახურდიას ქუჩის I ჩიხში ს/გზის რეაბილიტაცია	126,752.00
3	ქ. ქუთაისი, კ. გამსახურდიას ქუჩის XVI შესახვევში გზის რეაბილიტაცია	155,654.00
	ჯამი	340,217.00

შპს "დაგი + " -ის დირექტორი **Dagi + LLC** Digitally signed by Dagi + LLC გიგა ფალიანი
 Date: 2020.09.15 11:01:48 +04'00'

ქ. ქუთაისში ე.წ. ნიშნის ქუჩის VI ჩიხის ს/გზის რეაბილიტაცია
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	გრმ/მ	156.000	2.023	315.59
	თავი II. მიწის ვაკისის მოწყობა				
1	III კატეგორიის გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით საგზაო სამოსის მოსაწყობად 30 მ-ზე გადაადგილებით	მ3	150.000	3.00	450.00
2	იგივეს დამუშავება ხელით მიუდგომელ ადგილებში	მ3	17.000	10.00	170.00
3	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	167.00	3.00	501.00
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ. მანძილზე	ტ	309.0	3.00	927.00
5	მიწის ვაკისის მოსწორება დაპროექტება	მ2	749.000	1.00	749.00
	თავი III. საგზაო სამოსის მოწყობა				
1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 სისქით 12 სმ	მ2	748.80	4.00	2995.20
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² 600გრ	ტ	0.449	1100.00	493.90
3	საგზაო სამოსის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორივანი ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით მარკა II სისქით 5 სმ.	მ2	748.80	18.00	13478.40
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² 300გრ	ტ	0.225	1100.00	247.50
5	საგზაო სამოსის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "B" მარკა II სისქით 3 სმ.	მ2	748.80	12.00	8985.60
	თავი IV. მიერთებების მოწყობა				
1	III კატეგორიის გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით	მ3	5.0000	3.00	15.00
2	იგივეს დამუშავება ხელით	მ3	1.000	10.00	10.00
3	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	6.0000	3.00	18.00
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ. მანძილზე	ტ	11.0	3.00	33.00
5	მიწის ვაკისის მოსწორება დაპროექტება	მ2	30.000	1.00	30.00
6	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 სისქით 12 სმ	მ2	30.000	4.00	120.00
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² 600გრ	ტ	0.018	1100.00	19.80
8	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორივანი ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით მარკა II სისქით 5 სმ.	მ2	30.000	18.00	540.00
9	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² 300გრ	ტ	0.009	1100.00	9.90
10	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "B" მარკა II სისქით 3 სმ.	მ2	30.0000	12.00	360.00
	თავი V. ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა				
	1. დახურული ტიპის საწარმოო არხის მოწყობა				
1	არსებული დაზიანებული ა/ზეტონის საფარის ჩაჭრა და დემონტაჟი	მ2	3.00	5	15.00
2	დატვირთვა ა/თვითმცლელზე (0.3მ ³)	ტ	6.3	2	12.69
3	მანქანები მოხსნის ა/ზეტონის ტრანსპორტირებისთვის 10 კმ	ტ	6.3	3.00	19.04
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ნიაღვარმიმღები ჭეხის და მილების მოსაწყობად	მ3	164.000	3.00	492.00
5	იგივეს დამუშავება ხელით	მ3	18.00	10.00	180.00
6	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	182	3.00	546.00
7	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე	ტ	336.00	3.00	1008.00
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა ნიაღვარმიმღები ჭეხის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ3	0.70	25.00	17.50
9	ნიაღვარმიმღები ჭეხის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B25; F200; W6	მ3	1.500	200.00	300.00
10	ნიაღვარმიმღები ჭეხის კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B25; F200; W6	მ3	6.100	200.00	1220.00
11	ნიაღვარმიმღები ჭის გადახურვის მოწყობა თუჯის ცხელით 70x70x5სმ. თუჯის ჩარჩოთი	ცალი	9.000	400.00	3600.00
12	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მილების ქვეშ სისქით 10 სმ	მ3	13.90	30.00	417.00
13	პლასტმასის გოფირებული მილების მოწყობა დ=250მმ	გრმ/მ	15.000	3.00	45.00
14	პლასტმასის გოფირებული მილების მოწყობა დ=300მმ	გრმ/მ	162.000	30.00	4860.00
15	მილების დაფარვა ქვიშით სისქით 10 სმ	მ3	43.50	30.00	1305.00
16	ნიაღვარმიმღები ჭეხის და მილების ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	102.40	25	2560.00
17	თხევადი ბიტუმის 1მ ² 600გრ	ტ	0.0020	1100.00	2.20

18	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვან ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით მარკა II სისქით 5 სმ.	მ2	3.0000	18.00	54.00
19	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 18 ² 300გრ	ტ	0.001	1100.00	1.10
20	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "B" მარკა II სისქით 3 სმ.	მ2	3.0000	12.00	36.00
	2. სათვალთვალო ჭეზის გასწორება				
1	არსებული ჭის თავის დემონტაჟი, ბეტონის მოწვრება სანგრევი ჩატურებით, ჭის თავის მონტაჟი და გასწორება საპროექტო ნიშნულზე მონოლითური B25 კლასის ბეტონით	ცალი	7.00	58.00	406.00
	ჯამი				47,565.41
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%			1,426.96
	ჯამი				48,992.38
	დღგ	18%			8,818.63
	სულ ჯამი				57,811.00

ქ. ქუთაისში კ. გამსახურდიას ქუჩის XVI შესახვევში გზის რეაბილიტაცია
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0.632	2199.41	1390.03
	თავი II. მიწის ვაკისის მოწყობა				
1	გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით საგზაო სამოსის მოსაწყობად 30 მ-ზე გადაადგილებით	მ³	418	3.00	1254.00
2	იგივეს დამუშავება ხელით	მ³	22	10.00	220.00
3	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	440	3.00	1320.00
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ. მანძილზე	ტ	814	3.00	2442.00
5	მიწის ვაკისის მოსწორება დაპროფილება	მ²	3276	1.00	3276.00
	თავი III. საგზაო სამოსის მოწყობა				
1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 15 სმ	მ²	3097	4.00	12388.00
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ² 600გრ	ტ	1.706	1100.00	1876.60
3	საგზაო სამოსის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვან ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით მარკა II სისქით 5 სმ.	მ²	2844	16.00	45504.00
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ² 300გრ	ტ	0.853	1100.00	938.30
5	საგზაო სამოსის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "B" მარკა II სისქით 3 სმ.	მ²	2844	11.00	31284.00
6	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სიგანით 50 სმ. კ=1.22	მ²	432	25.00	10800.00
	თავი IV. ეზოში შესასვლელების მოწყობა				
1	გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით 30 მ-ზე გადაადგილებით	მ³	93	3.00	279.00
2	იგივეს დამუშავება ხელით	მ³	10	10.00	100.00
3	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	104	3.00	312.00
4	ტრანსპორტირება 10 კმ. მანძილზე	ტ	192	3.00	576.00
5	მიწის ვაკისის მოსწორება დაპროფილება	მ²	518	1.00	518.00
6	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 12 სმ	მ²	518	4.00	2072.00
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ² 600გრ	ტ	0.311	1100.00	342.10
8	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "B" მარკა II სისქით 5 სმ.	მ²	518	19.00	9842.00
	თავი V. ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა				
	1. კვ 3+59 გადამკვეთი ანაკრები რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა ლითონის ცხურით				
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	3.5	3.00	10.50
2	იგივეს დამუშავება ხელით	მ³	0.4	10.00	4.00
3	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	3.8	3.00	11.40
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ	ტ	6.9	3.00	20.70
5	ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სანიაღვრე არხის ქვეშ სისქით 10 სმ	1 მ³	0.5	25.00	12.50
6	ანაკრები რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა შიდა კვეთის ზომით 0.4*0.4მ	გრძ/მ	8	40.00	320.00
7	სივარელების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	1	25	25.00
	ლითონის ცხურების მოწყობა				

1	ღარეზზე ლითონის ცხურების მოწყობა 8.0 გრძ/მ კუთხოვანა 70x70x5მმ	ტ	0.25	3000	750.00
	2. სათვალთვალო ჭეზის გასწორება				
1	არსებული ჭის თავის დემონტაჟი, ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით, მონტაჟი და გასწორება საპროექტო ნიშნულზე მონოლითური B25 კლასის ბეტონით F200; W6	ცალი	3	60.00	180.00
	ჯამი				128,068.13
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%			3,842.04
	ჯამი				131,910.17
	დღგ	18%			23,743.83
	სულ ჯამი				155,654.00

ქ. ქუთაისში კ. გამსახურდიას ქუჩის I ჩიხში ს/გზის რეაბილიტაცია
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0.289	2998.95	866.70
	თავი II. მიწის ვაკისის მოწყობა				
1	არსებული ა/ზეტონის საფარის მოხსნა ფრეზირებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ²	1996	0.5	998.00
2	ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე	ტ	234	1.05	245.70
3	III კატეგორიის გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით საგზაო სამოსის მოსაწყობად 30 მ-ზე გადაადგილებით	მ³	255	10.00	2550.00
4	იგივეს დამუშავება ხელით მიუდგომელ ადგილებში	მ³	28	20.00	560.00
5	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	283	10.00	2830.00
6	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ. მანძილზე	ტ	524	1.05	550.20
7	მიწის ვაკისის მოსწორება დაპროფილება	მ²	2852	1.50	4278.00
	თავი III. საგზაო სამოსის მოწყობა				
1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 სისქით 12 სმ	მ²	2852	4.00	11408.00
2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 1მ² 600გრ	ტ	1.711	1100.00	1882.10
3	საგზაო სამოსის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვან ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით მარკა II სისქით 5 სმ.	მ²	2852	16.00	45632.00
4	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 1მ² 300გრ	ტ	0.856	1100.00	941.60
5	საგზაო სამოსის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "B" მარკა II სისქით 3 სმ.	მ²	2852	11.00	31372.00
	თავი IV. ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა				
	1. სათვალთვალო ჭეშის გასწორება				
1	არსებული ჭის თავის დემონტაჟი, ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით, ჭის თავის მონტაჟი და გასწორება საპროექტო ნიშნულზე მონოლითური B25 კლასის ბეტონით	ცალი	3.00	58.00	174.00
	ჯამი:				104,288.30
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%			3,128.65
	ჯამი				107,416.95
	დღგ	18%			19,335.05
	სულ ჯამი				126,752.00

შენიშვნების ორგანიზაციის კალენდარული და თამბორივი
გამგზავნი

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების გასაბიჯებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი										სამუშაოს ჯამური დღეებულება (დღე)	
			I ოთხეტი				II ოთხეტი				III ოთხეტი			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II		
ქ. ქუთაისში ენინოშვილის ქუჩის VI ჩიხის სვზის რეაბილიტაცია														
	ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები	3									383.57			383.57
	მიწის ეკისის მოწყობა	3										3,399.47		3,399.47
	საგზო საბიძის მოწყობა	5											31,844.21	31,844.21
	მუხრთელების მოწყობა	5											1,404.64	1,404.64
	ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა	7											20,779.12	20,779.12
ქ. ქუთაისში კ. გამსახურდიას ქუჩის I ჩიხში სვზის რეაბილიტაცია														
	ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები	3	1,053.39											1,053.39
	მიწის ეკისის მოწყობა	10		4,599.26	10,000.00									14,599.26
	საგზო საბიძის მოწყობა	25			20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,887.87					110,887.87
	ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა	2							211.48					211.48
ქ. ქუთაისში კ. გამსახურდიას ქუჩის XVI შესახვევში გზის რეაბილიტაცია														
	ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები	3								1,689.44				1,689.44
	მიწის ეკისის მოწყობა	5									10,345.48			10,345.48
	საგზო საბიძის მოწყობა	10										50,000.00	74,932.06	124,932.06
	ქონიშ შესახვევების მოწყობა	5											17,065.55	17,065.55
	ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა	2											1,621.47	1,621.47
ასათვისებელი თამბის საორიენტაციო რაოდენობა გამსახურდიას ქუჩის რეაბილიტაციის მიხედვით (დღე)			1,053.39	4,599.26	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	31,099.35	1,689.44	10,729.05	53,399.47	147,647.04	340,217.00
			65,652.65						73,517.84		201,046.52			

შპს დაგაი -ბ

დირექტორი:

გეგმა ფაილი

Dagi + LLC

Digitally signed by Dagi + LLC
Date: 2020.09.23 18:07:12 +04'00'

ინფორმაცია თანამშრომელთა კვალიფიკაციის შესახებ

№	სახელი, გვარი	განათლება (სპეციალობა)	სამუშაო გამოცდილება	შესრულებული პროექტები
1	2	3	4	5
1.	ზურაბ გუგუცია	საავტომობილო გზები	1) 1970-1978 წწ საგზაო საპროექტო ინსტიტუტი - ინჟინერ გეოდეზისტი; 2) 1978-1993 წწ ცხინვალის საგზაო სამშენებლო სამმართველო #13 - უზნის უფროსი; 3) 1993-2010 წწ შპს „ფარმომპექსი“ - წარმოების უფროსი; 4) 2010-2015 წწ შპს „გრუნტმოდერნ სერვის“ - მთ. ინჟინერი; 5) 2012-2015 წწ შპს „მილსადენშენი“ მშენებლობის მენეჯერი; 2015წ ---- შპს „დაგი“ სამუშაოთა მწარმოებელი.	1. კინჩხა-ასხის მთის კვლევა, მიება, დაპროექტება 1972-1973წწ; 2. ქუთაისი-ზესტაფონი ს/გზის კვლევა, მიება, დაპროექტება 1974წ; 3. ჩიტა-ირკუტსკი-ულანუდე ს/გზის კვლევა, მიება, დაპროექტება 1974-1977წწ; 4. სოჩის შემოვლითი გზის კვლევა, მიება, დაპროექტება 1976წ; 5. ზნაურის რაიონში მდ. ფრონეზე ხიდის მშენებლობა 1977წ; 6. გორის შემოვლითი გზის მშენებლობა 1979- 1981წწ; 7. ქუთაისი (ჭომა)-ალპანა-შამსონის უღელტეხილი (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის კმ 15- კმ 22 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2016-2017წწ; 8. ჭიათურა-პერევისა-სვერი-თვალეთი- გეზულის ს/გზის კმ 1 - კმ 7 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2017-2018 წწ

შპს „დაგი“-ის

დირექტორი:

გ. ლიპინი



გიგა ფალიანი

Dagi + LLC

Digitally signed by Dagi +
LLC
Date: 2020.09.11 11:14:05
+04'00'



პროკრედიტ ბანკი
ProCredit Bank

Georgia

06.10.2020

ProCredit Bank, 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia
პროკრედიტ ბანკი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი

სათავო ოფისი

ბიზნეს კლიენტების განყოფილება

ბენეფიციარი:

ქალაქ ქუთაისის მერია

(ს/კ 212721170)

ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

ავტორი : თამთა ჯღარკავა

ტელეფონი : +995 32 2202222 (შიდა 1280)

ფაქსი : +995 32 2202223

ელ-ფოსტა : t.jgarkava@procreditbank.ge

თარიღი : 06.10.2020

ხელშეკრულების შესრულების საბარანტიო უზრუნველყოფა

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს „დაგი +“-მა (საიდენტიფიკაციო კოდი: 412671657), (შემდგომში “მიმწოდებელმა”) ქალაქ ქუთაისის მერია-ს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (NAT200012892) წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე გასაფორმებელი ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვიღებთ უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას და ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

17,011.00 (ჩვიდმეტი ათას თერთმეტი) ლარი

და ვცხადებთ ზემოთ აღნიშნული თანხის დაუყოვნებლივ გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტიის მოქმედების ვადაა 2021 წლის 31 მარტის ჩათვლით

წერილობითი მოთხოვნა საბარანტიო თანხის გადახდაზე წარედგინება ბანკს გარანტიის მოქმედების ვადის დასრულებამდე შემდეგ მისამართზე: სს “პროკრედიტ ბანკი”, სათავო ოფისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი, საქართველო.

საბანკო გარანტია უქმდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

პატივისცემით,

სს “პროკრედიტ ბანკი”, საქართველო

მირანდა ჩიტაია

ზურაბ ფირაშვილი

თამთა ჯღარკავა

საკრედიტო რისკების
სპეციალისტი

საკრედიტო რისკების
სპეციალისტი

ვაჭრობის დავიდანების
სპეციალისტი

1812360



21 Al. Kazbegi Ave.
0160 Tbilisi, Georgia
ალ. ყაზბეგის გამზ. 21
0160 თბილისი, საქართველო

Tel. / ტელ: +995 (0) 32 2202222
Fax / ფაქსი: +995 (0) 32 2202223
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

JSC ProCredit Bank / ს.ს. პროკრედიტ ბანკი
SWIFT / BIC : MIBGGE22
Tax-Reg.-No / საიდენტიფიკაციო კოდი:
204851197