

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N172

ქ. გორი

2020 წელი

ერთი მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის, კონსტანტინე თავზარაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. გორი, გრიგოლ ფერაძის N5

საიდენტიფიკაციო კოდი: 218086087

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 300843460

და მეორე მხრივ, შპს „იბოლია“, წარმოდგენილი დირექტორის დავით გოდერძიშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მე-3 კმ.

საიდენტიფიკაციო კოდი: №217873031

ტელეფონის ნომერი: 599 58 57 68

საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE05 TB4348 6360 2016 7361

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200012853) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს - ქ. გორში შარტავას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233200 - გზების საფართან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 997 000.00 (ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 180 (ასოთხმოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების სრულადდა ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში

არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზემოთაღნიშნული მიმწოდებლის მიერ ფორმა N2-ზე ხელმოწერით.

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების

5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არ არსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შესრულებული უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვა და სხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენაგანახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „ოპტიმალ გრუპ +“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს „ოპტიმალ გრუპ +“.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარღვენილი ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოს დაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - gorimunicipaliteti@gmail.com; მიმწოდებლის შემთხვევაში - info.ibolia@gmail.com;) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე PDF ფაილის სახით, ხელმოწერილია ელექტრონულად და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება,

საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2021 წლის 31 მაისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი: გორის მუნიციპალიტეტის მერი - კონსტანტინე თავზარაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს-ს რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ზ/ე	ნორმატიული რესურსი		მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		გზის მოწყობა ასფალტობეტონით 1239,12 მ-ზე										
1	27-03-011-02 ГЭСН	არსებული ასფალტობეტონის ფრეზირება გამაფხვიერებლით <u>(ფრეზის სიგანე 1000-1300 მმ; ასფალტის ფენის სისქე საშუალოდ 100 მმ)</u>	მ2		6 707,84							
			100 მ2		67,078							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,42	28,17		0,00	5,00	140,86		0,00	140,86
	კალკ. 2	ცივი ფრეზირების დანადგარი	მანქ/სთ	0,44	29,51		0,00		0,00	70,00	2 066,01	2 066,01
	13-1-229	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი	მანქ/სთ	0,03	2,01		0,00		0,00	30,00	60,37	60,37
	13-1-317	ავტოთვიტსაცლელი 15 ტ-მდე	მანქ/სთ	0,35	23,48		0,00		0,00	20,00	469,55	469,55
	4-1-227	წყალი	მ3	0,175	11,74	3,60	42,26		0,00		0,00	42,26
		გაფხვიერებული მასა (ნაფრეზი)	ტ	21,78	1 460,97	1,00	1 460,97		0,00		0,00	1 460,97
2	14-ტრ-5	მოხსნილი მასის გატანა 5 კმ-ზე <u>(გათვალისწინებულია ნაფრეზის თვითღირებულების კალკულაციაში)</u>	ტ		1 460,97							
			ტ	1,00	1 460,97		0,00		0,00	3,00	4 382,90	4 382,90
1	1-29-3	გრუნტის მოჭრა ბულდოზერით	მ3		1 744,038							
			1000 მ3		1,744							
	13-141	ბულდოზერი	კაც/სთ	19,10	33,31		0,00		0,00	80,00	2 664,89	2 664,89
2	1-22-9	დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ექსკავატორით 0.65მ3	მ3		1 744,038							
			1000 მ3		1,744							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13,20	23,02		0,00	5,00	115,11		0,00	115,11
		სხვა მანქანები	ლარი	2,10	3,66		0,00		0,00	30,00	109,87	109,87
	14-127	ექსკავატორი 0.65მ3	მ3	102,00	177,89		0,00		0,00	50,00	8 894,60	8 894,60
	4-1-239	ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 0-40	მ3	62,00	108,13	15,00	1 621,96		0,00		0,00	1 621,96
3	15-ტრ-1	გატანა 10 კმ-მდე	ტ		2 877,66							
			ტ	1,00	2 877,66		0,00		0,00	2,00	5 755,33	5 755,33
3	27-8-2.	გზის დაპროფილება ავტოგრიდერით გაფხვიერებული მასისა და ქვიშა ზრეშის დამატებით	მ2		6 707,84							
			1000 მ2		6,708							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32,10	215,32		0,00	5,00	1 076,61		0,00	1 076,61
	13-1-007	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ (108 ცხ.ძ)	მანქ/სთ	0,71	4,76		0,00		0,00	50,00	238,13	238,13
	13-1-200	ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	3,88	26,03		0,00		0,00	50,00	1 301,32	1 301,32
	13-1-218	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	6,16	41,32		0,00		0,00	30,00	1 239,61	1 239,61
	13-1-219	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	4,53	30,39		0,00		0,00	30,00	911,60	911,60

	13-1-229	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი	მანქ/სთ	2,07	13,89		0,00		0,00	30,00	416,56	416,56
		სხვა მანქანები	ლარი	1,02	6,84		0,00		0,00	30,00	205,26	205,26
	4-1-227	არასაყოფაცხოვრებო წყალი	მ3	15,00	100,62	3,60	362,22		0,00		0,00	362,22
		ქვიშა-ხრეშოვანი წარევი	მ3	66,00	442,72	10,00	4 427,17		0,00		0,00	4 427,17
	კალკ. N1	გაფხვიერებული მასა (ნაფრები)	მ3		670,78	2,00	1 341,57		0,00		0,00	1 341,57
2	27-10-1; -4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ.	მ2		6 707,84							
			1000 მ2		6,708							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	42,90	287,77		0,00	5,00	1 438,83		0,00	1 438,83
	13-1-200	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	2,69	18,04		0,00		0,00	50,00	902,20	902,20
	13-1-218	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	7,60	50,98		0,00		0,00	30,00	1 529,39	1 529,39
	13-1-219	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	7,40	49,64		0,00		0,00	30,00	1 489,14	1 489,14
	13-1-222	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტ-ანი	მანქ/სთ	0,41	2,75		0,00		0,00	30,00	82,51	82,51
	13-1-229	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი	მანქ/სთ	1,48	9,93		0,00		0,00	30,00	297,83	297,83
	4-1-227	არასაყოფაცხოვრებო წყალი	მ3	11,00	73,79	3,60	265,63		0,00		0,00	265,63
	4-1-244	ღორღი ბუნებრივი ქვის, ფრაქცია 0-40 მმ	მ3	124,20	833,11	15,00	12 496,71		0,00		0,00	12 496,71
3	27-63-1	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ		4,025							
			1 ტ		4,025							
	13-1-198	ავტოგუდრონატორი 3500 ლ-ანი	მანქ/სთ	0,30	1,21		0,00		0,00	30,00	36,22	36,22
	4-1-529	ბიტუმის ემულსია	ტ	1,03	4,15	1 100,00	4 559,99		0,00		0,00	4 559,99
4	27-39-1; -2 27-40-1; -2	საგზაო საფარის მოწყობა ცხელი მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონით 6 სმ. სისქით	მ2		6 707,84							
			1000 მ2		6,708							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	37,78	253,42		0,00	5,00	1 267,11		0,00	1 267,11
	13-1-218	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	3,70	24,82		0,00		0,00	30,00	744,57	744,57
	13-1-219	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	11,10	74,46		0,00		0,00	30,00	2 233,71	2 233,71
	13-1-232	ასფალტბეტონის დამეგები	მანქ/სთ	3,02	20,26		0,00		0,00	80,00	1 620,61	1 620,61
		სხვა მანქანები	ლარი	2,30	15,43		0,00		0,00	30,00	462,84	462,84
	4-1-511	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონი	ტ	139,50	935,74	90,00	84 216,93		0,00		0,00	84 216,93
		სხვა მასალები	ლარი	15,30	102,63	2,00	205,26		0,00		0,00	205,26
5	27-63-1	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ		2,012							
			1 ტ		2,012							
	13-1-198	ავტოგუდრონატორი 3500 ლ-ანი	მანქ/სთ	0,30	0,60		0,00		0,00	30,00	18,11	18,11
	4-1-529	ბიტუმის ემულსია	ტ	1,03	2,07	1 100,00	2 279,99		0,00		0,00	2 279,99
6	27-39-1; -2 27-40-1; -2	საგზაო საფარის მოწყობა ცხელი წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით 4 სმ. სისქით	მ2		6 707,84							
			1000 მ2		6,708							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	37,50	251,54		0,00	5,00	1 257,72		0,00	1 257,72
	13-1-218	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	3,70	24,82		0,00		0,00	30,00	744,57	744,57
	13-1-219	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	11,10	74,46		0,00		0,00	30,00	2 233,71	2 233,71
	13-1-232	ასფალტბეტონის დამეგები	მანქ/სთ	3,02	20,26		0,00		0,00	80,00	1 620,61	1 620,61
		სხვა მანქანები	ლარი	2,30	15,43		0,00		0,00	30,00	462,84	462,84
	4-1-514	წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონი	ტ	97,40	653,34	100,00	65 334,36		0,00		0,00	65 334,36
		სხვა მასალები	ლარი	14,10	94,58	2,00	189,16		0,00		0,00	189,16
ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობის სამშაოები												

1	27-9-7.	არსებული დაზიანებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი	მ		1 545,00							
			100 მ		15,4500							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	78,50	1 212,83		0,00	5,00	6 064,13		0,00	6 064,13
2	46-23-2	არსებული დაზიანებული ბეტონის საფუძვლის დემონტაჟი	მ3		487,42							
			მ3		487,4200							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13,20	6 433,94		0,00	5,00	32 169,72		0,00	32 169,72
		სხვა მანქანები	ლარი	9,63	4 693,85		0,00		0,00	0,50	2 346,93	2 346,93
2	46-23-2	არსებული დაზიანებული ბეტონის არხის დემონტაჟი 1000 მ	მ3		325,00							
			მ3		325,0000							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13,20	4 290,00		0,00	5,00	21 450,00		0,00	21 450,00
		სხვა მანქანები	ლარი	9,63	3 129,75		0,00		0,00	0,50	1 564,88	1 564,88
3	E1-1/2-1-6 ЕНП	დემონტირებული მასის დატვირთვა თვითმცლელზე	მ3		881,95							
			100 მ3		8,8195							
	14-1-077	ავტოსატვირთველი 2 ტ-ანი	მანქ/სთ	3,40	29,99		0,00		0,00	10,00	299,86	299,86
5	15-ტრ-5	დემონტირებული მასალის გატანა 5 კმ-ზე	ტ		2 116,67							
			ტ	1,00	2 116,67		0,00		0,00	2,00	4 233,34	4 233,34
15	1-23-8	გრუნტის მოჭრა ტროტუარის და ბორდიურის მოსაწყობად ექსკავატორით V=0.15 მ3	მ3		1 021,00							
			1000 მ3		1,021							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60,80	62,08		0,00	5,00	310,38		0,00	310,38
	13-1-124	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V=0.15 მ3	მანქ/სთ	143,00	146,00		0,00		0,00	20,00	2 920,06	2 920,06
		სხვა მანქანები	ლარი	6,89	7,03		0,00		0,00	30,00	211,04	211,04
16	15-ტრ-5	გატანა 2 კმ-მდე	მ3		1 021,00							
			ტ	1,80	1 837,80		0,00		0,00	2,00	3 675,60	3 675,60
17	8-3-2.	ღორღის ბალიშის მოწყობა ტროტუარის (სისქით 8 სმ) და ბორდიურის (სისქით 5სმ) მოსაწყობად	მ3		262,00							
			კაც/სთ	0,89	233,18		0,00	5,00	1 165,90		0,00	1 165,90
	4-1-245	ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 20-40	მ3	1,15	301,30	15,00	4 519,50		0,00		0,00	4 519,50
		სხვა მასალები	ლარი	0,02	5,24	2,00	10,48		0,00		0,00	10,48
		სხვა მანქანები	ლარი	0,32	83,84		0,00		0,00	30,00	2 515,20	2 515,20
18	27-19-4.	ანაკრები ბეტონის ბორდიურის მოწყობა 15x30 სმ L 70 სმ	მ		1 545,00							
			100 მ		15,4500							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	111,00	1 714,95		0,00	5,00	8 574,75		0,00	8 574,75
		სხვა მანქანები	ლარი	0,71	10,97		0,00		0,00	30,00	329,09	329,09
	4-1-176	ბეტონის ბორდიური 15x30 სმ L 70 სმ	ც	პრ	2 207	11,30	24 940,71		0,00		0,00	24 940,71
	4-1-348	ბეტონი B-15 (მ-200)	მ3	5,90	91,16	90,00	8 203,95		0,00		0,00	8 203,95

	4-1-377	ხსნარი წყობის, ცემენტის მ-100	მ3	0,06	0,93	100,00	92,70		0,00		0,00	92,70
		სხვა მასალები	ლარი	9,60	148,32	2,00	296,64		0,00		0,00	296,64
3	27-8-2.	ტროტუარის დაპროფილება ავტოგრიდირით	მ2		4 874,20							
			1000 მ2		4,874							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32,10	156,46		0,00	5,00	782,31		0,00	782,31
	13-1-007	ტრაქტორი მუხლობა სვლაზე 79 კვტ (108 ცხ.ძ)	მანქ/სთ	0,71	3,46		0,00		0,00	50,00	173,03	173,03
	13-1-200	ავტოგრიდირი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	3,88	18,91		0,00		0,00	50,00	945,59	945,59
	13-1-218	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	6,16	30,03		0,00		0,00	30,00	900,75	900,75
	13-1-219	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	4,53	22,08		0,00		0,00	30,00	662,40	662,40
	13-1-229	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი	მანქ/სთ	2,07	10,09		0,00		0,00	30,00	302,69	302,69
		სხვა მანქანები	ლარი	1,02	4,97		0,00		0,00	30,00	149,15	149,15
	4-1-227	არასაყოფაცხოვრებო წყალი	მ3	15,00	73,11	3,60	263,21		0,00		0,00	263,21
3	27-63-1	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ		2,925							
			1 ტ		2,925							
	13-1-198	ავტოგუდრონატორი 3500 ლ-ანი	მანქ/სთ	0,30	0,88		0,00		0,00	30,00	26,32	26,32
	4-1-529	ბიტუმის ემულსია	ტ	1,03	3,01	1 100,00	3 313,48		0,00		0,00	3 313,48
4	27-39-1; -2 27-40-1; -2	ტროტუარზე საგზაო საფარის მოწყობა ცხელი წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონით 5 სმ. სისქით (42 ადგილას პანდუსების გათვალისწინებით)	მ2		4 874,20							
			1000 მ2		4,874							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	37,64	183,46		0,00	5,00	917,32		0,00	917,32
	13-1-218	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	3,70	18,03		0,00		0,00	30,00	541,04	541,04
	13-1-219	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	11,10	54,10		0,00		0,00	30,00	1 623,11	1 623,11
	13-1-232	ასფალტბეტონის დამგები	მანქ/სთ	3,02	14,72		0,00		0,00	80,00	1 177,61	1 177,61
		სხვა მანქანები	ლარი	2,30	11,21		0,00		0,00	30,00	336,32	336,32
	4-1-514	წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონი	ტ	116,30	566,87	100,00	56 686,95		0,00		0,00	56 686,95
		სხვა მასალები	ლარი	15,30	74,58	2,00	149,15		0,00		0,00	149,15
		რკ/ბეტონის ჭის მოწყობა 31 ადგილას										
1	1-23-8	გრუნტის დამუშავება ჭების მოსაწყობად ექსკავატორით V=0.15 მ3	მ3		62,00							
			1000 მ3		0,062							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60,80	3,77		0,00	5,00	18,85		0,00	18,85
	13-1-124	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V=0.15 მ3	მანქ/სთ	143,00	8,87		0,00		0,00	30,00	265,98	265,98
		სხვა მანქანები	ლარი	6,89	0,43		0,00		0,00	30,00	12,82	12,82
2	14-1-ტრ-5	გატანა 5 კმ-მდე	მ3		62,00							
			ტ	1,80	111,60		0,00		0,00	3,00	334,80	334,80
3	8-3-2.	ღორღის ბალიშის მოწყობა ჭების პროს ფილის მოსაწყობად	მ3		4,50							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,89	4,00		0,00	5,00	20,00		0,00	20,00
		სხვა მანქანები	ლარი	0,37	1,66		0,00		0,00	30,00	49,89	49,89
	4-1-239	ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 5-20 მმ	მ3	1,15	5,17	15,00	77,54		0,00		0,00	77,54
		სხვა მასალები	ლარი	0,02	0,09	2,00	0,18		0,00		0,00	0,18
4	23-12-1.	მრგვალი ანაკრები ჭების მოწყობა	მ3		44,02							
			10 მ3		4,402							

		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	126,00	554,65		0,00	5,00	2 773,26		0,00	2 773,26
		სხვა მანქანები	ლარი	50,80	223,62		0,00		0,00	30,23	6 759,88	6 759,88
	4-1-104	რკინაბეტონის რგოლები Ø1000 მმ h=1000 მმ	ც	პროექტი	31,00	250,00	7 750,00		0,00		0,00	7 750,00
	4-1-112	ჰის თავი თუჯის ხუფით 1.2x1.2x0.15	ც	პროექტი	31,00	350,00	10 850,00		0,00		0,00	10 850,00
	4-1-140	რკ/ბეტონის ჰის ძირი Ø1000 მმ რგოლისათვის	ც	პროექტი	31,00	100,00	3 100,00		0,00		0,00	3 100,00
		სხვა მასალები	ლარი	70,10	308,58	2,00	617,16		0,00		0,00	617,16
		რკ/ბეტონის ღია არხის მოწყობა 1155 მ და დაფარვა მონოლითური რკ/ბეტონის ფილით										
7	1-23-8	მიწის გათხრა ექსკავატორით V=0.15 მ3	მ3		526,17							
			1000 მ3		0,526							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60,80	31,99		0,00	5,00	159,95		0,00	159,95
	13-1-124	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სელაზე, V=0.15 მ3	მანქ/სთ	143,00	75,24		0,00		0,00	30,00	2 257,26	2 257,26
		სხვა მანქანები	ლარი	6,89	3,63		0,00		0,00	30,00	108,76	108,76
8	15-ტრ-5	გატანა 5 კმ-მდე	ტ	1,85	973,41							
		ტრანსპორტირება საშუალოდ 5 კმ-მდე	ტ	1,00	973,41		0,00		0,00	3,00	2 920,23	2 920,23
9	23-1-3.	ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა	მ3		80,850							
			10 მ3		8,085							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	17,80	143,91		0,00	5,00	719,57		0,00	719,57
	4,1-229	ქვიშა-ხრეში	მ3	11,00	88,94	12,00	1 067,22		0,00		0,00	1 067,22
10	6-28-3	რკ/ბეტონის ღია არხის მოწყობა 1155 მ	მ3		259,88							
			100 მ3		2,599							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1 120,00	2 910,60		0,00	5,00	14 553,00		0,00	14 553,00
		სხვა მანქანები	ლარი	79,00	205,30		0,00		0,00	30,00	6 159,04	6 159,04
	1-1-001	არმატურა Ø6 მმ AI	ტ	პროექტი	1,01640	2 200,00	2 236,08		0,00		0,00	2 236,08
	1-1-002	არმატურა Ø10 მმ AIII	ტ	პროექტი	23,44650	2 200,00	51 582,30		0,00		0,00	51 582,30
	4-1-338	ბეტონი B-18.5	მ3	101,50	263,77	120,00	31 652,78		0,00		0,00	31 652,78
	5-1-008	ხემასალა დახერხილი ნედლი წიწვოვანი	მ3	11,49	29,86	400,00	11 943,86		0,00		0,00	11 943,86
		სხვა მასალები	ლარი	228,00	592,52	2,00	1 185,03		0,00		0,00	1 185,03
19	6-16-2	მონოლითური რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა 955 მ-ზე	მ3		95,50							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	15,80	1 508,900		0,00	5,00	7 544,50		0,00	7 544,50
		ბეტონი B-25	მ3	1,02	96,93	180,00	17 447,85		0,00		0,00	17 447,85
	1-1-001	არმატურა Ø6 მმ AI	ტ	პროექტი	0,645	2 200,00	1 418,18		0,00		0,00	1 418,18
	1-1-002	არმატურა Ø10 მმ AIII	ტ	პროექტი	14,086	2 200,00	30 989,75		0,00		0,00	30 989,75
		ხემასალა დახერხილი ნედლი წიწვოვანი	მ3	0,04	3,63	400,00	1 451,60		0,00		0,00	1 451,60
		საყალიბე ფარი	მ2	1,37	130,84	10,00	1 308,35		0,00		0,00	1 308,35
		სხვა მანქანები	ლარი	0,86	82,13		0,00		0,00	30,00	2 463,90	2 463,90
		სხვა მასალები	ლარი	0,51	48,71	2,00	97,41		0,00		0,00	97,41
5	9-17-5.	ცხურის ლითონის კონსტრუქციის დამზადება და მონტაჟი 200 მ-ზე	ტ		9,4720							
			1 ტ		9,472							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	34,90	330,57		0,00	5,00	1 652,86		0,00	1 652,86
		სხვა მანქანები	ლარი	4,07	38,55		0,00		0,00	30,00	1 156,53	1 156,53

	1-4-031	კუთხოვანა 100x100x6	ტ	პროექტი	3,8000	3 500,00	13 300,00		0,00		0,00	13 300,00
	1-1-013	არმატურა Ø22 მმ AIII	ტ	პროექტი	4,1700	2 200,00	9 174,00		0,00		0,00	9 174,00
	1-1-016	შველერი #8	ტ	პროექტი	1,5020	3 063,86	4 601,92		0,00		0,00	4 601,92
	1-10-014	ელექტროდი შედუღების Ø4.0x350 მმ	კგ		15,02	142,27	3,00	426,81		0,00	0,00	426,81
		სხვა მასალები	ლარი		2,78	26,33	2,00	52,66		0,00	0,00	52,66
		ჯამი					479 611,62		104 172,75		90 617,94	674 402,31
		მასალების ტრანსპორტირება	3%									14 388,35
		ჯამი										688 790,66
		ზედნადები ხარჯები	10%									68 879,07
		ჯამი										757 669,72
		გეგმიური დაგროვება	8%									60 613,58
		ჯამი										818 283,30
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%									24 548,50
		ჯამი										842 831,80
		დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი ხელფასიდან	2%									2 083,45
		ჯამი										844 915,26
		დღგ	18%									152 084,75
		ჯამი										997 000,00

შპს „იბოლია“-ს დირექტორი:

დ. გოდერძიშვილი

David
Goderdzishvili

Digitally signed by David
Goderdzishvili

Date: 2020.09.14 20:07:44
+04'00'

ქგორში შარტავას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

გეგმა გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																		სამუშაოს ჯამური დირეზულება
			I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			
			10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	(ლარი)
1	გზის მოწყობა ასფალტბეტონით 1239,12 მ.ზე	150				7 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 060,81	336 060,81
2	ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები	180	4 000,00	4 000,00	4 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	48 287,73	287 287,73
3	რკ/ბეტონის ჭის მოწყობა 31 ადგილას	30																15 000,00	15 000,00	18 151,26	48 151,26
4	რკ/ბეტონის ლია არხის მოწყობა 1155 მ და დაფარვა მონოლითური რკ/ბეტონის ფილით	180	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	54 500,21	325 500,21
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		11 000,00	11 000,00	11 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	55 000,00	70 000,00	80 000,00	105 000,00	125 000,00	181 000,00	997 000,00
			33 000,00			90 000,00			114 000,00			144 000,00			205 000,00			411 000,00			

შპს „იბოლია“-ს დირექტორი:

დ. გოდერძიშვილი

David
Goderdzishvili

Digitally signed by David
Goderdzishvili
Date: 2020.09.21 12:19:01 +04'00'