

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N405

ქ. ჭიათურა

20 ოქტომბერი 2020 წელი

ერთი მხრივ, სსიპ თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი

მუნიციპალიტეტის მერის გივი მოდებაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. №7

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 215609544

ტელეფონის ნომერი: 0479 25 10 81

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს

ბანკი“ ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE89BG0000000951640600

და მეორე მხრივ, შპს „გოლდ ენდ ბრო“ ზვიადი გელაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ჭიათურა, რგანის ხეობა

საიდენტიფიკაციო კოდი: 415590097

ტელეფონის ნომერი: 599379522

საბანკო რეკვიზიტები: საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE97BG0000000819667300

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, (საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო“-ს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200015071) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45247000 - დამბების, არხების, სარწყავი არხებისა და აკვედუკების/დარხიდების მშენებლობა.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 89190.30 (ოთხმოცდაცხრა ათას ასოთხმოცდაათი ლარი და ოცდაათი თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 63 (სამოცდასამი) კალენდარულ დღეში 2020 წლის 22 დეკემბრის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით გაცემული დადებითი ექსპერტიზის დასკვნის: 50000 ლარის ან მეტი ღირებულების შემთხვევაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული კომპანიის შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის, ხოლო 50000 ლარის ღირებულების ქვემოთ სსიპ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ან სხვა აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის(რომლის ღირებულებასაც იხდის მომწოდებელი), ტექნიკური ზედამხედველის მიერ ხელმოწერილი ფორმა N2-ისა და მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ დადასტურებული მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ.
4. „ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.“

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის

იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.“

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან; ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს: შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია/პირი და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული მონიტორინგის განმახორციელებელი კომპანია შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“. შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ ზედამხედველობას განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის იმ კონკრეტულ პროექტზე, რომლის ღირებულებაც ტოლია ან აღემატება 50000 ლარს, შემოწმება განხორციელდება ადგილზე ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობასა და ხარისხზე.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმაგრაფიკის შესაბამისად;
- ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
- ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს: შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული მონიტორინგის განმახორციელებელი კომპანია შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“. შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ ზედამხედველობას განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის იმ კონკრეტულ პროექტზე, რომლის ღირებულებაც ტოლია ან აღემატება 50000 ლარს.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ

აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებულის სამუშაოების ღირებულება.

- იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

- მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
- მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
- მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმაგრაფიკის დარღვევის (გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული თითოეული სამუშაო შესრულების ვადის დარღვევა ჩაითვლება ვადაგადაცილებულ დღეთ და შეჯამდება ყველა გადაცილებული დღეთა რაოდენობა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.
- იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- ამ მუხლის პირველი და მესამე პუნქტების საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული

პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
 - ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
 - ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს, შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკუმის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (chiatura.municipality@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულმეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულებარეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფორმით.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი, შესაძლებელია არ ერთვოდეს ხელშეკრულებას, მაგრამ წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2021 წლის 25 იანვრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი

ქ.ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია

№	შიფრი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმა ერთეულზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები		ჯამი
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მოსამზადებელი სამუშაოები										
1		პკ. 0+00-დან პკ. 0+87-მდე										
1	30-47-2 მისად	მოიხსნას არხზე დაწყობილი რკებეტონის ფილები მექანიზმით და დასაწყობდეს დროებით	გრძ/მ		67							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.62	175.54		0.00	1.00	175.54		0.00	175.54
		ამწვე საავტომობილო სველაზე	მანქ/სთ	0.213	14.271		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0493	3.3031	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2	რ-21-87	გაიწმინდოს არხი ხელით	ტნ		51.2							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.85	94.72		0.00	3.00	284.16		0.00	284.16
		პკ.0+87-დან პკ. 1+02-მდე										
3	გესნ 2001-0.46 46-04-010	მოიხსნას არსებული დაზიანებული ბეტონის არხი	მ³		5							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7.8	39		0.00	10.00	390.00		0.00	390.00
		ბურღი პნევმატური	მანქ/სთ	3.72	18.6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		კომპრესორი შიგაწვის ძრავით	მანქ/სთ	1.86	9.3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	1-22-9	გრუნტის დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა თვითმცლელზე	მ³		23.75							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0132	0.3135		0.00	7.00	2.19		0.00	2.19
		ექსკავატორი 0.65 მ³	მანქ/სთ	0.0295	0.700625		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0021	0.049875		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორღი	კუბმ	0.00005	0.0011875	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	მ3		23.75							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.00323	0.0767125		0.00	4.30	0.33		0.00	0.33
		ბულდოზერი 80 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0.00362	0.085975		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.00018	0.004275		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორღი	კუბმ	0.00004	0.00095	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
5	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³		1.25							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.06	2.575		0.00	45.00	115.88		0.00	115.88
		პკ. 1+02-დან პკ. 4+73-მდე										
6	გესნ 2001-0.46 46-04-010	მოინგრეს დაზიანებული ბეტონის არხი	მ³		60							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7.8	468		0.00	6.00	2808.00		0.00	2808.00
		ბურღი პნევმატური	მანქ/სთ	3.72	223.2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		კომპრესორი შიგაწვის ძრავით	მანქ/სთ	1.86	111.6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

7	1-22-9	გრუნტის დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა თვითმცლელზე	გ³		83.6							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0132	1.10352		0.00	2.20	2.43		0.00	2.43
		ექსკავატორი 0.65 მ³	მანქ/სთ	0.0295	2.4662		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0021	0.17556		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორღი	კუბმ	0.00005	0.00418	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	მ3		83.6							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.00323	0.270028		0.00	2.30	0.62		0.00	0.62
		ბუღდღოზერი 80 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0.00362	0.302632		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.00018	0.015048		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორღი	კუბმ	0.00004	0.003344	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
8	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით არხისთვის და ნიადაგარშემკერებისთვის	გ³		6.1							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.06	12.566		0.00	2.30	28.90		0.00	28.90
9	ს.რ.ფ.	გრუნტის ტრანსპორტირება 15 კმ-ში	ტნ		380.8		0.00		0.00	2.00	761.60	761.60
10	27-9-7	ბორღიურების დემონტაჟი	გრძ/მ		107							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.785	83.995		0.00	5.00	419.98		0.00	419.98
		შესასრულებელი სამუშაოები										
		პ.კ. 0+00-დან პ.კ. 0+87-მდე										
1	30-47-2	მოეწყოს დასაწყობებული რკ/ბეტონის ფილები მექანიზმით	ცალი		67							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.62	175.54		0.00	5.00	877.70		0.00	877.70
		ამწე საავტომობილო სვლაზე	მანქ/სთ	0.213	14.271		0.00		0.00	60.00	856.26	856.26
		სხვა მასალა	ლარი	0.0493	3.3031	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2	9--17-5	ბეტონის ფილებს შორის ლითონის ცხაურების დამზადება და მონტაჟი 5 ცალი/	ტნ		0.52							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	34.9	18.148		0.00	50.00	907.40		0.00	907.40
		სხვა მანქანა	ლარი	4.07	2.1164		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		კუთხოვანა 50*50*5 მმ	გრძ/მ		10	8.00	80.00		0.00		0.00	80.00
		კვადრატული მილი 40*40*3	გრძ/მ		119.2	9.00	1072.80		0.00		0.00	1072.80
		ზოლოვანა 70*5	გრძ/მ		10	12.00	120.00		0.00		0.00	120.00
		არმატურა დ-12 ა-III	გრძ/მ		7.5	1.80	13.50		0.00		0.00	13.50
		ელექტროდი	კგ	15.2	7.904	8.00	63.23		0.00		0.00	63.23
		ბეტონი მ-300	მ³		0.25	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		ქანკიკი ქანჩი	კგ	3.3	1.716	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა მასალა	ლარი	2.78	1.4456	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3	27-63-1	რკ/ბეტონის ფილებზე მოესხას ბიტუმის ემულსია 18 ზ-ზე 700 გრ.	ტნ		0.1							
		ავტოგუდრონატორი	მანქ/სთ	0.3	0.03		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ბიტუმის ემულსია	ტნ	1.03	0.103	250.00	25.75		0.00		0.00	25.75

4	27--8-5	მოეწეოს წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარი სისქით 4 სმ რკ/ბეტონის ფილებზე (147.4 მ2-ზე)	ტნ		14.36							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.566	8.12776		0.00	50.00	406.39		0.00	406.39
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0091	0.130676		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი 5 ტნ-იანი	მანკ/სთ	0.0809	1.161724		0.00		0.00	130.00	151.02	151.02
		სატკეპნი 10 ტნ-იანი	მანკ/სთ	0.133	1.90988		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონი	ტნ	1.01	14.5036	190.00	2755.68		0.00		0.00	2755.68
		სხვა მასალა	ლარი	0.0275	0.3949	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		პკ. 0+87-დან პკ. 1+02-მდე										
5	8--3-2	არხის ქვეშ ღორღის ფენის მოწეობა სისქით 10 სმ	მ³		1.65							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	1.4685		0.00	45.00	66.08		0.00	66.08
		სხვა მანქანა	ლარი	0.37	0.6105		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორღი	მ³	1.15	1.8975	25.00	47.44		0.00		0.00	47.44
		სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.033	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
6	6--1-19 მისად	არხის მოწეობა მონოლითური ბეტონით	მ³		6							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.83	22.98		0.00	25.00	574.50		0.00	574.50
		სხვა მანქანა	ლარი	1.37	8.22		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ბეტონი მ-300	მ³	1.02	6.12	130.00	795.60		0.00		0.00	795.60
		ყალიბის ფიცარი	მ²	0.256	1.536	650.00	998.40		0.00		0.00	998.40
		ხის მასალა	მ³	0.003	0.018	650.00	11.70		0.00		0.00	11.70
		სხვა მასალა	ლარი	0.63	3.78	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1	6-1-19 მისად	პკ.1+02-დან პკ. 4+73-მდე 0+00დან* 0+06-მდე*										
		ანაკრები არხთან მონოლითური არხის მიერთება ბეტონით	მ³		0.12							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.83	0.4596		0.00	55.00	25.28		0.00	25.28
		სხვა მანქანა	ლარი	1.37	0.1644		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ბეტონი მ-300	მ³	1.02	0.1224	130.00	15.91		0.00		0.00	15.91
		ყალიბის ფიცარი	მ²	0.256	0.03072	650.00	19.97		0.00		0.00	19.97
		ხის მასალა	მ³	0.003	0.00036	650.00	0.23		0.00		0.00	0.23
		სხვა მასალა	ლარი	0.63	0.0756	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2	37--9-2	ანაკრები რკ/ბეტონის არხის ქვეშ ღორღის და ბეტონის საფენის მოწეობა	მ³		30.02							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.51	75.3502		0.00	18.00	1356.30		0.00	1356.30
		სხვა მანქანა	ლარი	0.373	11.19746		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორღი 10÷20	მ³		30.02	30.00	900.60		0.00		0.00	900.60
		ბეტონი მ-300	მ³	1.015	30.4703	130.00	3961.14		0.00		0.00	3961.14
		ხის მასალა	მ³	0.0171	0.513342	650.00	333.67		0.00		0.00	333.67
		სხვა მასალა	ლარი	3.59	107.7718	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

3	30-47-2 მისაღებ ბით	ანაკრები რკ/ბეტონის არხის მოწყობა /126 ც/	გრძ/მ		378							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.62	990.36		0.00	2.50	2475.90		0.00	2475.90
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0483	18.2574		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ამწე საავტომობილო სვლაზე	მანქ/სთ	0.213	80.514		0.00		0.00	30.00	2415.42	2415.42
		რკ/ბეტონის არხი	გრძ/მ		378	60.00	22680.00		0.00		0.00	22680.00
		ქვიშა	მ³	0.179	67.662	25.00	1691.55		0.00		0.00	1691.55
		პოლიმერული ბიტუმი	ტნ	0.0093	3.5154	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0493	18.6354	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4	9--17-5	ლითონის ცხაურების დამზადება და მონტაჟი /ცალი 27/	ტნ		0.94							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	34.9	32.806		0.00	50.00	1640.30		0.00	1640.30
		სხვა მანქანა	ლარი	4.07	3.8258		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		კუთხოვანა 50*50*5 მმ	გრძ/მ		81	14.00	1134.00		0.00		0.00	1134.00
		კვადრატული მილი 40*40*3	გრძ/მ		183.6	12.00	2203.20		0.00		0.00	2203.20
		ჰანჭიკი ქანჩი	კბ	3.3	3.102	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		ელექტროდი	კბ	15.2	14.288	8.00	114.30		0.00		0.00	114.30
		სხვა მასალა	ლარი	2.78	2.6132	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
5	1-80-3	გრუნტის უკუწყობა არხის ნაპირებზე არსებული ადგილების შესავსებად ხელით	მ³		15							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.06	30.9		0.00	15.00	463.50		0.00	463.50
6	8--3-2	არხის ნაპირებზე დარჩენილი ადგილების შევსება ღორლით	მ³		7.7							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	6.853		0.00	50.00	342.65		0.00	342.65
		სხვა მანქანა	ლარი	0.37	2.849		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორლი	მ³	1.15	8.855	25.00	221.38		0.00		0.00	221.38
		სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.154	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7	6-1-16 მისად	არხის ნაპირებზე დარჩენილი ადგილების შევსება ბეტ. მ -200	მ³		8.5							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.87	15.895		0.00	28.00	445.06		0.00	445.06
		სხვა მანქანა	ლარი	0.77	6.545		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ბეტონი მ-200	მ³	1.015	8.6275	125.00	1078.44		0.00		0.00	1078.44
		სხვა მასალა	ლარი	0.07	0.595	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
8	11=1-6	მოეწეოს ღორლის ფენა სისქით 10 სმ რკ/ბეტონის ნიაღვარშემკრების ქვეშ	მ³		0.2							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.52	0.7		0.00	50.00	35.20		0.00	35.20
		სხვა მანქანა	ლარი	1.06	0.2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორლი	მ³	1.24	0.2	25.00	6.20		0.00		0.00	6.20
		სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.004	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		მოეწეოს რკ/ბეტონის მონოლითური ნიაღვარშემკრები	მ³		1.4							

[illegible]