

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №90**

ქ. ბათუმი

21 ოქტომბერი, 2020 წ.

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ს/კ 445532308, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90^ა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის სულხან ევგენიძეს სახით და მეორეს მხრივ შპს „მონოლითი-2005“, მისი დირექტორის მერაბ დოლიძის სახით ს/კ 245526051, იურ. მის.: ბათუმი, მაზნიაშვილის 7/9 (შემდგომში „მიმწოდებელი“)

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი გათვალისწინებით შეთანხმდნენ შემდეგზე:

შემსყიდველმა ჩაატარა ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქუჩა N96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობისა და მ. ლერმონტოვის ქუჩა N96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის ელექტრონული ტენდერი **NAT200013411** (45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები, 45212130 - გასართობი პარკების მშენებლობა) და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 737 771,56 (შვიდასოცდაჩვიდმეტიათასშვიდასსამოცდათერთმეტი და 56 თეთრი) (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - გ) ტექნიკური პირობები;
 - დ) ფასების ცხრილი;
 - ე) გეგმა-გრაფიკი;
 - ვ) საბანკო გარანტია.
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით.

6. სამუშაოების შესრულების ვადა ხელშეკრულების დადებიდან 2021 წლის 10 აპრილის ჩათვლით პერიოდი.

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2023 წლის 10 მაისის ჩათვლით.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამმართველო“

ს/კ: 445532308

იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25
ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90

„სახელმწიფო ხაზინა“ ბ/კ TRESGE22

ანგ.: №GE24NB0330100200165022 GEL

ელ. ფოსტა: ketilmotskoba@batumi.ge

დირექტორი: სულხან ევგენიძე

შპს „მონოლიტი-2005“, 245526051

იურ.მის.: ბათუმი, მაზნიაშვილის 7/9

მოსამხ.ბანკი: სს საქართველოს ბანკი

კოდი:BAGAGE22

ანგ. ნომერი:GE51BG0000000136934501GEL

monoliti-2005@mail.ru

ტელ.ნომ.: 99577029

დირექტორი: მერაბ დოლიძე

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა)

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ს/კ 445532308;

მიმწოდებელი: შპს „მონოლითი-2005“, ს/კ 245526051

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას;

2.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

2.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

2.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები;

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები;

2.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ ზედამხედველობას განხორციელებს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ მონიტორინგისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველი გიორგი ბერიძე შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

2.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილების 2.7. პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირზე მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინიჭებამდე შესრულებული სამუშაოების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების შედეგები და გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.2. მხარეები ყოველთვიურად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.

4. დაზღვევა

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უბედური შემთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.

5. თანმდევი მომსახურება

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

5.2. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი)

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

6.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.4. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღიარებულ ხარისხს (პირობებს). მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.

7. ანგარიშსწორება

7.1. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

7.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, ექსპერტიზის დასკვნის, გადახდის სერტიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ;

7.3. შემსყიდველი ახდენს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 5%-ის დაკავებას. დაკავებული თანხის გამოქვითვა იწარმოებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად, გადახდის სერტიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურაში ნაჩვენები თანხების პროპორციულად 5%-ის ოდენობით;

7.4. სამუშაოს სრულად დასრულების შემდეგ მიმწოდებელს დაუბრუნდება დაკავებული თანხის ნახევარი, ხოლო მეორე ნახევარი დაუბრუნდება სამუშაოების დასრულებიდან 2 წლის შემდეგ მას შემდეგ, რაც ტექნიკური ზედამხედველი დაამოწმებს, რომ მის მიერ ყველა მითითებული დეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრილია მიმწოდებლის მიერ, ან დაკავებული თანხის მეორე ნახევარი მიმწოდებელს შესაძლებელია აუნაზღაურდეს სამუშაოს მთლიანად დასრულების შემდეგ შესაბამისი გარანტიით, რომელიც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო პერიოდს;

7.5. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე;

7.6. 2020 წლის სახსრებით სრულად დაფინანსდება ლერმონტოვის ქუჩა N96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

7.7. 2020 წლის სახსრებით მოხდება მ. ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის 200 000 ლარის ღირებულების სამუშაოების დაფინანსება, ამასთან, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება 2020 წელს დამატებითი დაფინანსების შესახებ.

7.8. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

8. სამუშაოს შესრულებისა ვადა:

8.1. ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2021 წლის 10 აპრილის ჩათვლით;

მ.ლერმონტოვის ქუჩა N96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 2020 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდი.

9. გარანტია დეფექტზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

9.1. საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 24 თვეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან;

9.2. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ დადგენილ ვადაში მოახდინოს გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვრა ისე, რომ შესრულებული სამუშაოები სრულ შესაბამისობაში იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების **0,5%-ის** ოდენობით;

10.2. საჯარიმო საწესიების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **5%-ის** ოდენობით.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის მეშვეობით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს იდენტური და იგი შედგენილი იყოს ორმხვრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ხელმოწერი მხარის ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და საბანკო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე - ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე ორმხვრივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი წერილობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. ასეთი წერილობითი დოკუმენტი პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და ხელშეკრულებას რა შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს ორმხვრივი შეთანხმების თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე პირი;

11.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის (ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს პირგასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რა დროსაც, თუ დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა განაპირობა ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა ბრალეულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშეშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით;

12.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

12.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლო დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;

12.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა:

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

13.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 13.1.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

13.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შედეგად ამ პუნქტის 13.1.3. და 13.1.4. პუნქტების შესაბამისად;

13.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.3.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

13.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

13.1.3.3. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;

13.1.3.4. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

13.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას;

13.1.3.6. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

13.1.3.7. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.3.8. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

13.1.3.9. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში არ იქნა დაწყებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცამხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება ვადაზე ადრე;

13.1.3.10. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით გადაცემა, სადაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ აღნიშნული მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;

13.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების გამო;

13.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

13.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამათლებრივი აქტით;

13.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის მხრიდან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხრივად შლის (წყვეტს) ხელშეკრულებას;

13.6. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.

14. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება:

14.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას;

14.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემოება“ ნიშნავს მხარეთა ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავშირებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობებისა და რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით:

ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რეკვიზიცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო;

ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი;

გ) ამბოხი ან საბოტაჟი;

დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;

ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიბობა და სხვა), ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება

ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს-მაჟორულ გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების ორგანოების მიერ.

14.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგარებისათვის. დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქმედებს ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამატკიცებელი სათანადო საბუთი და მისი ხანგრძლივობის სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა მიიღონ ყველა ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;

14.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგრძელდა 2 (ორი) თვეზე მეტი ხნის ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);

14.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის;

14.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს-მაჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიძნელეები, საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ გააანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული სამუშაო ან შეუძლებელი გახადა მისი შესრულება;

14.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო.

15. სუბკონტრაქტორები

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში სუბკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს სუბკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის თანხმობის გარეშე;

15.2. სუბკონტრაქტორი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – ე.წ. „შავი სია“;

15.3. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე სუბკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია კონტრაქტორ კომპანიას შეუწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 1%-ის ოდენობით. ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (შესრულებული სამუშაოს მიღება -ჩაბარებიდან 2 წელი);

15.4. სუბკონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი სახის ინფორმაცია: პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი, გვარი

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ტელ.: ; ფაქსი.: ; მობ.: ;

ელექტრონული მისამართი, E-mail:

ბანკის დასახელება ბანკის კოდი ანგარიშსწორების ანგარიში

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასახელება და ღირებულება ხელშეკრულების ასლი მიმწოდებელსა და სუბკონტრაქტორს შორის.

15.5. სუბკონტრაქტორს უკანასკნელი წლების განმავლობაში (2017-2020) შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და მინაარსის სამუშაოები.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;

16.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს;

16.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს კანონმდებლობა;

16.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, სადაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“-ს ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.

17. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და - ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

19. შეტყობინებები:

19.1. შეტყობინების წესი:

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელით, გაეგზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია 19.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი;

19.2. შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, და წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება მიწოდებულად:

(ა) **ხელიდან ხელში გადაცემისას:** როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.

შემსყიდველი:	მიმწოდებელი:
ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90 იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25	შპს „მონოლითი-2005“ იურ.მის.: ბათუმი, მაზნიაშვილის 7/9

(ბ) **კურიერული ფოსტა:** თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 19.2. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში;

შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდეგ ჩაითვლებიან მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.

20. სხვა პირობები:

20.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;

20.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ბეჭდით და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით ან კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით, ზოგ შემთხვევაში, ორივე მხრიდან დამოწმებულია მხოლოდ ელექტრონულად (კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით ან კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით) თითოეულ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა;

20.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ არის წინამდებარე ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით

20.4. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, მიმწოდებელს მოსთხოვოს შესრულებული სამუშაოების ამსახველი ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა.

ტექნიკური პირობები

1.შესყიდვის ობიექტი:

ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქუჩა N96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა, ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქუჩა N96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა.

მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებლად განსაზღვრული მასალების ტექნიკური მახასიათებლები და სპეციფიკაციები მოცემულია ტენდერში NAT200013411 ატვირთულ დანართებში (.pdf ფაილები), რომელთა შესაბამისობის დაცვა სავალდებულოა მიმწოდებლისათვის.

ატრაქციონების კაუჩუკის მოედანი უნდა დაიგოს სპეც. მანქანებით სწორი ზედაპირის ფორმირებისათვის.

2.გამოყენებული მასალები:

ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული;

3.სამუშაოთა შესრულების წესი:

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ. მიმწოდებლების მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები. სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოთაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

სხვადასხვა მიწისქვეშა კომუნიკაციის შეხვედრის შემთხვევაში შემსრულებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს კომუნიკაციის გადატანა მისი დაზიანების გარეშე. შემსრულებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს არსებული მეორადი მასალების ტრანსპორტირება შემსყიდველის მიერ მითითებულ საწყობში.

მიმწოდებელმა სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროს უნდა უზრუნველყოს არსებული/მოქმედი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გარე განათების გამართულ მდგომარეობაში არსებობა/შენარჩუნება. განათება მუდმივად უნდა იყოს ჩართული მთელი ღამის განმავლობაში იმ დროსაც კი, თუ სამუშაოების შესრულების დროს მოხდება მისი

დაზიანება (ამისათვის გამოიყენებული უნდა იქნას დროებითი საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზები, რომელიც დარჩება მიმწოდებლის საკუთრებაში).

4.სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურთან.
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახს-რებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

5.შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა

მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდებისა და სანიტარული ნორმების დაცვა სავალდებულოა. ქვემოთ წარმოდგენილია ყველა ის საკითხი, რომელთა ცოდნა სავალდებულოა მშენებლობის პერსონალისათვის:

- მშენებლობაზე შეიძლება დაშვებული იქნან ის პირები, რომელთაც ჩაუტარდებათ ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალიზირებული ინსტრუქტაჟი;
- მშენებლობის დაწყებამდე საჭიროა არსებული გზის მოწესრიგება, რათა უზრუნველყოთ თავისუფალ სამშენებლო ტრანსპორტის ობოექტზე მანევრირება;
- მოძრაობისათვის სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეციალიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები;
- სამუშაო ადგილები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წამოებისათვის საჭირო უსაფრთხო ინვენტარით;
- სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ დამცველი ჩაჩქანებით, სპეციალიზირებული ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით;
- მშენებლობისათვის ყველა ქვეგანაყოფი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ პირველადი დახმარების მედიკამენტებით;

- მუშებისათვის, რომელთა სამუშაო დაკავშირებულია ტექნიკურ მასალებთან, საჭიროა მუდმივი მედპერსონალის ზედამხედველობა;
- ამწე მექანიზმების მუშაობა ტვირთის გადაადგილების დროს უნდა მოხდეს თანდათანობით, ბიძგების გარეშე;
- ამწეების მოქმედების ზონაში ხალხის ყოფნა დაშვებული არ არის;
- ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულებას მშენებლობაზე უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება.

6. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდგომ თითოეულ ეტაპზე, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი)

ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა პასუხობდეს კონკრეტულად დასმულ კითხვას: მიმწოდებლის მიერ შესრულებული ყველა სამუშაო შესაბამისობაშია თუ არა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

7. ნახაზები და სპეციფიკაციები

ნახაზები და სპეციფიკაციები ატვირთულია სატენდერო მოდულში NAT200013411

და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს

საერთო ფასების ცხრილი

№	დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ლარი)
1	ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქუჩა N96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (ხარჯთაღრიცხვები N1, N2)	526,981.66
2	ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა (ხარჯთაღრიცხვები N1, N2, N3)	210789.90
სულ ჯამი:		737771.56

შენიშვნა:

გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ.

ქ. ბათუმი, მ. ლერმონტოვის ქუჩა N96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (ხარჯთაღრიცხვა N1)

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			საპროექტო მონაცემზე	განზომი ლების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
სამშენებლო სამუშაოები					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა სამტერევი ჩაქურის გამოყენებით და გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0.7624	3,450.00	2,630.28
2	ბეტონის დაზიანებული მჭიმის დემონტაჟი და გატანა ნაყარში (ზიდვის მანძილი 10 კმ-მდე)	მ3	16.300	34.00	554.20
3	არსებული დაზიანებული დეკორატიული ფილების დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ2	1.200	850.00	1,020.00
4	არსებული დაზიანებული ანაკრები ბორდიურების დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100 მ	1.260	800.00	1,008.00
5	საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება-გატანა	მ3	2.50	35.00	87.50
სამონტაჟო სამუშაოები					
სანიაღვრე სისტემის მოწყობა					
არსებული ჭეხის მოყვანა პროფილზე					
1	არსებული რკინა-ბეტონის ჭეხის თავსახურების დემონტაჟი	მ3	3.84	104.00	399.36
2	რკინა-ბეტონის ჭეხის ზომების მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე (12 ცალი)	100მ3	0.010	14500.00	145.00

3	რკინა-ბეტონის ჭეხის თავსახურების მონტაჟი	83	3.84	245.00	940.80
სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა					
1	გრუნტის ამოღება ხელით სანიაღვრე ჭეხის მოსაწყობად	100 მ3	0.4070	340.00	138.38
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა (10 კმ-მდე)	1000 მ3	0.04070	8,000.00	325.60
3	სანიაღვრე ჭეხისათვის ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	10მ3	0.435	245.000	106.58
2	რკინა-ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა (17 ცალი)	10მ3	1.282		
	ბეტონი ბ-25	მ3	12.025	125.00	1,503.13
	არმატურა დ-14 ა-III	გრძ/მ	733.40	2.00	1,466.80
	თუჯის ცხაურა ოთხკუთხედი ჩარჩოთი 90*90	ცალი	17.00	325.00	5,525.00
3	სანიაღვრე ჭეხთან დარჩენილი ღიობის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	16.62	24.00	398.88
პლასმასის სანიაღვრე მილების მოწყობა					
1	ტრანშეის ამოღება პლასმასის სანიაღვრე მილების მოსაწყობად	1000 მ3	0.08070	3450.00	278.42
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა (10 კმ-მდე)	1000 მ3	0.08070	8,500.00	685.95
3	სანიაღვრე პლასმასის მილების ქვიშის ზალიშისა და გარსაცმის მოწყობა	10მ3	3.800	354.000	1,345.20
4	სანიაღვრე პლასმასის მილების მოწყობა	1000 მ	0.2860		
	პლასმასის მილი დ-160X7,7 მმ (კომპლ.)	გრძ/მ	210.60	25.00	5,265.00
	პლასმასის მილი დ-200X9,6 მმ (კომპლ.)	გრძ/მ	75.40	36.00	2,714.40
5	მილების დაერთება ჭეხთან და არსებულ ქსელთან	10 ცალი	3.400	250.00	850.00
6	ტრანშეის შევსება პლასმასის სანიაღვრე მილების გასწვრივ	მ3	36.10	27.00	974.70
ს/გზის სავალი ნაწილის მოწყობა					
ა/ბეტონის საფარით					
1	გრუნტის მოჭრა (საშუალოდ 30 სმ) ასფალტო-ბეტონის საფარის მოსაწყობად	1000 მ3	0.6471	3450.00	2,232.50
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა (10 კმ-მდე)	1000 მ3	0.6471	8,500.00	5,500.35

3	ს/გზის სავალ ნაწილზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 15 სმ, ტკეპნით	1000მ2	2.1570		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	401.63	27.00	10,844.01
4	საფუძვლის მოყვანა პროფილზე	1000მ2	2.1570	2500.00	5,392.50
5	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ	1000 მ2	2.1570		
	ფრაქციული ღორღი 0÷40 მმ	მ3	277.09	25.00	6,927.25
6	ასფალტო-ბეტონის მოსაწყობ ადგილზე ბითუმის ემულსიის მოსხმა	1000მ2	2.1570	600.0000	1,294.20
7	მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 7 სმ	1000მ2	2.1570	21500.0000	46,375.50
8	ბითუმის ემულსიის მოსხმა	1000მ2	2.1570	600.0000	1,294.20
9	წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ	1000მ2	2.1570	18500.0000	39,904.50
13	ჰორიზონტალური მონიშვნა (გამყოფი ზოლები, გადასასვლელები ნიტროემალთ, (გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შუქდამაბრუნებელი მიწის ბურთულაკებით ზომით 600 მკმ-მდე)	მ2	47.80	12.50	597.50
დეკორატიული ფილების მოწყობა სისქით 6 სმ					
1	გრუნტის მოჭრა (საშუალოდ 25 სმ) ფეხსავალ ზოლზე დეკორატიული ფილების მოსაწყობად	1000 მ3	0.2330	3450.00	803.85
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიითმცლელებზე და გატანა (10 კმ-მდე)	1000 მ3	0.2330	850.00	198.05
3	დეკორატიული ფილის ფენილის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშით 14 სმ სისქით	1000მ2	0.9320		
	ქვიშა-ხრეში	მ3	161.98	28.00	4,535.44
4	საფუძვლის მოყვანა პროფილზე	1000მ2	0.9320	2500.00	2,330.00
5	დეკორატიული ფილის მოწყობა (სისქით 6 სმ, ფერადი, ორშრიანი)	100მ2	8.420	3,450.00	29,049.00
6	ტაქტილური ფილის მოწყობა (სისქით 6 სმ, ორშრიანი, ფერადი)	100მ2	0.900	3,650.0000	3,285.00
ბეტონის ანაკრები ბორდიურების მოწყობა					

1	გრუნტის ამოღება ხელით ბორდიურების მოსაწყობად	100 მ3	0.5051	345.00	174.26
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა ნაყარში (10 კმ-მდე)	1000 მ3	0.05051	8,500.00	429.34
3	ბორდიურებისათვის ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა 10 სმ სისქით	მ3	25.84	24.00	620.16
4	ბორდიურებისათვის 150X300 მმ ბეტონის საფუძვლის („ჭიქა“) მოწყობა ბეტონით ზ-15	მ3	19.740	125.000	2,467.50
4	ბორდიურებისათვის 80X150 მმ ბეტონის საფუძვლის („ჭიქა“) მოწყობა ბეტონით ზ-15	მ3	1.170	125.000	146.25
5	ბეტონის ანაკრები ბორდიურების 150X300 მმ მოწყობა	100 გრძ/მ	9.400	3450.000	32,430.00
6	ბეტონის ანაკრები ბორდიურების 80X150 მმ მოწყობა	100 გრძ/მ	1.1700	2850.0000	3,334.50
საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა					
1	გრუნტის მოჭრა (25 სმ-მდე) ც/ბეტონის მჭიმის მოსაწყობად	1000 მ3	0.0357	3450.00	123.17
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა	1000 მ3	0.0357	850.00	30.35
3	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშით 10 სმ სისქით	1000მ2	0.1429		
	ქვიშა-ხრეში	მ3	17.75	27.00	479.25
4	რკ/ბეტონის მონოლითური მჭიმის მოწყობა (გლინულას ბადის დ=6მმ გამოყენებით, სისქით 15 სმ)	მ3	21.44		
	ბეტონი ზ-25	მ3	21.76	195.00	4,243.20
	გლინულას ბადე დ-6მმ; ბიჯი 200X200მმ	მ2	142.90	12.00	1,714.80
5	საბავშვო მოედანზე კაუჩუკის საფარის მოწყობა სისქით 30 მმ	100 მ2	1.429	7500.000	10,717.50
10	საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა	კომპლ	2.00		
	საბავშვო ატრაქციონი უჩ-?“,	ცალი	1.00	4,020.00	4,020.00
	საბავშვო ატრაქციონი უმ-ვმ-?I	ცალი	1.00	7,250.00	7,250.00
საპარკე სკამების მოწყობა					
1	საპარკე სკამების მოწყობა (საპარკე დეკორატიული სკამი საზურგით)	ცალი	26.00	1,450.00	37,700.00
სანაგვე ურნებისა მოწყობა					

1	სანაგვე ურნების მოწყობა	ცალი	22.000		
	ბეტონი ბ-25 (საძირკვლისთვის) 22*0,4*0,4*0,6	მ3	2.11	245.00	516.95
	სანაგვე ურნა	ცალი	22.00	320.00	7,040.00
კბილანა ბარიერის და შლაგბაუმის მოწყობა					
1	კბილანა ბარიერის მოწყობა ერთ ლოკაციაზე (კბილანა ბარიერი ორი დაბოლოებით)	გრძ.მ/ლარი	4.50	1850.00	8,325.00
2	ბოძკინტების მოწყობა	ცალი/ლარი	61.00		
	ბეტონი ბ-25 (საძირკვლისთვის) 61*0,2*0,2*0,3	მ3	0.73	125.00	91.25
	ბოძკინტი	ცალი/ ლარი	61.00	125.00	7,625.00
3	შლაგბაუმის მოწყობა (ერთი ლოკაცია)	კომპლ/ლარი	1.00		
	შლაგბაუმი	ცალი	1.00	2450.00	2,450.00
	ვიდეოკამერა პარკინგის	ცალი	1.00	1450.00	1,450.00
	პერსონალური კომპიუტერი	ცალი	1.00	1250.00	1,250.00
	მონიტორი	ცალი	1.00	345.00	345.00
	დენის კაბელი 2*1,5	გრძ.მ	50.00	5.00	250.00
	ქსელის კაბელი	გრძ.მ	100.00	1.45	145.00
	პროგრამული უზრუნველყოფა	ცალი	1.00	780.00	780.00
მწვანე კორდის მოწყობა					
1	მწვანე კორდის მოსაწყობი ადგილის მომზადება-მოსწორება	100 მ2	11.44	125.00	1,430.00
2	ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა მწვანე კორდის მოსაწყობ ადგილას	მ3	343.20	8.00	2,745.60
3	მწვანე კორდის მოწყობა	100მ2	11.440	500.00	5,720.00
	ჯამი				334,971.11
	ზედნადები ხარჯები %	10%			33,497.11
	ჯამი:				368,468.22
	გეგმიური დაგროვება %	8%			29,477.46
	ჯამი				397,945.68
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			11,938.37
	ჯამი				409,884.05
	დღგ	18%			73,779.13
	სულ ჯამი ხარჯთაღრიცხვით				483,663.18

ქ. ბათუმი, მ. ლერმონტოვის ქუჩა N96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა დეკორატიული განათების მოწყობა (ხარჯთაღრიცხვა N2)

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
I. ელ. სამონტაჟო სამუშაოები					
გარე განათების მოწყობა					
1, სამშენებლო სამუშაოები					
1	გრუნტის ამოღება ხელით N01 სანათების წერტილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად	100 მ3	0.0461	3,450.00	159.05
3	გრუნტის ამოღება ხელით მინათების (N2) მოსაწყობად	100 მ3	0.0021	8,000.00	16.80
4	ტრანშეის გათხრა პლასმასის გოფირებული მილების მოსაწყობად (ელ. კაბელისთვის, დაერთების ჩათვლით)	1000მ3	0.1264	3450.00	436.08
5	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ხელით და გატანა ნაყარში	100 მ3	1.3122	850.00	1,115.37
6	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით (სანათი N01;)	100 მ3	0.0461		
	ბეტონი ბ-25	მ3	4.70	185.00	869.50
3	ქვიშის შალითის მოწყობა	10მ3	3.950	345.00	1,362.75
4	ელ. კაბელებისთვის არხში პლასმასის გოფირებული მილის ჩადება დიამეტრით 50 მმ (დაერთების ჩათვლით)	გრ.მ	658.00		
	პლასმასის გოფირებული მილი დ50 მმ	გრ.მ	658.00	0.80	526.40
	კაბელის სანიშნი ლენტა	გრ.მ	395.00	2.00	790.00
6	ტრანშეის შევსება შემოტანილი ქვიშა-ხრეშით	მ3	86.90	34.00	2,954.60
ჯამი:					8,230.55

	ზედნადები ხარჯები %	10%			823.06
	ჯამი 1:				9,053.61
	2. ელ. სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სანათი N01 მოწყობა	ცალი	16.00		
	შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	64.80	6.00	388.80
	სანათი N01 (LED; 120 ვტ)	ცალი	16.00	650.00	10,400.00
3	მინათების (N2) მოწყობა (მწვანე)	ცალი	21.00		
	შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	85.05	6.00	510.30
	სანათი (LED; 100 ვტ, მწვანე)	ცალი	21.00	125.00	2,625.00
5	ძალოვანი იზოლირებული 4X10 მოწყობა	გრძ/მ	155.00		
	შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	90.83	6.00	544.98
	ძალოვანი იზოლირებული 4X10 (სპილენძის მარღვით)	გრძ/მ	162.75	6.00	976.50
5	ძალოვანი იზოლირებული 4X4 მოწყობა	გრძ/მ	425.00		
	შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	249.05	6.00	1,494.30
	ძალოვანი იზოლირებული 4X4 (სპილენძის მარღვით)	გრძ/მ	446.25	6.00	2,677.50
6	დაერთება დენის წყაროსთან	ცალი	2.00		
	შრომითი დანახარჯები	კვ/სთ	14.48	6.00	86.88
7	დამიწების მოწყობა	ცალი	37.00		
	შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	65.12	6.00	390.72
	არმატურა 18ა-III	გრძ/მ	37.00	3.00	111.00
	არმატურა 8ა-I	გრძ/მ	74.00	2.00	148.00
8	ელ. ყუთის მოწყობა	100 ცალი	0.02		
	შრომითი დანახარჯები	კვ/სთ	10.50	6.00	63.00
	ელ. ყუთი	ცალი	2.00	245.00	490.00
	ავტომატური ამომრთველი	ცალი	2.00	45.00	90.00
9	ფოტორელეს მონაჟი	ცალი	2.00		
	შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	6.34	6.00	38.04
	ფოტორელე	ცალი	2.00	45.00	90.00
	კონტაქტორი	ცალი	2.00	125.00	250.00
	ჯამი				21,375.02
	მათ შორის ხელფასი				3,430.14
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	75%			2,572.61
	ჯამი 2				23,947.63
	ჯამი 1+2				33,001.24
	გეგმიური დაგროვება	8%			2,640.10
	ჯამი				35,641.34

	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			1,069.24
	ჯამი				36,710.58
	დღგ	18%			6,607.90
	სულ ჯამი ხარჯთაღრიცხვით				43,318.48

ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ მშენებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ მშენებარე საბავშვო ბაღის ეზოს გარე განათებაზე და ელ მომარაგებაზე (ხარჯთაღრიცხვა N1)

#	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	სახარჯ ღირებულება		
			საპროექტო მონაცემებზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
1	ორმოების ამოთხრა ხელით გარე განათების ლამპიონებისთვის (0,35X0,35X0,7)10	კბმ	0.86	34.00	29.24
2	გარე განათების ლითონის ბოძების (სანათებით) მოწყობა	100 ც	0.10		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	40.50	6.00	243.00
	ფოლადი ფურცლოვანი სისქით 10 მმ	მ2	0.63	245.00	153.13
	ფოლადი ფურცლოვანი სისქით 5 მმ	მ2	0.60	240.00	144.00
	ფოლადი ფურცლოვანი სისქით 2 მმ	მ2	1.50	220.00	330.00
	მილკვადრატი 120X120X5მმ	გრძ.მ	8.00	45.00	360.00
	მილი დ-80X4მმ	გრძ.მ	16.00	14.00	224.00
	მილი დ-50X2,5მმ	გრძ.მ	5.00	6.00	30.00
	მილი დ-32X2,5მმ	გრძ.მ	0.60	5.00	3.00
	კვარდატი 16X16 მმ	გრძ.მ	70.00	7.00	490.00
	კვარდატი 12X12 მმ	გრძ.მ	53.00	5.00	265.00
	კვადრატი (გრეხილი) 16X16 მმ	გრძ.მ	14.40	7.00	100.80
	ზოლოვანა 25X3 მმ	გრძ.მ	29.00	4.00	116.00

	ზოლოვანა 50X3 მმ	გრძ.მ	11.60	5.00	58.00
	ბურთულა (პიკი) დ-50 მმ	ცალი	10.00	5.00	50.00
	მინა სიქით 4 მმ	მ2	4.00	35.00	140.00
	ვაზნა გლ-185	ცალი	10.00	4.00	40.00
	ნათურა გლ	ცალი	10.00	5.00	50.00
.3.	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით ბ-15 განათების ბოძისთვის	100 მ3	0.0086	18500.0000	159.10
4.	ლამპიონების დამიწება	ც	10.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.10	6.00	60.60
	გლინულა, დ-8 მმ	მ	10.0	2.00	20.00
	არმატურა ა-III კლასის, დ-18 მმ	მ	10.0	3.00	30.00
6	მესამე კატეგორიის გრუნტში ტრანშეის მოთხრა კაბელისათვის ხელით	კბმ	52.4	6.0	314.40
7	კაბელის შეტაცება მილში	მ	350.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	24.50	6.00	147.00
	კაბელი 336 4X2,5 კვ. მმ	მ	225.0	2.00	450.00
	კაბელი NYY-5X4 კვ.მმ..	მ	75.00	5.00	375.00
	სადენი 2X2,5	მ	50.0	3.00	150.00
8	მილის (კაბელით) ჩადება მზა ტრანშეაში	მ	290.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	46.40	6.00	278.40
	გოფრირებული მილი დ-32 მმ	მ	290.0	1.00	290.00
9	კაბელების ბოლოების ჩაკეთება	ც	12.0		
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	12.00	6.00	72.00
10	გრუნტის უკუჩაყრა	კბმ	49.8	2.5	124.45
11	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით და გატანა	კბმ	2.6	82.0	213.20
12	ფოტორელეს მონტაჟი	ც	1.0		

	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3.00	6.00	18.00
	ფოტორელე	ც	1.0	45	45.00
12	კონტაქტორის მონტაჟი და მისი მომზადება ჩართვისთვის	ც	1.0		
12.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.00	6.00	24.00
12.2	მანქანები	ლ	0.12	125.00	15.00
12.3	კონტაქტორი 25 ა	ც	1.00	45.00	45.00
	ჯამი				5657.32
	ზედანადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%	ლარი			84.04
	ზედანადები ხარჯები ელ. სამუშაოებზე 75% (ხელფასიდან)	ლარი			686.25
	ჯამი	ლარი			6427.60
	გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი			514.21
	სულ	ლარი			6941.81
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	5%			347.09
	ჯამი				7288.90
	დღგ	18%			1312.00
	ჯამი				8600.91

ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

სანიაღვრე არხის მოწყობაზე (ხარჯთაღრიცხვა N2)					
№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	საპროექტო მონაცემებით	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზ ერთ	სულ
1	3	4	6	7	8
	I.სანიაღვრე არხი				

1	III კატეგორიის დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელეებზე 0,25 კბმ ტევადობის ჩამჩის მქონე ქსკავატორით	1000 კბმ	0.185	3450.000	638.250
2	IIII კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	100 კბმ	0.21	3400	714.000
3	III კატეგორიის წინასწარ ხელით დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელეებზე 0,25 კბმ ტევადობის ჩამჩის მქონე ქსკავატორით	1000 კბმ	0.021	8500	178.500
4	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ავტოთვიმცლელეებით 10 კმ მანძილზე	ტნ	371	5	1855.000
5	ქვიშის საფუძველი სანიაღვრე კანალიზაციის მილსადენის ქვეშ	კბმ	13	35	455.000
6	მილსადენის გაყვანა 250 მმ დიამეტრის გოფირებული მილებით (სნ-8)	კმ	0.195	14000	2730.000
7	მილსადენის გაყვანა 300 მმ დიამეტრის გოფირებული მილებით	კმ	0.060	28000.000	1680.000
8	წყალმიმღები ჭების მოწყობა მონოლითური ბეტონით	10კბმ	1.12		
	ბეტონი მარკა ბ-22,5	კბმ	11.312	185	2092.720
	ცემენტის ხსნარი მ100	კბმ	0.549	90	49.410
9	ხის მასალა	კბმ	0.840	345	289.800
10	თუჯის ცხაურა ლიუკების მოწყობა	ც	11	300	3300.000
11	ტრანშეის შევსება ქვიშით არსებული გრუნტის ნაცვლად	100 კბმ	0.64	2400.00	1536.000
	მილსადენის ჩართვა არსებულ სანიაღვრე ქსელში	ცალი	1	245	245.000
12	II.არსებული ასფალტბეტონის საფარის აღდგენა				0.000
	არსებული ასფალტბეტონის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელეებზე და ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე	კბმ	4.80	34	163.200

	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან სისქით 30 სმ	100კვმ	0.960		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	35.136	22.00	772.992
	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა-დორღოვანი ნარევისაგან სისქით 15ს მ	100კვმ	0.960		
	ქვიშა-დორღოვანი ნარევი (0-40 მმ)	კუბმ	18.144	22.0	399.168
	თხევადი ბიტუმის მოსხმა დორღის საფუძველსა და ასფალტბეტონის საფარს შორის(0,5 ლიტრი 1 კვმ-ზე)	ტნ	0.0480	6,000.0000	288.000
	ერთფენიანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა 5 სმ სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან	კვმ	96	24	2304.000
	ჯამი	ლარი			19,691.04
	ზედნადები ხარჯები	10%			1,969.10
	ჯამი	ლარი			21,660.14
	გეგმიური დაგროვება	8%			1,732.81
	სულ	ლარი			23,392.96
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	5%			1,169.65
	ჯამი				24,562.60
	დღგ	18%			4,421.27
	ჯამი				28983.87

ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობაზე (ხარჯთაღრიცხვა N3)				
სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			განზ ერთ	სულ
3	4	6	7	8
I არსებული მწვანე ნარგავების გადარგვა				

დასარგავი ადგილის მომზადება ხელით ნარგავებისათვის	ც	4		
მცენარეული გრუნტი	კბმ	1.880	12	22.56
ჰუმუსი	კბმ	0.640	245	156.80
ნარგავების დარგვა	ც	4	25	100.00
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება 0,25 კბმ ჩამჩის მქონე ექსკავატორით მისი შემდგომი დატვირთვით ავტოთვითმცლელელებზე	1000კბმ	0.257	3450	886.65
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	100კბმ	0.290	3400	986.00
ხელით დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე ექსკავატორით	1000კბმ	0.029	8000	232.00
ზედმეტი გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელელებით 10 კმ მანძილზე	ტნ	513	7	3,591.00
ტერიტორიის მომანდაკება მექანიზირებული წესით (III კატეგორიის გრუნტებისათვის)	1000 კვმ	2.162	1250	2,702.50
ტერიტორიის მომანდაკება (III კატეგორიის გრუნტებისათვის) ხელით	1000კვმ	0.240	8500	2,040.00
III. ბეტონის სარინელი				
საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევისაგან სისქით 10 სმ	100კვმ	2.213	240.000	531.12
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა- დორღოვანი ნარევისაგან სისქით 8სმ	100კვმ	2.213	350.000	774.55
10 სმ სისქის ბეტონის სარინელის მოწყობა	100კვმ	2.213	1480.000	3,275.24
IV. ბეტონის დეკორატიული ფილები (ბადის უზო)				
საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევისაგან სისქით 30 სმ	1000კვმ	1.280	6540	8,371.20

საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა მოწყობა ქვიშა-დორღოვანი ნარევისაგან (ფრაქცია 0-40 მმ) სისქით 12 სმ	1000კვმ	1.280	2450.000	3,136.00
8 სმ სისქის ბეტონის ფილების დაგება ქვიშის 4 სმ სისქის საფუძველზე	100კვ.მ	12.80	3250.00	41,600.00
V. ტროტუარი				
საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან სისქით 10 სმ	100კვმ	0.560	365.000	204.40
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა მოწყობა ქვიშა-დორღოვანი ნარევისაგან (ფრაქცია 0-40 მმ) სისქით 10 სმ	100კვმ	0.560	3850	2,156.00
6სმ სისქის ბეტონის ფილების დაგება ქვიშის 4 სმ სისქის საფუძველზე	100კვ.მ	0.56	3400	1,904.00
VI. ბორდიურები				
ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (300X150 მმ)	100მ	3.66	2850.00	10,431.00
ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (200X150 მმ)	100მ	0.16	2450.00	392.00
VII. გაზონი				
გამწვანებისათვის საჭირო ტერიტორიის მოსწორება	100 კვმ	4.854	250	1,213.50
ნიადაგის მომზადება ხელით მცენარეული გრუნტის შეტანით სისქით 10 სმ	100კვმ	4.854	185	897.99
კორდის დამზადება და ტრანსპორტირება და დაგება	100კვმ	4.854	550	2,669.70
VIII. ნარგავები				
დასარგავი ადგილის მომზადება ხელით ნარგავებისათვის	ც	16		
მცენარეული გრუნტი	კბმ	7.520	12	90.24
ჰუმუსი	კბმ	2.560	245	627.20

ნარგავების დარგვა	ც	16		
ფოთლოვანი ხე (მუხა)	ცალი	16.000	125	2,000.00
IX . სათამაშო მოედანი				
საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან სისქით 10 სმ	100კმ	1.014	285	288.99
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ლორღოვანი ნარევისაგან სისქით 10 სმ	100კმ	1.014	285	288.99
ბეტონის საფუძველი კაუჩუკის ფილების ქვეშ სისქით 10 სმ	100კმ	1.014	1450	1,470.30
კაუჩუკის ფილების დაგება ბეტონის იატაკზე ორკომპონენტიანი წებოთი	კმ	101.4	35	3,549.00
X . სკვერის სკამები და ნაგვის ურნები				
მიწის ამოღება ხელით დეკორატიული სკამების და სანაგვე ურნების მოსაწყობად	100მ3	0.010	3450	34.50
დეკორატიული სკამების (0,25X0,4X0,8) და სანაგვე ურნების (დ=0.3მ H=0.17მ) საძირკვლების მოწყობა ბეტონით ბ-25	100 მ3	0.01	14500	145.00
საპარკე სკამების მოწყობა	ც	5		
ლითონის ფორცლოვანა 6 მმ	მ2	1.25	245	306.25
არმატურა დ-12 ა-III	გრძ/მ	32.00	3	96.00
საპარკე სკამი	ც	5.00	450	2,250.00
სანაგვე ურნის მოწყობა	ც	4		
ზოლოვანა 20X4 მმ	გრძ/მ	81	4	324.00
ზოლოვანა 40X4 მმ	გრძ/მ	15.4	5	77.00
ზოლოვანა 20X10 მმ	გრძ/მ	3.72	6	22.32
ლითონის წნელი (პრუტი) დ-12 მმ	გრძ/მ	5.04	14	70.56
ნაგლინი დ-6 მმ	გრძ/მ	2	5	10.00
მოთუთიებული ლითონის ფურცლოვანა 1მმ	მ2	2.4	245	588.00

მოქლონი დ-12	ცალი	24	5	120.00
ანკერი (ქანჩით) დ-12მმ	ცალი	12	3	36.00
ელექტროდი	კმ	4	7	28.00
სანაგვე ურნის ანტიკოროზიული დამუშავება	100მ2	0.062	850	52.70
სანაგვე ურნის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100მ2	0.062	850	52.70
სანაგვე კონტეინერი-ურნის შეძენა, ტრანსპორტირება და მონტაჟი (240 ლ ტევადობის)	ცალი	3	250	750.00
XI. საბავშვო ატრაქციონები				
ქვიშის ჩასაყრელი შეძენა, ტრანსპორტირება და დირეზულება (ავ3/-302)	ცალი	2	485	970.00
სასრიალო ატრაქციონის (ავ3/კლს--10 შეძენა ტრანსპორტირება და მონტაჟი დირეზულება	ცალი	1	5450	5,450.00
ფანჩატურის მოწყობა ექვსკუთხა ფორმის, ზომებით დ=7,90 მ; ლითონის მილკვადრატებით , ფერადი თუნუქის გადახურვით, მოაჯირებითა და ხის სკამებით(თუნუქი ფერად0,5 მმ სისქის მილკვადრატები 80X80X, 40X30 ლითონის ელემენტები შეღებვით. იატაკი-ბეტონის საფუძველი და ხის შეფიცვრა. ქერი პლასტიკატი.	ცალი	2	4850	9,700.00
ჯამი	ლარი			117,671.96
ზედნადები ხარჯები	10%			11,767.20
ჯამი	ლარი			129,439.16
გეგმიური დაგროვება	8%			10,355.13
სულ	ლარი			139,794.29
რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	5%			6989.71
ჯამი				146784.00
დღგ	18%			26421.12
ჯამი				173205.12

გეგმა-გრაფიკი

პერიოდი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	2021წ. იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი
	20-30	1-30	1-31	1-31	1-28	1-31	1-10
ქ. ბათუმი, მ. ლერმონტოვის ქუჩა N96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა							
სადემონტაჟო სამუშაოები							
სანიაღვრე სისტემის მოწყობა							
ს/გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონის საფარით							
დეკორატიული ფილების მოწყობა სისქით 6 სმ							
საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა							
საპარკე სკამების და ურნების მოწყობა							
კბილანა ბარიერის და შლაგბაუმის მოწყობა							
მწვანე კორდის მოწყობა							
ელ. სამონტაჟო სამუშაოები							
გარე განათების მოწყობა							
პერიოდი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	2021წ. იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი
	20-30	1-30	1/15 15/30	1-31	1-28	1-31	1-30
ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №96-ის მიმდებარედ მშენებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა							
ორმოების ამოთხრა ხელით გარე განათების ლამპიონებისთვის (0,35X0,35X0,7)10							
გარე განათების ლითონის ბოძების (სანათებით) მოწყობა							
წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით B-15 განათების ბოძისთვის							
ლამპიონების დამიწება							
მესამე კატეგორიის გრუნტში ტრანშეის მოთხრა კაბელისათვის ხელით							
კაბელის შეტადება მილში							
მილის (კაბელით) ჩადება შუა ტრანშეაში							
კაბელების ბოლოების ჩაკეთება							

გრუნტის უკუჩაყრა																	
ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცელზე ხელით და გატანა																	
ფოტორელეს მონტაჟი																	
კონტაქტორის მონტაჟი და მისი მომზადება ჩართვისთვის																	
პერიოდი	ოქტომბერი	ნოემბერი		დეკემბერი		2021წ. იანვარი		თებერვალი		მარტი		აპრილი					
	20–30	1–30		1/15	15/30	1–31		1–28		1–31		1–30					
ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა																	
სანიაღვრე არხი																	
არსებული ასფალტბეტონის საფარის აღდგენა																	
პერიოდი	ოქტომბერი	ნოემბერი		დეკემბერი		2021წ. იანვარი		თებერვალი		მარტი		აპრილი					
	20–30	1–30		1/15	15/30	1–31		1–28		1–31		1–30					
ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობაზე																	
არსებული მწვანე ნარგავების გადარგვა																	
ბეტონის სარინელი																	
ბეტონის დეკორატიული ფილები (ბაღის ეზო)																	
ტროტუარი																	
ბორდიურები																	
გაზონი																	
ნარგავები																	
სათამაშო მოედანი																	
სკვერის სკამები და ნაგვის ურნები																	
საბავშვო ატრაქციონები																	



ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია #PE48194-20

20 ოქტომბერი 2020 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალის მისამართი: შპს მონოლითი 2005 (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 245526051

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ბათუმი, მაზნიაშვილის, ქ. №7/9

ბენეფიციარი: ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 445532308

საგარანტო თანხა: 36,889 (ოცდათექვსმეტი ათას რეაქსოთხმოცდაცხრა) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: #NAT200013411

შემდეგობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქუჩა №96-ის მიმდებარე სკვერის მოწყობა, მ. ლერმონტოვის ქუჩა №96-ის მიმდებარე მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაგავშორებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 36,889 (ოცდათექვსმეტი ათას რეაქსოთხმოცდაცხრა) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის, გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მოთხოვნილ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან, დამატებითი მტკიცებულების წარმოდგენის საჭიროების გარეშე. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოითხოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 12 ივნისი 2021 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი მოთხოვნის ორიგინალი დოკუმენტი თანხის ანაზღაურებაზე, გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იქნას გარანტის მოქმედების ვადის ჩათვლით სს „საქართველოს ბანკის“ სათავე ოფისში, კანცელარიის სამსახურში. ვაჭრობის სტრუქტურული დაფინანსების დეპარტამენტის საკუთრებად, თბილისის დროით (UTC / GMT +04: 00 საათი) 17:00 საათის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება/შეიშლება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტის ვადის გასვლით;
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით;
- ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტის თანხის შემცირების შესახებ წერილობითი შეტყობინებით.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის, დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატივისცემით,

ფიქრია კუკელია

ვაჭრობის სტრუქტურული დაფინანსების დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

