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ქ. თბილისი                                                                                             “15”     “დეკემბერი” 2020 წ. 

 

 ერთის მხრივ სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი (შემდგომში 

,,შემსყიდველი”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის გურამ ბოკუჩავას სახით და მეორეს 

მხრივ, შპს ,,მშენებელი 2012“  (შემდგომში ,,მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი მისი 

დირექტორის ოლეგი ქარსელაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 

ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ 31-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის და პრეტენდენტის- შპს ,,მშენებელი 2012“-ის  სატენდერო წინადადების 

საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე (NAT200017529) ჩატარების 

შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები  

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - 

შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც 

ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. 

 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს 

შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და 

ზედმიწევნით შესრულებისათვის. 

 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.  

1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას. 

 1.5.„მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას 

ხელშეკრულების ფარგლებში. 

 2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა  

2.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 

2021 წლის 29 იანვრამდე. 

 3. ხელშეკრულების საგანი  

3.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ინსტიტუტის შენობა-ნაგებობა №1-ში ( 2 

ფლიგელის სველი წერტილები. 4 ოთახი) ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა. 

 3.2. ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტი მოცემულია დანართში №1, რომელიც თან ერთვის 

ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

 3.3. კლასიფიკატორის კოდი - 45442180. 

 4. ხელშეკრულების ღირებულება 



 4.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 14452,63(თოთხმეტი ათას ოთხას 

ორმოცდათორმეტი ლარი და 63 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.  

4.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს, ასევე 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს (დღგ-ს ჩათვლით).  

5. ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებები  

5.1. საქონლის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის გამოყენებისას საპატენტო უფლების 

დარღვევასთან, ასევე სასაქონლო ნიშნის ან დიზაინის გამოყენებასთან დაკავშირებით 

წარმოშობილი დავების ან მატერიალური პასუხისმგებლობის მოგვარება ეკისრება 

მიმწოდებელს. 

 6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  

6.1. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია აწარმოოს შესასყიდი სამუშაოს ხარისხის 

ინსპექტირება ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე, განახორციელოს კონტროლი, 

რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ტექნიკურ 

პირობებთან.  

6.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი 

კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური 

საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.  

6.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის 

(ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 

 6.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების 

კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-

ტექნიკის ინსტიტუტის საინჟინრო-ტექნიკური და სამეურნეო სამსახურის მთავარი 

სპეციალისტი ნოდარ ქარცხია. 

 7. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და პირობები  

7.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის 

დღიდან არაუგვიანეს  29 დეკემბრისა.  

7.2. მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას განახორციელებს მისამართზე - ქ. 

თბილისი, ე. მინდელის ქ. №7.  

7.3. შესრულებულ სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისათვის (ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაზე) მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს 

შესახებ შედგენილი ფორმა №2 და ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, რომლითაც 

დადასტურებული იქნება შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობა და ღირებულება. 



 7.4. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება–ჩაბარების აქტით, რომელიც 

დადასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი 

წარმომადგენლების ხელმოწერებით. 

 7.5. აღნიშნულ ობიექტზე სამუშაოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული ყველა 

მასალა‐ მოწყობილობა უნდა იყოს ახალი,  ქარხნული წარმოების და მაღალი ხარისხის,  რაზეც 

შემსყიდველს უფლება აქვს,  სურვილისამებრ მოითხოვოს საერთაშორისო სტანდარტის 

დამადასტურებელი სერთიფიკატები. 

 7.6. მიმწოდებელი ვალებულია, კაფელის, მეთლახის ფერი წინასწარ შეათანხმოს 

შემსყიდველთან. 

 8. ანგარიშსწორების ფორმა, ვადები და პირობები  

8.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით 

ეროვნულ ვალუტაში.  

8.2. ანგარიშსწორების ადგილია ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. №7. 

 8.3. ანგარიშწორება განხორციელდება საბოლოო მიღება – ჩაბარების აქტის გაფორმების და 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საგადასახადო დოკუმენტების წარმოდგენიდან 

10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.  

8.4. ანგარიშსწორება შესაძლებელია ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე 

შესაბამისი მიღება – ჩაბარების აქტის გაფორმების და საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი საგადასახადო დოკუმენტების წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო 

დღისა. 

 8.5. შესაძლებელია სამუშაოთა მთლიანი ღირებულების 30%-ის წინასწარი გადახდა ამ თანხის 

შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, რომლის მოქმედების 

ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადას;  

8.6. ანგარიშწორება მოხდება საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის 

ვადაში.  

8.7. დაფინანსების წყარო - 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები. 

 9. საგარანტიო ვადა და პირობები  

9.1. საგარანტიო ვადა შესყიდვის ობიექტისთვის შეადგენს 3(სამი) წელს.  

9.2. საგარანტიო პერიოდში ინსპექტირება განხორციელდება ხელშეკრულების შესრულების 

ნებისმიერ ეტაპზე, სამუშაოს მიღებისას, აგრეთვე მიღების შემდეგ, მათ შორის, 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ, ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 

ვალდებულებების არსებობის პერიოდში.  

9.3. საგარანტიო პერიოდში აღმოჩენილი ნებისმიერი ხარვეზის აღმოფხვრა (შეკეთება), ასევე 

აღნიშნული სამუშაოების შესრულების პროცესში და საგარანტიო პერიოდში არახარისხოვნად 



შესრულებული სამუშაოს შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი სხვა ზიანის აღმოფხვრა 

მოხდება მხარეებს შორის შეთანხმებით - უმოკლეს ვადაში.  

 

10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა  

10.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ 

წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.  

10.2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან 

შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა სახელმწიფო შესყიდვების 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 

 10.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების 

დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.  

10.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში 

მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შესახებ. 

 11. უფლებების გადაცემა  

11.1. მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც 

მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული 

თავისი უფლება-მოვალეობები მესამე პირს.  

12. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

 12.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების 

შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო 

სანქციები. 

 12.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის 

გადაცილებისათვის მხარეებს დაეკისრებათ პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო, 

თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს 

ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;  

12.3. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან;  

12.4. საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის 

აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) 

გაცნობიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღისა. 

 

 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა  



13.1. შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, ასევე 

დააკისროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად: 

 ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ 

ვალდებულებებს; 

 ბ) თუ მიმწოდებელი სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს; 

 გ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების 

დარღვევის პერიოდი აღემატება 30 კალენდარულ დღეს ან ვადების გადაცდენისათვის 

დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების 

ღირებულების 1%-ს;  

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო 

მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულებას;  

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში; 

 13.2. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, 

მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების 

შემდეგ:  

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ 

გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია გაწიოს მომსახურება ან მომსახურების ნაწილი; 

 ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

რომელიმე ვალდებულება. 

 13.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს 

მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.  

14. ფორს-მაჟორი  

14.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების 

შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების 

შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან 

მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს- მაჟორული გარემოების შედეგი.  

14.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის ”ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და 

მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული 

შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც 

გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული 

იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე 

ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.  



14.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა 

მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, 

დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი 

გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ 

მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, 

მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების 

ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული 

გარემოებების ზეგავლენისაგან.  

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი  

15.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი 

არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება 

და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა 

კომპონენტის ირგვლივ.  

15.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი 

და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს 

დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს 

სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.  

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებთან  

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა 

ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი გზავნილი უნდა მოხდეს ფოსტის 

საშუალებით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე 

მხარისთვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი 

წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. 

 16.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში 

შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.  

17. გადასახადები და დაბეგვრა  

17.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე. 

 18. სხვა პირობები 

 18.1. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა 

და რისკით.  

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან 

თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი 

მიმწოდებელთან და ერთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 



 18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას 

შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.  
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ხელშეკრულება #2020/112 
დაზუსტებული  ხარჯთაღრიცხვა  

 
სოხუმის ი. ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის ძირითად კორპუსში (შენობა-ნაგებობა  #1) სველ წერტილებში  

(2 ფლიგელის სველი წერტილები. 4 ოთახი) ჩასატარებელი სამუშაოები) 

## 
შესასრულებელი 

სამუშაოები 

საზ. 

ერთ. 

ნორტიული 

რესურსი 

მასალების 

ღირებულება 

(ლარი) 

სახელფასო 

ანაზღაურება 

(ლარი) 

მანქანა-

მექანიზმები 

(ლარი) სულ 

ერთ. სულ ერთ. სულ ერთ. სულ ერთ. სულ 

1. 

    

     

ტუალეტის უჯრედებში 

არსებული მეტლახის 

ფილების მოხსნა 

მ2   8     1.71 13.68     13.68 

2. 

    

     

სველ წერტილებში 

არსებული ძველი 

კაფელის მოხსნა და 

კედლების დამუშავება 

წებოცემენტის ხსნარით 

მ2   150     1.715 257.25   8 257.25 

წებოცემენტი კგ   250 0.34 85   0   0 85 

3 
არსებული ხის კარების 

დემონტჟი 5ც 
მ2   9     5.8 52.2     52.20 

4 

იატაკის მოწყობა 

კერამიკული 

ფილებისაგან (მეტლახი) 

მ2   50     13.34 667     667.00 

მეტლახი მ2 1 50 16 800   0   0 800 

წებო-ცემენტი კგ   200 0.34 68   0   0 68 

შემავსებელი     5 12 60   0   0 60 

5 

კედლების მოპირკეთება 

1,8 მ-ის სიმაღლეზე 

კერამიკული ფილებით 

(კაფელი) 

მ2   150     13.34 2001     2001.00 

კაფელი მ2   150 16 2400   0   0 2400 

წებო-ცემენტი კგ   600 0.34 204   0   0 204 

შემავსებელი     15 12 180   0   0 180 

6 

ორმაგი ნესტგამძლე 

თაბაშირ-მუყაოს 

ფილებით კედლების 

მოწყობა რკინის 

კარკასზე 

მ2   26     6.5 169     169.00 

CD პროფილი მ   10 1.6 16   0   0 16 

UD პროფილი მ   20 1.65 33   0   0 33 



თაბაშირ-მუყაოს ფილა მ2   26 3.45 89.7   0   0 89.7 

გამჭედი დუბელი 6/35 ცალი   50 1.1 55   0   0 55 

სწრაფმონტირებული 
შურუპი TN25* 

ცალი   300 0.12 36   0   0 36 

7 

ტუალეტის უჯრედებში 

არსებული რკინის 

ტიხრების დემონტაჟი 

მ2   10     3 30     30 

8 

ტუალეტის უჯრედებში 

ორმაგი თაბაშირ-

მუყაოს ნესტგამძლე 

ფილებით ტიხრების 

მოწყობა რკინის 

კარკასზე 

მ2   12     7 84     84.00 

CD პროფილი მ   20 1.6 32   0   0 32 

UD პროფილი მ   40 1.65 66   0   0 66 

თაბაშირ-მუყაოს ფილა მ2   24 4.5 108   0   0 108 

გამჭედი დუბელი 6/35 ცალი   50 1.1 55   0   0 55 

სწრაფმონტირებული 
შურუპი TN25* 

ცალი   300 0.12 36   0   0 36 

9 

კედლის მოპირკეთება 

მეორადი პლასტიკური 

ფურცლებით 

მ2   10     5 50     50 

10 
ძველი უნიტაზების 

დემონტაჟი 
ც   4     5 20     20.00 

11 

ახალი უნიტაზების 

დაყენება (დამკვეთის 

მიერ მოწოდებული 

მასალა) 

კომპლ.   4     20.94 83.76     83.76 

12 

შეკიდულ ჭერზე ახალი 

ელექტროპლაფონების 

დაყენება (დამკვეთის 

მიერ მოწოდებული 

მასალა) 

ც   12     5 60     60 

13 

დენის ახალი 

ჩამრთველების დაყენება 

(დამკვეთის მიერ 

მოწოდებული მასალა) 

ც   8     5 40     40 

14 

შესასვლელებში ძველი 

ხელსაბნების 

დემონტაჟი 

ც   4     5 20     20 

15 

შესასვლელებში ახალი 

ხელსაბნების დაყენება 

კარადა-მაგიდით 

(დამკვეთის მიერ 

მოწოდებული მასალა) 

კომპლ.   4     23.96 95.84     95.84 



16 

სამშენებლო ნაგვის 

ჩატანა ეზოში არსებულ 

ნაგავსაყრელზე 

ტ   1     50 50     50 

17 

არსებული ძველი 

განათების პლაფონების 

დემონტაჟი 

ცალი   120     1.25 150     150 

18 

ახალი განათების 

პლაფინების მონტაჟი 

(დამკვეთის მიერ 

მოწოდებული მასალა) 

ცალი   120   0 4 480     480 

  ჯამი -   -   4323.7   4323.7     8647.43 

  

სატრანსპორტო ხარჯები 

(მასალის 

ღირებულებიდან) 

არაუმეტეს 

2%                 86.47 

  ჯამი                   8733.90 

  

ზედნადები ხარჯები 

ხელფასიდან 

(არაუმეტეს) 

60%           2594.2     2594.24 

  ჯამი                   11328.14 

  
გეგმიური დაგროვება 

(არაუმეტეს) 
6%                 679.69 

  ჯამი                   12007.83 

  
გაუთვალისწინებელი  

ხარჯები (არაუმეტეს) 
2%                 240.16 

 სულ: 12247.99 

 

შპს ,, მშენებელი 2012"-ის 

დირექტორი                                                                                      /ო. ქარსელაძე/ 

 

   სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი  

    დირექტორი:                                                                                                                             /გ. ბოკუჩავა/                      
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