

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N41

ქ. ქობულეთი

17 თებერვალი 2021 წელი

ერთი მხრივ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის *მირიან ქათამაძის* სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ნიუ სთაილ“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი ფუტყარაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე (NAT200020741) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში- „ხელშეკრულება“) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დანართი და დოკუმენტით და დამატებით, ასევე მთელი დოკუმენტაცია, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრული და ზედმიწევნით ჯეროვნად შესრულებისათვის;
- 1.3. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“- პირი რომელიც ახორციელებს სამუშაოს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დღე“. „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
- 1.6. „სამუშაო“- ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
- 1.7. „შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა“ – მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა“ რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (CPV კოდი: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45233161 - ტროტუარების სამშენებლო სამუშაოები; 45233221 - გზების დახაზვა; 45233252 - ქუჩების ზედა საფარის მოწყობის

სამუშაოები; 45233280 - საგზაო ბარიერების აღმართვა/აგება; 45233290 - საგზაო ნიშნების დაყენება (შემდგომში - სამუშაოები და/ან ობიექტი) წინამდებარე ხელშეკრულების, მისი დანართების, შპს „კავკას როუდის“ (ს/კ 400204373) მიერ მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. საპროექტო დოკუმენტაცია, შემსყიდველის მიერ ატვირთულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დადგენილი წესის შესაბამისად.

2.2. შესასრულებელი სამუშაოების ზუსტი დასახელება, ერთეულის ფასი და მთლიანი ღირებულება განისაზღვრება ხარჯთაღრიცხვით, რომელიც გაფორმებულია ხელშეკრულების დანართი 1-ის სახით.თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს

2.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით, დანართი NN1-ით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

2.4. ყოველგვარი გაუგებრობის და/ან ბუნდოვანების გამორიცხვის მიზნით, მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია ამ მუხლის 2.1. მუხლით გათვალისწინებული პროექტი, საპროექტო მოთხოვნები, აღნიშნული პროექტის საფუძველზე შედგენილი ხელშეკრულების დანართები და შესაბამისად, კისრულობს ვალდებულებას სამუშაოები განახორციელოს პროექტის მიხედვით.

2.5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საკუთარი მასალით, რისკით, ძალებით, ხელსაწყოებითა და მექანიზმებით.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 258`900 (ორას ორმოცდათვრამეტი ათას ცხრაასი) ლარს, დღგ-ს გათვალისწინებით.

3.2. ამ მუხლის 3.1. პუნქტში მითითებული ხელშეკრულების ღირებულება საბოლოოა და არ ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ შემცირდება შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა, პროპორციულად შემცირდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება.

3.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებსა და გადასახდელებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და პირობები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში.

4.2. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს შემდეგი წესის შესაბამისად:

ა) ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების მე-5 მუხლით განსაზღვრული წესით მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, შემსყიდველის შესაბამისი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში;

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით, შესრულებული სამუშაოების შესახებ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

4.3. მიმწოდებლისათვის შუალედური აქტების და მის საფუძველზე განხორციელებული ანგარიშსწორება არ უნდა იქნას განმარტებული, როგორც გარკვეული სახის სამუშაოების საბოლოო მიღება ან/და შემსყიდველის უარი მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ყველა პირობის შესრულების მოთხოვნის უფლებაზე. შესაბამისად მოცემული ფაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს უხარისხოდ შესრულებული

სამუშაოს გამოსწორების ვალდებულებისაგან და ყველა დანადგარზე, მასალასა თუ შესრულებულ სამუშაოებზე პასუხისმგებლობისაგან.

4.4. მხარეთა შეთანხმებით, შესაძლებელია საავანსო ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-10 მუხლით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მას შემდეგ, რაც მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის გაფორმებული იქნება ხელშეკრულების ღირებულების არანაკლებ 20%-ს ღირებულების სამუშაოებზე შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც დადასტურებული იქნება ფორმა 2-თა და მიღება-ჩაბარების აქტით. მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს არანაკლებ იდენტური ოდენობის გარანტია. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა დაასაბუთოს ავანსის საჭიროება. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 50%-ს.

4.5. შემსყიდველის მიერ ავანსად გადახდილი თანხის გამოქვითვა განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ანგარიშსწორებისათვის წარმოდგენილი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებიდან 50%-ის ოდენობით, ყოველ წარმოდგენილ შესრულებაზე, გარდა ბოლო შესრულებისა. ბოლო ანგარიშსწორებისას განხორციელდება დარჩენილი ავანსის ღირებულების სრულად დაქვითვა. ამასთან, იმ შემთხვევაში როდესაც ფაქტიურად შესრულებული და ავანსად გადახდილი თანხის ჯამური ოდენობა უთანაბრდება სახელშეკრულებო ღირებულებას, გადახდილი ავანსის დაქვითვა შესაძლებელია განხორციელდეს სრულად, შესრულებული სამუშაოების მოცულობის პროპორციულად.

4.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს მიმწოდებლისათვის გადასახდელი საზღაურის გადახდა ქვემოთ მოცემული რომელიმე გარემოების დადგომის შემთხვევაში (აღნიშნული პუნქტი არ ეხება 5.4. პუნქტით გათვალისწინებულ წესს):

ა) მიმწოდებელი არ ასწორებს უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველისაგან უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შეტყობინების საფუძველზე.

ბ) მიმწოდებელი არ ასრულებს მნიშვნელოვან სახელშეკრულებო მოვალეობას, რომელიც საფრთხეს უქმნის სახელშეკრულებო ვალდებულების შეთანხმებულ ვადაში ჯეროვან შესრულებას.

4.7. 4.6. მუხლით გათვალისწინებული გარემოების მიზეზების აღმოფხვრისა და გამოსწორებისთანავე შემსყიდველი მოვალეა განახორციელოს შეჩერებული საზღაურის გადახდა. ამასთან, გადახდის ასეთი შეფერხებისათვის მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს შემსყიდველისაგან რაიმე დამატებითი შესრულება.

4.8. თუ მიმწოდებელი არ გაასწორებს ან უარს განაცხადებს 4.6. მუხლით განსაზღვრული გარემოების გამოსწორებაზე, მაშინ შემსყიდველს უფლება აქვს, დაუყოვნებლივ მოშალოს ხელშეკრულება ან თვითონ უზრუნველყოს ასეთი გარემოების გამოსწორება/აღმოფხვრა, რის შესახებაც ატყობინებს წერილობით მიმწოდებელს. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხისაგან მის მიერ გაწეული ხარჯები. ამასთან, გადახდის ასეთი შეფერხებისათვის მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს შემსყიდველისაგან რაიმე დამატებითი შესრულება.

4.9. მხარეთა შეთანხმებით, შესაძლებელია ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდეს მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ წინსწრებით სრულად ან/და ნაწილობრივ შესრულებულ სამუშაოებზე,

5. შესრულებულ სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მიმწოდებლის მიერ წარმოებული სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას ახორციელებს შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი/პირები.

5.2 შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, რაოდენობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე დასტურდება - სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ.

5.3 ხელშეკრულების საგნის მიღება ხდება (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. შესრულებული სამუშაოების (როგორც სრულად, ასევე ნაწილობრივ) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის მიერ დამოწმებული შესრულებული სამუშაოების მოცულობების აქტის (ფორმა N2) წარმოდგენა, რომლითაც დასტურდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან. ასევე ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

5.4. ხელშეკრულების საგნის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, რაოდენობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი აქტების (ფორმა N2) გათვალისწინებით უნდა დადასტურდეს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს საექსპერტო დასკვნით ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნით. დასკვნის მოპოვებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს მიღება-ჩაბარება და საბოლოო ანგარიშსწორება. შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტები გაფორმდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოების შესახებ ინფორმაციების გათვალისწინებით, რომლებშიც მხარეთა შეთანხმებით მითითებული იქნება ასანაზღაურებელი და შესაჩერებელი თანხების ოდენობა, არანაკლებ 5%-სა. შეჩერებული თანხების ანაზღაურება მოხდება საბოლოო ანგარიშსწორებისას ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით ან/და შემდგომი შუალედური ანგარიშსწორებისას მიღება-ჩაბარების აქტებში გათვალისწინებული ოდენობით.

5.5. თუ საექსპერტო დასკვნით ან ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის დასკვნით შესრულებული სამუშაოები შეფასდა წუნით, მაშინ სამუშაოები არ ჩაითვლება დასრულებულად წუნდების აღმოფხვრამდე და შესაბამისად არ მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. წუნდების აღმოფხვრა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოებზე ხარვეზები გამოვლინდება შესაბამისი დასკვნის მიღების შემდეგ, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე პერიოდში, მაშინ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება მხოლოდ ხარვეზების სრულად აღმოფხვრის შემდეგ. თუ საექსპერტო დასკვნით შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, ღირებულება, მოცულობა და რაოდენობა არ შეესაბამება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას, მაშინ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება დასკვნის შესაბამისად.

5.6. წუნდებული სამუშაოების აღმოფხვრა დასტურდება 5.3. და 5.4 პუნქტებით დადგენილი წესით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შესრულებულ სამუშაოებზე ხარვეზები აღმოჩნდება საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდგომ, რომლის დროსაც ხარვეზების სრულად აღმოფხვრა უნდა დადასტურდეს ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნით.

5.7. შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლებია ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები.

5.8. კონკრეტული ეტაპით წინსწრებით შესრულებული სამუშაოები ჩაითვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოებში.

6. სამუშაოების შესრულების ვადა და ადგილი

6.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულება და შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების დადების დღიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. ხელშეკრულების დადების დღე მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულების პირველ გვერდის მარჯვენა ზედა მხარეს. ვადის ცვლილების (გაზრდის) საფუძველს არ წარმოადგენს თოვლი, წვიმა და სხვა მსგავსი მეტეოროლოგიური მოვლენები.

6.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულება განახორციელოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების პროპორციულად შემდეგი წესით:

II I ეტაპი - არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 20%- ხელშეკრულების დადების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში

II II ეტაპი - არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 40% პირველი ეტაპის ვადის ამოწურვიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში

II III ეტაპი - დარჩენილი სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა მეორე ეტაპის ვადის ამოწურვიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

სამუშაოების შესრულების დროდ ითვლება ტექ.ზედამხდველის მიერ დადასტურებული ინფორმაციის (ფორმა 2) შემსყიდველთან წარმოდგენის დღე.

6.4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ.ქობულეთი, ვერულიძის ქუჩის გადასასვლელი (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე).

6.5. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. და 6.2. მუხლებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა და გეგმა-გრაფიკი, მხარეთა შეთანხმებით, წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით პირობას, ნებისმიერი მიზეზით შესრულების ვადის გადაცილების, შეთანხმებულ გრაფიკზე ჩამორჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი მოვალეა მიიღოს ყველა მართლზომიერი ზომა, ვადის დარღვევის აღმოფხვრისათვის, მათ შორის და არა მხოლოდ – უზრუნველყოს სამუშაო პროცესი დამატებითი სამუშაო ძალებითა და ტექნიკით.

6.6. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. და 6.2 მუხლებით გათვალისწინებული პირობები წარმოადგენენ ხელშეკრულების არსებით პირობებს, შემსყიდველს გააჩნია შესრულების ვადის დაცვისადმი განსაკუთრებული ინტერესი, მიმწოდებლის მიერ შესრულების გრაფიკის ნებისმიერი მიზეზით დარღვევის და შემდგომში ჩამორჩენის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, საბოლოო შესრულების ვადის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად შემსყიდველს უფლება აქვს მთლიანად ან ნაწილობრივ მოშალოს ხელშეკრულება და დარჩენილი სამუშაოების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესასრულებლად განახორციელოს ახალი შესყიდვა.

6.7. მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს შემსყიდველს სრული ინფორმაცია სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ და დაიცვას ხელშეკრულებით დადგენილი ანგარიშგების მოთხოვნები.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1. შემსყიდველს უფლება აქვს:

7.1.1. პირადად ან ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით შეამოწმოს სამუშაოების მიმდინარეობის შესაბამისობა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან, მათ შორის ნებისმიერ დროს შეამოწმოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხი, ასევე შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ხარისხი. მათ შორის საკუთარი შეხედულებისამებრ მოიწვიოს დამოუკიდებელი ტექნიკური ზედამხედველი.;

7.1.2. კონტროლის მიზნით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მიმწოდებლის ან/და მისი ქვეკონტრაქტორის მიერ სამუშაოს წარმოებისას სამუშაო ადგილზე დაშვება;

7.1.3. უარი უთხრას მიმწოდებელს ყველა იმ მოწყობილობის, მასალისა და სამუშაოს გამოყენებაზე, რომელიც არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულების მოთხოვნებს;

7.1.4. გამოუქვითოს მიმწოდებელს ნებისმიერი თანხა, რომლის მოთხოვნის უფლება წარმოეშვა წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და მიმწოდებელი არ გადაიხდის აღნიშნულ თანხას.

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

7.2.1. მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების შესაბამისად;

7.2.2. უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების მიღება ამ ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების გათვალისწინებით;

7.2.3. უზრუნველყოს მიმწოდებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით, რაც აუცილებელია სახელშეკრულებო ვალდებულების ჯეროვანი შესრულებისათვის;

7.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების გათვალისწინებით.

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.4.1. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

7.4.2. შეასრულოს სამუშაოები და ხელშეკრულების პირობები სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით, ხელშეკრულების 6.1. და 6.2. მუხლებით გათვალისწინებულ ვადაში.;

7.4.3. გაითვალისწინოს ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მითითებული ინსტრუქციები და შენიშვნები.

7.4.4. საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი, ასევე სამუშაოების წარმოების დროს შემსყიდველზე მიყენებული დაზიანებები.

7.4.5. სამუშაოთა დასრულების შემდეგ საკუთარი ხარჯით გაიტანოს ობიექტიდან მანქანები, მექანიზმები და სამშენებლო მოწყობილობა - დანადგარები.

7.4.6. საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ობიექტის დასუფთავება, ყველა ნარჩენის (ნაგავის) მოგროვება და გატანა შემსყიდველთან შეთანხმებით და ამ უკანასკნელის მიერ მითითებულ ადგილას.

7.4.7. გამოიყენოს სამუშაოების შესასრულებლად ხარისხიანი მასალა, დეტალები და მოწყობილობები, იყოს პასუხისმგებელი მათ მიღებაზე, შენახვასა და გამოყენებაზე.

7.4.8. სამუშაოების წარმოების პროცესში ზედმიწევნით დაიცვას მოქმედი წესები და ნორმები, კანონები, დებულებები, ნორმატიული აქტები, ბრძანებები, სათანადოდ უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების ინსტრუქციები და ბრძანებები, უსაფრთხოების ტექნიკის, პროფესიონალური უსაფრთხოების წესები, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის წესების ჩათვლით, რომლებიც მოქმედებენ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის ან შეიძლება იქნან მიღებული უფლებამოსილი ორგანოების მიერ ხელშეკრულების მოქმედების დროს. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საკუთარი ქვეკონტრაქტორების მიერ ზემოთაღნიშნული მოთხოვნების დაცვაზე.

7.4.9. სამუშაოების დაწყებამდე წერილობით აცნობოს შემსყიდველს მიმწოდებლის უფლებამოსილი, კომპეტენტური წარმომადგენლის ვინაობის შესახებ, რომელსაც ექნება მისი სახელით მოქმედების უფლებამოსილება სამუშაოების შესრულებისას. აღნიშნულმა პირმა უნდა უხელმძღვანელოს სამუშაოთა შესრულების პროცესს.

7.4.10. უზრუნველყოს სამუშაოების წარმოება კვალიფიციური, სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პერსონალით.

7.4.11. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების წესების, უსაფრთხოების ტექნიკის საკუთარი პერსონალისათვის სწავლება და დაცვა.

7.4.12. 48 საათის განმავლობაში დაითხოვოს სამშენებლო ობიექტიდან პირი, რომელიც წარმოადგენს მიმწოდებლის ან/და ქვეკონტრაქტორის დასაქმებულს, თუ ამას მოითხოვს შემსყიდველი მიზეზის მითითებით, რის შემდეგაც ამ პირს არ უნდა ჰქონდეს არანაირი კავშირი ხელშეკრულებით მითითებული სამუშაოების შესრულებასთან.

7.4.13. საკუთარი ძალებითა და ხარჯით უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტის, ამ ობიექტზე განთავსებული მის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვა.

7.4.14. მიმწოდებელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სამუშაოების წარმოების პროცესში, პასუხისმგებელია დანაკლისთან, შემსყიდველის ქონების დაზიანებასთან დაკავშირებულ ყველა რისკზე; იგი პასუხისმგებელია აგრეთვე მისი და/ან შემსყიდველის დასაქმებული პირის/პერსონალის ჯანმრთელობის დაზიანებისა ან გარდაცვალებაზე, რომელიც გამოწვეული იქნება ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში დამდგარი შემთხვევების შედეგად.

7.4.15. იმის გათვალისწინებით, რომ სახელშეკრულებო ფასი განისაზღვრა მიმწოდებლის მიერ მოწოდებული სატენდერო წინადადებითა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვით, მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს მსვლელობისას წარმოშობილ ყველა გარემოებასა და პირობებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ღირებულების გაზრდა ან გაართულოს სამუშაო პროცესი უფრო მეტად, ვიდრე გათვალისწინებული იყო ხელშეკრულების დადების დროს. მიუხედავად ასეთი გარემოებების დადგომისა, მიმწოდებელი ვალდებულია დაასრულოს სამუშაო ხელშეკრულების შესაბამისად.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი და გარანტიები

8.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული პირთა ჯგუფი.

8.2. კონტროლი გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობებისა და ყველა ვალდებულების შესრულების მიმდინარეობის კონტროლს.

8.3. გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8.4. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა შეადგენს 05 (ხუთი) წელს;

8.5. საგარანტიო ვადის დენა იწყება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შეწყვეტის მომენტიდან.

8.6. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საგარანტიო ვადის ფარგლებში ობიექტის შეუფერხებელ ფუნქციონირებაზე. თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში აღმოჩნდება ობიექტის ნორმალური ექსპლუატაციისათვის ხელის შემშლელი ნაკლი, მიმწოდებელი ვალდებულია ღებულობს საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას ნაკლი შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში.

8.7. მიმწოდებელი თავისი ხარჯითა და რისკით იძლევა გარანტიას:

- გამოყენებული მასალების, კონსტრუქციების, მოწყობილობების და სისტემების სათანადო ხარისხზე. მათ შესაბამისობაზე საპროექტო სპეციფიკაციებთან, სახელმწიფო სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან, მათ უზრუნველყოფაზე შესაბამისი სერტიფიკატებით, ტექნიკური პასპორტებით და სხვა ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტებით.
- სამუშაოს ხარისხზე, მის შესაბამისობაზე საპროექტო დოკუმენტაციებთან, არსებულ ნორმებთან და ტექნიკურ პირობებთან;
- შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადებში ნებისმიერ ნაკლის აღმოფხვრაზე.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

9.1. მიმწოდებელს 6.1. მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ერთჯერადად დაეკისრება პირგასამტეხლო მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის (ნული მთელი ერთი მეათედი) ოდენობით.

9.2. მიმწოდებელს 6.2. მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საერთო ღირებულების პროპორციული სამუშაოს შესრულების გრაფიკის დარღვევისათვის დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესაბამისი ეტაპისათვის გათვალისწინებული შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,1%-ის (ნული მთელი ერთი მეათედი) ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ერთი ეტაპის ვადის დარღვევა გრძელდება მეორე ეტაპზეც, მაშინ პირგასამტეხლო პირველი ეტაპის დარღვევისათვის გამოიანგარიშება პირველი ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულ დასრულებამდე, რაც დასტურდება შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენით, რაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ერთჯერადად. იმ შემთხვევაში თუკი მიმწოდებელი არაუგვიანეს ეტაპის ბოლო კალენდარული დღისა შემსყიდველს არ წარუდგენს შუალედური სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მიმწოდებელს 6.2. მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საერთო ღირებულების პროპორციული სამუშაოს შესრულების გრაფიკის დარღვევისათვის დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესაბამისი მთლიანი ეტაპის ღირებულების 0,1%-ის (ნული მთელი ერთი მეათედი) ოდენობით.

9.3. ხელშეკრულების მე-2 თავით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გამო მიმწოდებელთან ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 5%-ის (ხუთი) ოდენობით.

9.4. პირგასამტეხლოს გამოთვლისას არ გამოიანგარიშება 5.5. მუხლით გათვალისწინებული ხარვეზის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა, 5.4. მუხლით გათვალისწინებული საექსპერტო დასკვნის გასაცემად ექსპერტის მიერ გახარჯული დრო (მიმწოდებელს მიერ შემსყიდველისათვის ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელები პირის მიერ დადასტურებული შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ინფორმაციის წარდგენის მომენტიდან) და შემსყიდველის მიერ გახარჯული სამუშაოების მიღების ვადა.

9.5. მიმწოდებელი ვალდებულია დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა პირგასამტეხლოს დარიცხვის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში ჩარიცხოს შეტყობინებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე და წარუდგინოს შემსყიდველს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი. შეტყობინება მიმწოდებელს გაეგზავნება ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების შემდეგ, პირგასამტეხლოს გადაუხდელობის შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ სარჩელი წარდგენილი იქნება სასამართლოში.

9.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.7. შემსყიდველს უფლება აქვს პირგასამტეხლოს თანხა, მათ შორის წინამდებარე ხელშეკრულების 5.4. მუხლით გათვალისწინებული დაკავებული თანხა დაუკავოს მიმწოდებელს, ხელშეკრულებით კუთვნილი გადასახდელი თანხისაგან, , თუ მიმწოდებელი უარს იტყვის მის გადახდაზე ან არ გადაიხდის მას საბოლოო გადარიცხვის განხორციელებამდე.

10. ხელშეკრულების შესრულების, საავანსოდ გადასახდელი თანხის და საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

10.1. საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფისათვის, ხელშეკრულების შესრულების და საავანსოდ გადასახდელი თანხის უზრუნველყოფისათვის გამოიყენება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის გაცემული უპირობო გარანტია.

10.2. ავანსის გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ მიმწოდებლის მიერ ავანსად გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მიმწოდებელი სათანადო წესის დაცვით რეგისტრირებულია სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრში („თეთრი სია“).

10.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოყენებულია სს „სადაზრვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგის“ მიერ 2021 წლის 15 თებერვალს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია FG/21 000518) 12 945 (თორმეტი ათას ცხრაას ორმოცდახუთი) ლარზე, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2021 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

10.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საბოლოო ანგარიშსწორებამდე შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) კალენდარული ვადაში წარმოადგინოს საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია საბოლოო მიღება-ჩაბარებით განსაზღვრული სამუშაოების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა უნდა იყოს მინიმუმ ერთი წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებელთან ხელშეკრულების მოქმედება ცალმხრივად შეწყვიტოს და დარჩენილი ნაწილის ანგარიშსწორება აღარ განახორციელოს, რაზედაც მომწოდებელს შემდგომში არ ექნება პრეტენზია. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შემდეგ გამოვლენილი ხარვეზის მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ვადაში გამოუსწორებლობის შემთხვევაში აღნიშნული გარანტიით გათვალისწინებული თანხა სრულად ჩაერიცხება შემსყიდველს, მიუხედავად ხარვეზის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა. გარანტიის ამოქმედება არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს საგარანტიო ვადის ფარგლებში მის ვალდებულებებისაგან, რისი დაკმაყოფილებაც ვერ მოხერხდება საბანკო გარანტიის ფარგლებში.

10.5. ავანსად გადასახდელი თანხის უზრუნველყოფისა და ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან.

11.2. ხელშეკრულება მოქმედებს 2021 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით.

11.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლება ძალაში რჩება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც.

11.4. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.5. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.6. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან/და არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რომელიმე ვალდებულებას, ან/და არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. მუხლით გათვალისწინებულ ვადას ან/და 6.2. მუხლით გათვალისწინებულ გეგმა-გრაფიკს და ასეთი დარღვევის ხანგრძლივობა შეადგენს 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეს;

ბ) თუ მიმწოდებელმა სამუშაოები შეაჩერა და არ განაახლა მიუხედავად შემსყიდველის გაფრთხილებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში და ასეთი შეჩერება არ გამომდინარეობდა დაუძლეველი ძალის გარემოებიდან და არ იყო შეთანხმებული შემსყიდველთან;

გ) თუ მიმწოდებელი არ ახდენს ნაკლისა და ხარვეზების აღმოფხვრას შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში;

დ) თუ მიმწოდებელი არღვევს ხელშეკრულებაში მითითებულ სამუშაოთა წარმოების წესებს, ინსტრუქციებს და დებულებებს;

ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ეს უკანასკნელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ვ) თუ არსებობს კონკრეტული საფრთხე იმისა, რომ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას, კერძოდ, თუკი გამოვლინდა, რომ ხელშეკრულების დადებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელს არ აქვს დაწყებული ვალდებულების შესრულების პროცესი ან არის ასეთი დარღვევის საშიშროება, მიმწოდებლის მიმართ დაიწყო გადახდისუუნარობის პროცესი, მიმწოდებლის ან/და მისი ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიმართ წინასწარი გამოძიების დაწყება. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად, საკუთარი შეხედულებისამებრ, წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გარეშე, ვადაზე ადრე შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.7. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11.8. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებლისათვის დარჩენილი თანხის ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნის მოპოვების შემდგომ მისი შედეგების გათვალისწინებით.

11.9. ხელშეკრულების შეწყვეტის ფაქტს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის მის ელექტრონულ მისამართზე (რაც მითითებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში) შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნა. შეტყობინების გაზავნის მომენტიდან მიმწოდებელს უფლება არ აქვს აწარმოოს სამუშაოები ობიექტზე ან გაიტანოს ობიექტიდან რაიმე მასალები და მოწყობილობები. ექსპერტიზის დასკვნის მოპოვების შემდგომ მხარეებს შორის შედგება შესაბამისი აქტი, სადაც მითითება მისაღები სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება, რის საფუძველზედაც განხორციელდება საბოლოო ანგარიშსწორება. თუ მიმწოდებელი უარს იტყვის აქტზე ხელმოწერაზე, აქტს ხელს აწერს მხოლოდ შემსყიდველი მხარე ტექნიკურ ზედამხედველთან ერთად ან მის გარეშე.

12. ფორს-მაჟორი

12.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

12.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

12.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

მხარეთა შორის წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ინსპექტირება და გამოცდა

14.1. ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით ნებისმიერ დროს (საჭიროების შემთხვევაში) განხორციელდება მოწყობილობების, მასალების, სამუშაოების ინსპექტირება.

14.2. ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი, ყველა მასალა, მოწყობილობა და სამუშაო, რომლებიც არ დააკმაყოფილებს სახელშეკრულებო მოთხოვნებს, არ იქნება მიღებული შემსყიდველის მიერ.

14.3. ინსპექტირების შედეგად წუნდებული სამუშაო და მასალები ექვემდებარება რემონტს და/ან შეცვლას, შესაბამისად მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გაახორციელოს წუნდებული მასალების და მოწყობილობების გატანა ობიექტიდან და შეცვლა ახლით. მასალებისა და მოწყობილობების შეცვლა, რემონტი ხორციელდება შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადებში.

14.4. აუცილებელ შემოწმებასა და გამოცდას, მიმწოდებელი თავის მხრივ ახორციელებს საყოველთაოდ აღიარებული პროცედურებისა და ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად.

14.5. ნებისმიერი ინსპექტირება და გამოცდა სრულდება იმგვარად, რომ არ გამოიწვიოს სამუშაოს არაგონივრული შეფერხება. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ნებისმიერი სახის ინსპექტირება ან გამოცდა უშუალოდ ან მესამე პირების მეშვეობით, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირებისა და გამოცდების ჩასატარებლად საჭირო ყველა სათავსო, მოწყობილობა და მასალა.

14.6. ინსპექტირება არ ნიშნავს და არ უზრუნველყოფს სამუშაოების მთლიანად ან ნაწილობრივ მიღებას. ნებისმიერი ინსპექტირება ან გამოცდა, ან მათზე უარის თქმა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ვალდებულებების შესრულებისა და პასუხისმგებლობისაგან.

14.7. სამუშაოების საბოლოო დასრულებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით შეტყობინების მიღებისთანავე დაიწყოს: რემონტი, შესრულებული სამუშაოების გასწორების პროცესი, შეცვალოს მასალები, მოწყობილობები და ნებისმიერი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მიღებული შედეგი, მიმწოდებლის მიერ ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულების გამო; განახორციელოს აგრეთვე ნებისმიერი სხვა საქონლის, სამუშაოს და მომსახურების შეცვლა/გამოსწორება, რასაც მიადგა ზიანი ზემოთ ხსენებული ნაკლის გამო.

14.8. თუ მიმწოდებელი გონივრულ ვადებში არ შეასრულებს 14.7. მუხლით გათვალისწინებულ მოვალეობებს, შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს შემდეგ გადაწყვეტილებათაგან ერთ-ერთი:

– ნაკლის გამოსწორება, რემონტი, გადაკეთება, შეცვლა განახორციელოს თვითონ ან მესამე პირის მეშვეობით მიმწოდებლის ხარჯზე. ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში შემსყიდველი მოვალეა შეატყობინოს ამის შესახებ მიმწოდებელს და აცნობოს, რომ ხარჯები შესაძლებელია გამოიქვითოს ხელშეკრულების ღირებულების სახით გადასახდელი თანხიდან, ხოლო ღირებულების გადახდის შემდგომ პერიოდში, იმის აღნიშვნით, რომ მოხდება მოთხოვნის დაყენება მიმწოდებლის მიმართ.

– განახორციელოს ხელშეკრულების ფასის შესაბამისი შემცირება.

– თუ ნაკლი ისეთია, რომ შემსყიდველისათვის არსებითად დაკარგა მნიშვნელობა მთლიანად სამუშაოებმა ან მისმა შედეგებმა ან მათმა ნაწილმა, მას უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს აღნიშნული სამუშაოების შესრულებისათვის გაწეული ნებისმიერი ხარჯის ანაზღაურება.

15. უსაფრთხოების ტექნიკის პირობები

15.1. მიმწოდებელი მთელი სამუშაო პერიოდის მანძილზე პასუხისმგებელია ობიექტზე უსაფრთხოების ტექნიკის ყველა წესების დაცვაზე.

15.2. მიმწოდებელი ვალდებულია პერსონალს ჩაუტაროს პირველადი ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში.

15.3. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პერსონალი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, ისეთებით, როგორიცაა ჩაჩქანი, დამცველი სათვალეები, ხელთათმანები, წაღები, სპეც. ტანსაცმელი და უზრუნველყოს სამუშაო პერიოდში მათი სწორად გამოყენება.

15.4. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ობიექტზე პერსონალის მიერ შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქციების დაცვაზე.

16. სხვა პირობები

16.1. ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს პროექტი, რომელიც სრული სახით მიმწოდებელს გადაეცა ხელშეკრულების დადებისთანავე.

16.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით და ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნის შესაბამისად, მიმწოდებელთან შეთანხმებით შეიტანოს ცვლილებები პროექტში (ხარჯთაღრიცხვაში) ჩამოთვლილ სამუშაოთა აღწერილობაში.

16.3. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას გაზარდოს ან შეამციროს შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა. ასეთი ცვლილებების თაობაზე მხარეები შეთანხმდებიან დამატებით.

16.4. მიმწოდებელი ვალდებულია გადაიხადოს სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში მის მიერ მოხმარებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის, წყლის, სანდასუფთავების და სხვა კომუნალური მომსახურების ღირებულება.

16.5. სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, მექანიზმების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

16.6. ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჟურნალში აღნიშნავს თავის შენიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

16.7. ჟურნალში ჩაიწერება დეფექტების შესწორების, დავალებების და გაფრთხილებების ვადები და ინფორმაცია მათი აღმოფხვრის შესახებ.

16.8. მიმწოდებელი ვალდებულია დადგენილი წესით აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები და წარუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაციასთან ერთად. აქტების წარუდგენლობის ან ნაწილობრივ წარდგენის გამო ექსპერტიზის დასკვნით გარკვეული სამუშაოების არ ჩათვლის/არ მიღების გამო მიმწოდებელს პრეტენზია შემსყიდველთან ვერ ექნება.

16.9. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები სრულდება მიმწოდებლის მასალით, რომელიც იქნება ახალი (არა მეორადი), მაღალი ხარისხის და დააკმაყოფილებს თანამედროვე ტექნოლოგიების მოთხოვნებს.

16.10. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

16.11. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16.12. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.13. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

16.14. მხარეებს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი შეტობინება შეიძლება გაეგზავნოთ მათ ელექტრონულ მისამართზე, რომელიც დაფიქსირებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ან/და სამეწარმეო რეესტრში. შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება შეტყობინების გაგზავნიდან მეორე სამუშაო დღეს.

16.15. ხელშეკრულება შედგენილია და დამოწმებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით/შტამპით, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების

ორიგინალს და ინახება მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

მის.: ქ. ქობულეთი, დავით
აღმაშენებლის

გამზ. N141

საინდეტიფიკაციო კოდი: 247001890

მიმწოდებელი:

შპს „ნიუ სთაილ“

მის.: ბათუმი, ილია ჭავჭავაძის ქ.,

Nº39/47, ბ.№25

საიდენტიფიკაციო კოდი: 445448481

ბანკის დასახელება: ს.ს. საქართველოს

ბანკი

ბანკის კოდი № BAGAGE22


ა/ა GE63 BG00 0000 0202 7386 00

მერი

მირიან ქათამაძე

მირიან ქათამაძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



დირექტორი

გიორგი ფუტყარაძე

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის კეთილმოწყობა

მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

ქალაქ ქობულეთში ვერულიძის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) ქუჩის რეაბილიტაცია

N	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის, სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	საღარჯთაღრიცხვო ღირებულება				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, ავეჯი, ინვერტარი	სხვადასხვა ხარჯები	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
2.1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N2-1	სარეაბილიტაციო სამუშაოები	193,340.18				193,340.18
2.2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N2-2	გარე განათება	19,676.12				19,676.12
		ჯამი თავი II	213,016.29				213,016.29
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%					6,390.49
		ჯამი					219,406.78
		დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18 %					39,493.22
		სულ კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					258,900.00

შემსყიდველი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

მიმწოდებელი

შპს „ნიუ სთაილ“

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-1

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

193.34 ათ. ლარი

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1_22_15	III კატ. გრუნტის დამუშავება ჭრილში მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	მ³	–	2063.00							
		_შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.020	41.26			4.00	165.04		–	165.04
		_ექსკავატორი 0.5მ³	მ-სთ	0.0448	92.42		–		–	30.00	2772.67	2772.67
		_სხვა მანქანები	ლარი	0.0021	4.33		–		–	50.00	216.62	216.62
2	1_80_3	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	–	109.00							
		_შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2.06	224.54			4.00	898.16		–	898.16
3	B3EP 1-3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ³	–	109.00							
		_შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0.87	94.83			4.00	379.32		–	379.32
4	ს.რ. თ.14	გრუნტის გატანა ნაყარში 10კმ-ზე	ტნ	1.90	4126.80					1.50	6190.20	6190.20
5	1-116-2 მიყ.	მიწის ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით	მ2		1500.00							
		ბულოდოზერი 108 ცხ.მ	მ/ს	0.00067	1.01					100.00	100.50	100.50
		ავტოგრეიდერი 108 ცხ. მ	მ/ს	0.00039	0.59					100	58.50	58.50
		II თავის ჯამი	ლარი				0.00		1442.52		9338.49	10781.01
		თავი III საგზაო სამოსი										
1	27-7-2	ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 30 სმ	მ³		548.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.150	82.20			4.00	328.80			328.80
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ. მ	მანქ/სთ	0.0216	11.84					100.00	1183.68	1183.68
		თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0273	14.96					50.00	748.02	748.02
		მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0097	5.32					20.00	106.31	106.31
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.22	668.56	25.00	16714.00					16714.00
		წყალი	მ³	0.070	38.36	1.00	38.36					38.36
	ს.რ. თ.14	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ		1069.70					3.00	3209.09	3209.09
2	1_22_15მიყ.	დასაწყობებული ნაფრეზის დატვირთვა მექანიზმებით ავტოთვითმცლელელებზე	მ³	–	80.66							
		_შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.020	1.61			4.00	6.45		–	6.45
		_ექსკავატორი 0.5მ³	მ-სთ	0.0448	3.61		–		–	50.00	180.68	180.68
		_სხვა მანქანები	ლარი	0.0021	0.17		–		–	50.00	8.47	8.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ს.რ.ფ. თ.14	ნაფრეხის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ	2.40	193.58					10.00	1935.82	1935.82
4	27-11-1	საფუძველი - ღორღის ფრაქციით 0-40 მმ სისქით 20 სმ და ასფალტბეტონის გრანულიატის 4 სმ საერთო სისქით 24 სმ	მ²		1569.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.033	51.78			4.00	207.11			207.11
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0.00042	0.66					100.00	65.90	65.90
		ბუღდოზერი 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0.00258	4.05					100.00	404.80	404.80
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0112	17.57					50.00	878.64	878.64
		თვითმავალი სატკეპნის 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0248	38.91					50.00	1945.56	1945.56
		მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0041	6.50					20.00	129.91	129.91
		ქვის ნამტვრევების მანაწილელები	მანქ/სთ	0.00053	0.83					50.00	41.58	41.58
		მატერიალური რესურსები										
		ღორღი ფრ. 0-40მმ (0.189+0.0126*9=0.3024)	მ³	0.3024	393.81	25.00	9845.16					9845.16
		მონაფრეზი (0.189+0.0126*9=0.3024)	მ³	0.3024	80.66	10.00	806.59					806.59
		წყალი	მ³	0.030	47.07	1.00	47.07					47.07
	ს.რ. თ.14	ღორღის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ		630.09					5.00	3150.45	3150.45
5	27-63-1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0.6ლ/მ²	ტნ		1.008							
		ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მანქ/სთ	0.30	0.30					100.00	30.24	30.24
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტნ	1.030	1.038	1500.00	1557.36					1557.36
	სრფ	ბიტუმის ტრანსპორტირება საშ. 30კმ-დან	ტნ		1.038					10.00	10.38	10.38
6	27-39-1,2 27-39-40-1,2	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით მარკა II, h-7სმ.	მ²		1440.00		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.03792	54.60		-	4.00	218.42		-	218.42
		ასფალტბეტონის დამგები	მანქ/სთ	0.00302	4.35		-		-	200.00	869.76	869.76
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0037	5.33		-		-	50.00	266.40	266.40
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0111	15.98		-		-	50.00	799.20	799.20
		სხვა მანქანა	ღარი	0.0023	3.31		-		-	50.00	165.60	165.60
		მატერიალური რესურსები					-		-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონი	ტ	0.1627	234.2880	100.00	23,428.80		-		-	23,428.80
		სხვა მასალა	ლარი	0.0157	22.61	20.00	452.16		-		-	452.16
	სრფ	ასფალტის ტრანსპორტირება საშ. 30კმ-დან	ტნ		234.2880					10.00	2342.88	2342.88
7	27-63-1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე 0.3ლ/მ2	ტნ		0.504							
		ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მანკ/სთ	0.30	0.15					100.00	15.12	15.12
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტნ	1.030	0.519	1500.00	778.68					778.68
	სრფ	ბიტუმის ტრანსპორტირება საშ. 30კმ-დან	ტნ		0.519					10.00	5.19	5.19
8	27-39-1,40-1,2	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B, მარკა II, h-5სმ.	მ2		1440.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.0376	54.14			4.00	216.58			216.58
		ასფალტობეტონის დამგები	მანკ/სთ	0.00302	4.35					200.00	869.76	869.76
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანკ/სთ	0.0037	5.33					50.00	266.40	266.40
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანკ/სთ	0.0111	15.98					50.00	799.20	799.20
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0023	3.31					50.00	165.60	165.60
		მატერიალური რესურსები										
		წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონი	ტ	0.1216	175.104	100.00	17510.40					17510.40
		სხვა მასალა	ლარი	0.0149	21.46	10.00	214.56					214.56
	სრფ	ასფალტის ტრანსპორტირება საშ. 30კმ-დან	ტნ		175.104					10.00	1751.04	1751.04
		III თავის ჯამი	ლარი				71393.14		977.36		22345.68	94716.18
		თავი IV. გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა										
		ეზოში შესასვლელების შეკეთება										
1	1_22_15	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	მ³	-	39.00							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.020	0.78			4.00	3.12		-	3.12
		ექსკავატორი 0.5მ³	მ-სთ	0.0448	1.75		-		-	50.00	87.36	87.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0021	0.08		—		—	50.00	4.10	4.10
2	1_80_3	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	—	2.10							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2.06	4.33			4.00	17.30		—	17.30
3	B3EP 1-3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ³	—	2.10							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0.87	1.83			4.00	7.31		—	7.31
4	ს.რ. თ.14	გრუნტის გატანა ნაყარში 10კმ-ზე	ტნ	1.90	78.09					5.00	390.45	390.45
5	27-7-2	შემასწორებელი ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³		12.30							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.150	1.85			4.00	7.38			7.38
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ. მ	მანქ/სთ	0.0216	0.27					100.00	26.57	26.57
		თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0273	0.34					100.00	33.58	33.58
		მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0097	0.12					20.00	2.39	2.39
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.22	15.01	25.00	375.15					375.15
		წყალი	მ³	0.070	0.86	1.00	0.86					0.86
	ს.რ. თ.14	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ		24.01					3.00	72.03	72.03
6	27-11-1	საფუძველი - ღორღის ფრაქციით 0-20 მმ სისქით 18 სმ	მ²		102.70							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.033	3.39			4.00	13.56			13.56
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.მ	მანქ/სთ	0.00042	0.04					100.00	4.31	4.31
		ბულდოზერი 108 ცხ.მ	მანქ/სთ	0.00258	0.26					100.00	26.50	26.50
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0112	1.15					50.00	57.51	57.51
		თვითმავალი სატკეპნის 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0248	2.55					50.00	127.35	127.35
		მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0041	0.43					20.00	8.50	8.50
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ/სთ	0.00053	0.05					50.00	2.72	2.72
		მატერიალური რესურსები										
		ღორღი ფრ. 0-40მმ (0.189+0.0126*3=0.2268)	მ³	0.2268	23.29	15.00	349.39					349.39
		წყალი	მ³	0.030	3.08	1.00	3.08					3.08
	ს.რ. თ.14	ღორღის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ		37.27					5.00	186.34	186.34
7	11-1-3მიყ.	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშით სისქით 10სმ	მ3		10.27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3	30.81			4.00	123.24		—	123.24
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა	მ³	1.12	11.50	25.00	287.56				—	287.56
		სხვა მასალები	ლარი	0.01	0.10	10.00	1.03					1.03
		ქვიშის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		18.40					3.00	55.21	55.21
8	11-16-2 მიყ.	სავალ ნაწილზე ბეტონის ფილების მოწყობა სისქით 8სმ	მ2		102.70							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.998	102.49			4.00	409.98			409.98
		სხვა მანქანები	ლარი	0.087	8.93					10.00	89.35	89.35
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონის ფილა	მ2	1.00	102.70	25.00	2567.50					2567.50
		სხვა მასალები	ლარი	0.003	0.31	10.00	3.08					3.08
		ბეტონის ფილების ტრანსპორტირება 20კმ-დან	ტნ		19.72					20.00	394.37	394.37
		ტროტუარების მოწყობა										
1	27-7-2	შემასწორებელი ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³		57.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.150	8.55			4.00	34.20			34.20
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ. ძ	მანქ/სთ	0.0216	1.23					100.00	123.12	123.12
		თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0273	1.56					100.00	155.61	155.61
		მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0097	0.55					20.00	11.06	11.06
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.22	69.54	20.00	1390.80					1390.80
		წყალი	მ³	0.070	3.99	1.00	3.99					3.99
	ს.რ. თ.14	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ		111.26					3.00	333.79	333.79
2	27-11-1	საფუძველი - ღორღის ფრაქციით 0-20 მმ სისქით 15 სმ	მ²		567.30							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.033	18.72			4.00	74.88			74.88
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0.00042	0.24					100.00	23.83	23.83
		ბულდოზერი 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0.00258	1.46					100.00	146.36	146.36
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0112	6.35					50.00	317.69	317.69
		თვითმავალი სატკეპნის 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0248	14.07					50.00	703.45	703.45
		მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0041	2.35					20.00	46.97	46.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანკ/სთ	0.00053	0.30					50.00	15.03	15.03
		მატერიალური რესურსები										
		ღორღი ფრ. 0-40მმ	მ³	0.189	107.22	20.00	2144.39					2144.39
		წყალი	მ³	0.030	17.02	1.00	17.02					17.02
	ს.რ. თ.14	ღორღის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ		171.55					5.00	857.76	857.76
3	11-1-3მიყ.	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშით სისქით 10სმ	მ3		114.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.00	342.00			4.00	1368.00		—	1368.00
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა	მ³	1.12	127.68	25.00	3192.00				—	3192.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.01	1.14	10.00	11.40					11.40
		ქვიშის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		204.29					3.00	612.86	612.86
4	11-16-2 მიყ.	ტროტუარზე ფერადი დეკორატიული ბეტონის ქვაფენილის მოწყობა სისქით 6სმ	მ2		567.30							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.998	566.17			4.00	2264.66			2264.66
		სხვა მანქანები	ლარი	0.087	49.36					10.00	493.55	493.55
		მატერიალური რესურსები										
		დეკორატიული ბეტონის ფილა	მ2	1.00	567.30	15.00	8509.50					8509.50
		სხვა მასალები	ლარი	0.003	1.70	10.00	17.02					17.02
		ბეტონის ფილების ტრანსპორტირება 20კმ-დან	ტნ		81.69					5.00	408.46	408.46
5	27-9-7მიყ.	არსებული ბორდიურის დემონტაჟი	მ		320.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.785	251.20			4.00	1004.80			1004.80
6	B3EP 1-3	დემონტირებული ბორდიურების დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ³	—	9.60							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0.87	8.35			4.00	33.41		—	33.41
7	ს.რ. თ.14	სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაყარში 10კმ-ზე	ტნ	2.40	23.04					5.00	115.20	115.20
8	27-19-1	ანაკრები ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (15*30*100 სმ)	მ		325.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.74	240.50			4.00	962.00			962.00
		—სხვა მანქანები	ლარი	0.0071	2.31		—		—	10.00	23.08	23.08
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონის ბორდიური	მ	1.00	325.00	14.00	4550.00					4550.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ბეტონი B-10	მ3	0.035	11.38	80.00	910.00					910.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.096	31.20	10.00	312.00					312.00
		ბეტონის ტრანსპორტირება 6კმ-დან	ტნ	2.40	27.30					10.00	273.00	273.00
		ბორდიურების ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	2.40	35.10					20.00	702.00	702.00
9	27-19-1	ანაკრები ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (10*20*100 სმ)	მ		49.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.74	36.26			4.00	145.04			145.04
		–სხვა მანქანები	ლარი	0.0071	0.35		–		–	10.00	3.48	3.48
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონის ბორდიური	მ	1.00	49.00	12.00	588.00					588.00
		ბეტონი B-10	მ3	0.035	1.72	80.00	137.20					137.20
		სხვა მასალა	ლარი	0.096	4.70	10.00	47.04					47.04
		ბეტონის ტრანსპორტირება 6კმ-დან	ტნ	2.40	4.12					10.00	41.16	41.16
		ბორდიურების ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	2.40	5.29					20.00	105.84	105.84
		საგზაო ნიშნების დაყენება, შემოფარგვლა და მონიშვნა										
1	27-46-3	სტანდარტული შუქამრეკლი საგზაო ნიშნები, I და II ტიპიური ზომის, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის „IV“ კლასის წებოვანი ფირით	ც		38.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.23	122.74			4.00	490.96			490.96
		საბურღი მანქანა	მ/ს	0.15	5.70					20.00	114.00	114.00
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 3ტნ	მ/ს	0.29	10.87					20.00	217.36	217.36
		მატერიალური რესურსები										
		სამკუთხა 700X700X700მმ-გამაფრთხილებელი	ც		1.00	50.00	50.00					50.00
		რვაკუთხედი A700მმ-პრიორიტეტული	ც		1.00	50.00	50.00					50.00
		მართკუთხა B700მმ-პრიორიტეტული	ც		16.00	50.00	800.00					800.00
		მართკუთხა B700მმ-განსაკუთრებული მიმთითებელი	ც		16.00	50.00	800.00					800.00
		მრგვალი D700მმ-ამკრძალავი	ც		4.00	50.00	200.00					200.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.74	28.27					50.00	1413.60	1413.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	27-46-3	საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე 76-89 მმ მილებისგან ბეტონის საძირკველით B25 F200 W6 გამაფრთხილებელი, პრიორიტეტის, ამკრძალავი, სერვისის და საიმფორმაციო ერთ საყრდენზე	ც		12.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.23	38.76			4.00	155.04			155.04
		საბურღი მანქანა	მ/ს	0.15	1.80					20.00	36.00	36.00
		ამწე საავტომობილო სვლაზე ჰტნ	მ/ს	0.29	3.43					20.00	68.64	68.64
		მატერიალური რესურსები										
		ღდ-5/3.5 76მმ	ც		4.00	100.00	400.00					400.00
		საპროექტო ლითონის დგარზე I ტიპის შუქმრეკლები დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულოპტიკური სისტემის IV კლასის წებოვანი ფირით	ც		24.00	100.00	2400.00					2400.00
		დგარების ფუნდამენტი B25 F200 W6	მ3		4.116	100.00	411.60					411.60
		სხვა მასალები	ლარი	0.74	8.93					20.00	178.56	178.56
		ლითონის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		0.300					10.00	3.00	3.00
		ბეტონის ტრანსპორტირება 6კმ-დან	ტნ	2.40	9.878					10.00	98.78	98.78
3	27-50-14	ხელოვნური საგზაო უსწორმასწორობის (მწოლიარე პოლიციელი) მოწყობა	მ		16.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.24	19.84			4.00	79.36			79.36
		სხვა მანქანები	ლარი	0.174	2.78					50.00	139.20	139.20
		მატერიალური რესურსები										
		„მწოლიარე პოლიციელი“	მ	1.00	16.00	80.00	1280.00					1280.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.166	2.66	20.00	53.12					53.12
4	27-56-1	სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტური (თეთრი) საგზაო ნიშანსადები საღებავით დამზადებული მეთილმეთაკრილატის საფუძველზე, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შუქდამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით, ზომით 100-850 მკმ, უწყვეტი ხაზები სიგანით 100მმ (1.1)	კმ		0.157							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.25	0.51			4.00	2.04			2.04
		მარკირების მანქანა	მანქ/სთ	0.88	0.14					100	13.82	13.82
		_სხვა მანქანები	ლარი	3.52	0.55					0.00	0.00	0.00
		საღებავი შუქდამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით	ტნ	0.042	0.007	15000	98.91					98.91
5	27-56-1	სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტური (თეთრი) საგზაო ნიშანსადები საღებავით დამზადებული მეთილმეთაკრილატის საფუძველზე, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შუქდამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით, ზომით 100-850 მკმ, გვერდითი მონიშვნის უწყვეტი ხაზები სიგანით 100მმ (1.2)	კმ		0.325							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.25	1.06			4.00	4.23			4.23
		მარკირების მანქანა	მანქ/სთ	0.88	0.29					100	28.60	28.60
		_სხვა მანქანები	ლარი	3.52	1.14					10.00	11.44	11.44
		საღებავი შუქდამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით	ტნ	0.042	0.014	15000	204.75					204.75
		სახიფათო უზნის კეთილმოწყობა (ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელი										
7	15-159-3 მიყ.	მონიშვნა ორ კომპონენტური წითელი ფერის ცივი პლასტიკით, სისქით 6მმ შუქდამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით ზომით 100-850 მკმ	მ2		119.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.492	58.55			4.00	234.19			234.19
		სხვა მანქანები	ლარი	0.008	0.95					10.00	9.52	9.52
		მატერიალური რესურსები										
		ცივი პლასტიკი	კმ	3.00	357.000	10.00	3570.00					3570.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.007	0.83	18.01	15.00					15.00
8	15-159-3 მიყ.	ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელის მონიშვნა 400 მმ სიგანით შეღებილი ზოლებით სიგრძით 4.0 მ (1.14.1)	მ2		68.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.492	33.46			4.00	133.82			133.82
		_სხვა მანქანები	ლარი	0.008	0.54					12.76	6.94	6.94

[illegible]

ქალაქ ქობულეთში ვერულიძის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) ქუჩის რეაბილიტაცია
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-2
გარე განათება

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

19.68 ათ. ლარი

	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქმეკ-ზემები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-7 მიყ.	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით-ორმოების ამოთხრა	მ3	—	2.50							
		—შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	3.88	9.70			4.00	38.80		—	38.80
2	33-303-2მიყ.	ლითონის სანათი ანძის მოწყობა	ც		11.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.05	44.55			4.00	178.20			178.20
		ამწე საავტომობილო სვლაზე ტვირთამწეობით 6,3 ტნ-მდე	მ/ს	0.0356	0.39					20	7.83	7.83
		სხვა მანქანები	ლარი	2.62	28.78					20.00	575.65	575.65
		მატერიალური რესურსები										
		ლითონის სანათი ანძა	ც	1.00	11.00	250.00	2750.00					2750.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.214	2.35	10.00	23.54					23.54
3	33-303-4	სანათი ანძების დაბეტონება B-20 F-200 W-6 მარკის მონოლითური ბეტონით	მ3		2.50							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.96	4.90			4.00	19.60			19.60
		ბეტონი B-20	მ3	1.02	2.55	100.00	255.00					255.00
		ბეტონის ტრანსპორტირება ნკმ-დან	ტნ		6.120					10.00	61.20	61.20
4	1-80-7 მიყ.	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით გვერდზე დაყრით	მ3	—	75.00							
		—შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	3.88	291.00			4.00	1164.00		—	1164.00
5	23-1-1მიყ.	ქვიშის საწოლის მოწყობა მილის ქვეშ სისქით 10სმ და კაბელის ჩადების შემდგომ დაფარვა სისქით 15სმ	მ3		18.75							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.80	33.75			4.00	135.00			135.00
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა	მ3	1.10	20.63	20.00	412.50					412.50
		ქვიშის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		33.00					5.00	165.00	165.00
6	1-81-3 მიყ.	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით დატკეპნით	მ3	—	48.75							
		—შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	1.21	58.99			4.00	235.95		—	235.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	B3EP 1-3	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	–	26.25							
		– შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0.87	22.84			4.00	91.35		–	91.35
8	ს.რ.ფ. თ.14	გრუნტის გატანა ნაყარში 10კმ-ზე	ტნ		49.88					5.00	249.38	249.38
9	8–3–2	ტრანშეის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ფენებად დატკეპნა	მ3		7.50							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	6.68			4.00	26.70		–	26.70
		– მანქანები	მან	0.37	2.78		–		–	10.00	27.75	27.75
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.15	8.63	15.00	129.38				–	129.38
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		13.80					5.00	69.00	69.00
		სამშენებლო სამუშაოების ჯამი	ლარი				3570.42		1889.60		1155.81	6615.82
		ელ. სამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-418-3მიყ.	პლასტმასის არააღებადი გოფირებული მილი დ=50 მმ	მ		250.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.17	42.50			4.00	170.00			170.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.0379	9.48	10.00	94.75					94.75
		გოფირებული მილი დ=50 მმ	მ	1.00	250.00	4.00	1000.00					1000.00
		მანქანები	ლარი	0.0053	1.33		0.00			10.00	13.25	13.25
2	საბაზრო	სასიგნალო ლენტის ჩალაგება ტრანშეაში	მ		250.00	0.50	125.00					125.00
3	8-149-3მიყ.	NAYY4X25მმ2 კაბელის მონტაჟი (გატარება გოფირებულ მილში)	მ		250.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.20	50.00			4.00	200.00			200.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.0359	8.98	10.00	89.75					89.75
		კაბელი 4*25მმ2	მ	1.00	250.00	5.00	1250.00					1250.00
		მანქანები	ლარი	0.0161	4.03					10.00	40.25	40.25
4	8-418-3მიყ.	პლასტმასის არააღებადი გოფირებული მილი დ=20 მმ	მ		126.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.17	21.42			4.00	85.68			85.68
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.0379	4.78	10.00	47.75					47.75
		გოფირებული მილი დ=20 მმ	მ	1.00	126.00	2.00	252.00					252.00
		მანქანები	ლარი	0.0053	0.67					0.00	0.00	0.00
5	8-149-3მიყ.	სპილენძის ელ. სადენების 2X2,5მმ2 მონტაჟი (გატარება მილში)	მ		126.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.20	25.20			4.00	100.80			100.80
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.0359	4.52	10.00	45.23					45.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სპილენძის კაბელი 2*2.5მმ2	მ	1.00	126.00	3.00	378.00					378.00
		მანქანები	ლარი	0.0161	2.03					10.00	20.29	20.29
6	22-5-3	ლითონის მილი 89*4მმ	მ		96.50							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.353	34.06			4	136.26			136.26
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0351	3.39					10.00	33.87	33.87
		მატერიალური რესურსები										
		ფოლადის მილი დ-89/4მმ	მ	1	96.5	18.00	1737.00					1737.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.0593	5.72	10.00	57.22					57.22
7	8-571-1	ღვედ სანათი ნათურით	კომპლ.		11.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.00	121.00			4.00	484.00			484.00
		სხვა მანქანები	ლარი	1.69	18.59					10.00	185.90	185.90
		მატერიალური რესურსი										
		ღვედ სანათი ნათურით	ც	1.00	11.00	130.00	1430.00					1430.00
8	8-525-2	ავტომატური ამომრთველების მონტაჟი	ც		5.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.00	10.00			4.00	40.00			40.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.07	0.35					10.00	3.50	3.50
		მატერიალური რესურსები										
		სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი 25ამკ	ც		1.00	10.00	10.00					10.00
		სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი 32ამკ	ც		1.00	10.00	10.00					10.00
		ერთპოლუსა ავტომატური ამომრთველი 10ამკ	ც		11.00	10.00	110.00					110.00
		სხვა მასალა	ლარი	2.04	10.20	10.00	102.00					102.00
9	8-525-2	კონტაქტორი 25 ამკ. 220ვ	ც		1.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.00	2.00			4.00	8.00			8.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.07	0.07					10.00	0.70	0.70
		მატერიალური რესურსები										
		კონტაქტორი 25 ამკ. 220ვ	ც		1.00	15.00	15.00					15.00
		სხვა მასალა	ლარი	2.04	2.04	10.00	20.40					20.40
10	8-525-2	ფოტორელე	ც		1.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.00	2.00			4.00	8.00			8.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.07	0.07					10.00	0.70	0.70
		მატერიალური რესურსები										
		ფოტორელე	ც		1.00	25.00	25.00					25.00
		სხვა მასალა	ლარი	2.04	2.04	10.00	20.40					20.40
11	8-571-1	ლითონის კარადა 600X400X300მმ	ც		1.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	11.00	11.00			4.00	44.00			44.00
		სხვა მანქანა	ლარი	1.69	1.69					10.00	16.90	16.90

[illegible]

**ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)**

FG/21 000518

ვის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს ნიუ სთაილ-მა (ს/კ: 445448481), შემდგომში "მიმწოდებელმა" ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (NAT200020741)) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტი და პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 12 945,00 (თორმეტი ათასი ცხრაასორმოცდახუთი ლარი) ლარი და უპირობოდ, გამოუთხოვადად გვისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას "მიმწოდებლის" მიერ ქობულეთის მუნიციპალიტეტთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2021 წლის 15 თებერვლიდან 2021 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2018 წლის 04 იანვარს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA.001/18 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

მმართველი მენეჯერი

გენერალური დირექტორის და ფინანსურ
დირექტორის მინდობილი პირი
თარიღი: 15.02.2021

