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ხელშეკრულება   

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №13 

  

ქ. ბათუმი                                                                                                         25 თებერვალი 2021წ.  

 

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“,  

ს/კ 445532308, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, 

ლერმონტოვის ქ. №90ა (შემდგომში „შემსყიდველი“)  წარმოდგენილი მისი დირექტორის   

ალექსანდრე მჟავანაძის  სახით              

             

და მეორეს მხრივ, შპს „გზები“, ს/კ 245425393, იურ. მის.: ბათუმი, შანიძის N1 შესახვ. N4 

(შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენელი  მისი დირექტორის ირაკლი აბაშიძის  სახით  

  

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი გათვალისწინებით შეთ- 

ანხმდნენ შემდეგზე:  

  

    შემსყიდველმა ჩაატარა  ქ. ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა 

რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების (მე-4 ფაზის) ფარგლებში მიმდინარე 

წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ დაზიანებული ქუჩების 

აღდგენითი სამუშაოები მეორე ეტაპის შესყიდვის NAT200020527 ტენდერი (45200000-  

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 

45233000 - გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის 

გადაგების სამუშაოები,45233200 - გზების საფართან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის 

სამუშაოები,45233220 - გზების საფარის დაგებასთან დაკავშირებული სამუშაოები,45233222 - 

მოკირწყლვისა და მოასფალტების სამუშაოები) და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო 

წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 909 989.80 (ცხრაასცხრა ათას 

ცრაასოთხმოცდახრა ათასი  ლარი და 80 თეთრი) ლარი (შემდგომში „ხელშეკრულების 

ღირებულება“).  

  

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:   

  

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე 

მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.   

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და 

წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:  

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;  

ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;   

გ) ტექნიკური პირობები;  

დ) ფასების ცხრილი;  

                   ე) საბანკო გარანატია.  

  

3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული 

სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.  
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4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების 

ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.  

5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური 

პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს 

მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით.  

6. სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 1 

დეკემბრის ჩათვლით პერიოდი;  

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2022 წლის 1მარტის ჩათვლით.  

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და 

წელს.  

  

„შემსყიდველი“  

  

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამმართველო“  

ს/კ: 445532308 იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა 

ასათიანის ქ. №25 ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, 

ლერმონტოვის ქ. №90ა        

„სახელმწიფო ხაზინა“ ბ/კ TRESGE22 

ანგ.: №GE24NB0330100200165022 GEL    

ელ. ფოსტა: ketilmotskoba@batumi.ge  

დირექტორი: ალექსანდრე მჟავანაძე  

  

  

   

_____________________________________  
(ხელმოწერა)  

  „მიმწოდებელი“  

    

შპს „გზები“,  ს/კ 245425393 

იურ. მის.:  ბათუმი, შანიძის N1 

შესახვ. N4  

ბანკის დას.: პროეკრედიტ ბანკი  
MIBGGE22 

 ანგ.:GE13PC0033600100052137 

  ელ. ფოსტა: irakli_abashidze@gzebi.com  

მობ.:  595220630 

დირექტორი: ირაკლი აბაშიძე 

  

  

     

_________________________________________  
(ხელმოწერა)  
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ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები  

  

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები  

  

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართვე- 

ლო“;  ს/კ: 445532308             

 მიმწოდებელი: შპს „გზები“,  ს/კ 245425393  

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი   

2.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული 

სამუშაოების ინსპექტირებას;  

2.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი 

(ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;  

2.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი 

პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;  

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს 

ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;  

2.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს 

სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო 

ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში 

შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით 

გათვალისწინებული სანქციები;  

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს 

მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ 

სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია 

გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები;  

2.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, 

შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-

ჩაბარების მიზნით მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ 

ზედამხედველობას განახორციელებს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამმართველოს“ მონიტორინგისა და ტექნიკური ზედამხედველობის 

განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველი  კახაბერ ინაიშვილი. შემსყიდველს 

უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ 

პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებლებრივი აქტით მიანიჭოს ა(ა)იპ „საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“. სხვა თანამშრომელს ან/და 

შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი 

გადაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ 

თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამ-ის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;   

2.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, 

შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება–

ჩაბარების მიზნით მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური 

ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილების 2.7. პუნქტის შესაბამისად 
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შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან 

შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირზე მინიჭების შემდეგ ასეთი 

უფლებამოსილების მინიჭებამდე შესრულებული სამუშაოების კონტროლისა და 

ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების შედეგები და გაფორმებული 

მიღება-ჩაბარების აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.  

  

3. სამუშაოს შესრულების პირობები   

  

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, 

სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.  

3.2. მხარეები ყოველთვიურად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების 

მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო 

ცვლილებები.  

3.3. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს ყოველთვიურად 

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში 

და პირობებით.   

  

4. დაზღევა   

  

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უბედური შე- 

მთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.  

  

5. თანმდევი მომსახურება   

  

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე 

გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და 

სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.  

5.2. სამუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე 

დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.  

  

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი  

  

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ 

მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების 

მიღების აქტი).  

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული 

სამუშაოების შესრულების ადგილზე.  

6.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო 

შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი 

ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.  

6.4. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-

ჩაბარებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან 
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რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ 

აღიარებულ ხარისხს (პირობებს). მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო 

ექვემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.  

  

7. ანგარიშსწორება  

   

7.1.  ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი. 

7.2.  ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, 

თითოეულ ეტაპზე ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების, 

გადახდის სერთიფიკატის და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ; 

7.3.  თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ 

ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ 

შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული 

სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე 

მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების 

ღირებულების ანაზღაურებაზე. 

 

8. სამუშაოს შესრულებისა  ვადა:   

  

8.1. სამუშაოების შესრულების ვადაა 2021 წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით. 

  

  

9. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.  

  

9.1.საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 24 თვეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან  

9.2.საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში 

მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ დადგენილ ვადაში 

მოახდინოს გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვა ისე, რომ შესრულებული 

სამუშაოები სრულ შესაბამისობაში იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

პირობებთან.  

  

  

 10.ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა   

      

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების 

შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ კალენდარული დღისათვის მიმწოდებელს 

ეკისრება პირგასამტეხლო  შესასრულებელი ვალდებულების(დარჩენილი) 

შესაბამისი ღირებულების  0.2 %-ის ოდენობით.  

10.2.საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან;  

10.3.ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში 
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მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 

5%-ის ოდენობით.  

  

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა  

  

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ 

დაიშვება,  ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;  

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა 

ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის 

ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი 

ინფორმაცია;   

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის 

გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა;  

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს 

ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ 

ნაწილად;  

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე 

შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება 

მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს 

ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის მეშვეობით.ასეთ დროს ხელშეკრულებაში 

ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს 

თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს 

ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების 

ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის 

შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება 

ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;  

11.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე 

შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან 

დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს 

ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების 

თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს იდენტური და იგი 

შედგენილი იყოს ორმხვრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ 

განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს 

მხოლოდ ხელმომწერი მხარის ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და 

საბანკო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან 

დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის 

მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში 

ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის 

თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების 

თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის 

მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;  

11.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე 

ორმხვრივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი 
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წერილობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი 

ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი 

დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. ასეთი 

წერილობითი დოკუმენტი პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი 

პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და 

ხელშეკრულებას რა შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად  

ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს ორმხვრივი შეთანხმების თანაბარი 

იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან 

ხელს აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე 

პირი;  

11.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის 

(ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, 

თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების 

დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოს 

შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს 

პირგასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში 

სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რა დროსაც, თუ დადასტურდა, რომ 

ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა 

განაპირობა ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა 

ბრალეულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების 

შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.  

  

  

  

  

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება  

  

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე 

ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების 

შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი 

შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი 

მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა 

აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან 

დაკავშირებით;  

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების 

შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების 

ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში 

ცვლილების შეტანის გზით;  

12.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი 

რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, თუ 

აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება 

სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, 

ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს 

აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ 
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ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, 

ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;  

12.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის 

კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში 

განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან 

თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლობა დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი 

ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;  

12.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი 

რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.  

  

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა:  

  

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:  

   

13.2. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ 

ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 13.1.4. 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;   

13.3. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების 

დარღვევის შედეგად ამ პუნქტის 13.1.3. და 13.1.4. პუნქტების შესაბამისად;     

13.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება 

მოიშალოს (შეწყდეს):     

13.5. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის 

დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;  

13.6. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით 

ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;  

13.7. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის 

გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმმართველ ქ. 

ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს ან 

უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;  

13.8. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე 

პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის 

შემთხვევაში;   

13.9. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, 

რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და 

დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო 

შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა 

ვალდებულების დროულ შესრულებას;  

13.10. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;  

13.11. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუ-კიდებელი 

მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებას;  

13.12. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო 

მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;  

13.13. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის 

ვადაში არ იქნა დაწყებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.   
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13.14. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში; 

13.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხვივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს  

(შეწყდეს):   

13.15. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად 

გამოთავისუფლება და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების 

მიზნით გადაცემა, სადაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, 

თუ აღნიშნული მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;  

13.16. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი 

მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებას;  

13.17. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;  

13.18. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების გამო;  

13.19. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ 

ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;  

13.20. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა (შეწყვეტა) 

დასტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამათლებრივი აქტით;  

13.21. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა 

(შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის 

მხრიდან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს 

სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ 

გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხვრივად შლის (წყვეტს)ხელშეკრულებას;  

13.22. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) 

შემთხვევაში ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.  

  

14. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება:  

  

14.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან 

დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების 

შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია 

დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების 

შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას;  

14.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემეობა“ ნიშნავს 

მხარეთა ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის 

დაკავშირებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომელთა თავიდან 

აცილებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობებისა და 

რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით:  

ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რეკვიზიცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო;  

ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი; გ) 

ამბოხი ან საბოტაჟი;  

დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;  

ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიბობა და სხვა), ეპიდემია,  

14.3. კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება   

ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს–მაჟორულ გარემო- 
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14.4. ებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების 

ორგანოების მიერ.  

14.5. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან 

თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია 

დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგარებისათვის. 

დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქედებს 

ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი 

გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო 

საბუთი და მისი ხანგრძლივობის სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა 

მიიღონ ყველა ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, 

რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;   

14.6. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგარძელდა 2 (ორი) თვეზე  მეტი 

ხნის ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს 

წინამდებარე  ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);  

14.7. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს–მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები 

შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს 

წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების 

პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც 

აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების 

მოგვარებისათვის;  

14.8. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში 

ფორს–მაჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიძნელეები, 

საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ 

იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური 

პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ 

გაანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული 

სამუშოა ან შეუძლებელი გახადა მისი შესრულება;  

14.9. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით 

შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება 

უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის 

წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორსმაჟორული გარემოებების გამო.  

  

  

15. სუბკონტრაქტორები  

  

  

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე 

ხელშეკრულების ფარგლებში სუბკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. მიმწოდებელს არა 

აქვს უფლება გადასცეს სუბკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, 

შემსყიდველის თანხმობის გარეშე;  

15.2. სუბკონტრაქტორი  არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო 

შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – ე.წ. „შავი სია“;  
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15.3. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე სუბკონტაქტორის აყვანის შემთხვევაში, 

შემსყიდველი უფლებამოსილია კონტრაქტორ კომპანიას შეუწყვიტოს ხელშეკრულება 

და დააკისროს ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 1%-ის 

ოდენობით. ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მთელი 

საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (შესრულებული სამუშაოს მიღება -ჩაბარებიდან 

2 წელი);  

15.4. სუბკონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი სახის 

ინფორმაცია: პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება საიდენტიფიკაციო 

კოდი/ ნომერი პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ხელმძღვანელის 

სახელი, გვარი რეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ტელ.: ;  ფაქსი.: ;მობ.: ; 

ელექტრონული მისამართი, E-mail:  

ბანკის დასახელება ბანკის 

კოდი  

ანგარიშსწორების ანგარიში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების 

დასახელება და ღირებულება ხელშეკრულების ასლი მიმწოდებელსა და 

სუბკონტრაქტორს შორის.  

15.5. სუბკონტრაქტორს უკანასკნელი წლების განმავლობაში (2018-2021) 

შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური 

ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოები.  

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა   

  

16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა 

პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება 

და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა 

კომპონენტის ირგვლივ;  

16.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში 

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით 

მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი 

წესით მიმართოს სასამართლოს;  

16.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს 

კანონმდებლობა;  

16.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, 

სადაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ა(ა)იპ „საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ადგილსამყოფელის 

მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.   

  

  

  

  

  

17. გამოყენებული სამართალი   

  

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და - 

ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.  
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18. ხელშეკრულების ენა   

  

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და  

სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.  

  

19. შეტყობინებები:  

  

19.1. შეტყობინების წესი:   

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელით, გაე- 

გზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამართზე, 

რომელიც მითითებულია  

19.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით 

განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშკრულების შესაბამისად. მხარისთვის 

გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული 

თარგმანი;  

19შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:  

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობ-ით, და  

წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება მიწოდებულად:  

(ა) ხელიდან ხელში გადაცემისას: როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ 

მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების 

მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშკრულების შესაბამისად.  

  

შემსყიდველი:  

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამმართველო“  

ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90ა 

იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25  

მიმწოდებელი:  

შპს „გზები“ 

იურ. მის.: ბათუმის, შანიძის N1, შესახვ N4 

  

(ბ) კურიერული ფოსტა: თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 19.2. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 

განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში; 

შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდ- 

ეგ ჩაითვლებიან მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.    

  

20. სხვა პირობები:  

  

20.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება 

მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას 

ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი 

მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;   

20.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ 

ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ა(ა)იპ 

„საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ბეჭდით ან/და 

დამოწმებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერიტ ან შტამპით.    
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20.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ არის წინამდებარე 

ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.  

20.4. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, მიმწოდებელს მოსთხოვოს 

შესრულებული სამუშაოების ამსახველი ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგე 
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ტექნიკური პირობები 

 

ასფალტ-ბეტონის საფარით დაზიანებული მონაკვეთის შეკეთების დროს 

დაცული უნდა იყოს შემდეგი ტექნოლოგიური პირობები: 

 

 

ა) შესაკეთებელი მონაკვეთის ასფალტის კიდეები დამუშავებული უნდა იყოს ფრეზით ან 

კომპრესორის მეშვეობით; 

 

ბ) დაზიანებული მონაკვეთის შესაკეთებლად გამოყენებული უნდა იქნეს ქვიშა-ხრეშოვანი 

ნარევი (20 სმ, დატკეპნით), რომლის შედგომ ხდება საფუძვლის მოყვანა პროფილზე და 

შემასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით (10 სმ). ასფალტის დაგების წინ ისხმება ცხელი 

ბიტუმის მასა, ივსება დაზიანებული მონაკვეთი ასფალტის მასით და იტკეპნება მექანიკური 

სატკეპნით; 

გ) გზის ორფენოვანი ასფალტის საფარის დაზიანების შემთხვევაში აღდგენილ უნდა იქნეს 

ორივე ფენა ყველა ტექნოლოგიური პროცესის დაცვით; 

 

დ) ასევე, ადგილმდებარეობის დაზუსტების მიზნით გამოყენებული იქნეს გლობალური 

ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი სისტემა (GPS), რომლითაც მოხდება ქუჩაზე 

შეკეთებული ორმოების კოორდინატების დაზუსტება, რაც შემდგომ წარმოდგენილი იქნება 

ყოველ გაფორმებულ მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად; 

 

ე) კომპანიამ შესრულებულ სამუშაოებზე (ასფალტობეტონის დაგება) უნდა წარმოადგინოს 

ლაბორატორიული დასკვნა, რომელშიც ასახული უნდა იყოს ასფლტობეტონის მასის 

შემადგენლობა, ამოჭრილი კერნის სისქე და ტკეპნის კოეფიციენტი. კომპანიის მიერ 

წარმოდგენილი ლაბორატორიის გამოცდის შედეგები უნდა აკმაყოფილებდეს CHиР-ების 

მოთხოვნებს. 

ვ) შემსრულებელმა ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამმართველო“-ს წერილობითი მითითების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში 

უნდა უზრუნველყოს ორმული შეკეთების სამუშაოების ჩატარება და შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში ყოველ ვადაგაცილებულ დღეზე შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლის მიმართ 

გამოიყენება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები. 

 

 

სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა: 

 

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია: 

 

ა)შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით. 

 

ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების 

მინიმუმამდე დაყვანა; 

 

გ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის 

გავლენა გარემოზე; 
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დ) შესაკეთებელი ქუჩებში ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული 

უნდა ყოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოსთან". 

 

ნორმატიული დოკუმენტები 

 

ა) მუშაობისას შემსრულებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო 

გზების შესახებ“ და მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად. 

 

პრეტენდენტმა სამუშაოები უნდა შეასრულოს 2 (ორი) ბრიგადით, თითოეულში 

7 (შვიდი) კაცის შემადგენლობით. ამასთან, ერთი ბრიგადა უნდა იყოს უშუალოდ საკუთრივ 

პრეტენდენტის, რისთვისაც პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ბრიგადის წევრების 

შრომითი ხელშეკრულებების ასლები, რომელთა ვადა ერთი თვით უნდა აღემატებოდეს 

სამუშაოების შესრულების ვადას. 
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ქ. ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის 

თანადაფინანსების (მე-4 ფაზის) ფარგლებში მიმდინარე წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემდეგ დაზიანებული ქუჩების აღდგენითი სამუშაოები მეორე ეტაპი 

N საფუძველი სამუშაოს დასახელება 

განზომი 

ლების  

 

ერთეული 

საპროექტო 

მონაცემზე 

სახარჯთაღრიცხვო 

ღირებულება 

განზომი 

ლების 

ერთელზე 

სულ 

სამშენებლო სამუშაოები         

არსებული ჭების მოყვანა პროფილზე         

1 7-25-1 
არსებული რკინა-ბეტონის ჭების 

თავსახურების დემონტაჟი 
მ3 16.00 40.00 640.00 

2 6-15-1 
რკინა-ბეტონის ჭების ზომების მოყვანა 

საპროექტო ნიშნულამდე (50 ცალი) 
100მ3 0.040 1,000.00 40.00 

3 
7-25-1 რკინა-ბეტონის ჭების თავსახურების მონტაჟი მ3 16.00 

  ბეტონი ბ-25 მ3 0.288 120.00 34.56 

ბეტონის ანაკრები ბორდიურების მოწყობა         

1 1-78-4 
მიწის ამოღება ხელით ბორდიურების 

მოსაწყობად 
100 მ3 0.0600 2,000.00 120.00 

2 1-21-15 

ამოღებული გრუნტის დატვირთვა  

 

ავტოთვითმცლელზე და გატანა 

1000 მ3 0.00600 2,000.00 12.00 

3 
30-3-2 

ბორდიურებისათვის ქვიშა-ხრეშოვანი 

ბალიშის მოწყობა 10 სმ სისქით 
მ3 3.00 

  
ქვიშა-ხრეში მ3 3.30 20.00 66.00 

4 
6-14-3 

ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების 

მოწყობა 5 სმ სისქით 
მ3 1.500 

  ბეტონი ბ-15 მ3 1.52 150.00 228.00 

5 

27-19-2 
ბეტონის ანაკრები ბორდიურის მოწყობა 

1000X150X300მმ 
100 გრძ/მ 2.00 

  
ბეტონის ანაკრები ბორდიური 

1000X150X300მმ 
გრძ/მ 202.00 10.02 2,024.04 

  ცემენტის ხსნარი მ3 1.00 150.00 150.00 

ს/გზის სავალი ნაწილის მოწყობა 

 

ა/ბეტონის საფარით 

        

6 27-10-1 

ს/გზის სავალ ნაწილზე საფუძვლის მოწყობა 

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20 სმ, 

ტკეპნით   

1000მ2 11.954 

    ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი მ3 2,966.98 10.00 29,669.80 

7 

27-8-1 

 

კ-1,2 

საფუძვლის მოყვანა პროფილზე 1000მ2 11.954 2.00 23.91 
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8 27-13-1 
შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული 

ღორღით სისქით 10 სმ 
1000 მ2 11.954 

    ფრაქციული ღორღი 0÷40 მმ მ3 1,535.61 10.00 15,356.10 

9 27-32 
ასფალტო-ბეტონის მოსაწყობ ადგილზე 

ბითუმის ემულსიის მოსხმა   
1000მ2 11.954 

    ბითუმის ემულსია  ტ 21.40 1,120.00 23,968.00 

10 

27-39-1 

ცხ.40 

 

კ - 1,2 

მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის 

საფარის მოწყობა სისქით 7 სმ 
1000მ2 11.954 

    
მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონი 

ტ 2149.33 120.00 257,919.60 

11 27-42 ბითუმის ემულსიის მოსხმა  1000მ2 11.9540 

    ბითუმის ემულსია ტ 7.172 1,101.00 7,896.37 

12 

27-39-1 

ცხ.40 

 

კ - 1,2 

წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის 

საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ 
1000მ2 11.954 

    
წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონი 

ტ 1537.28 190.00 292,083.20 

    
სატრასპორტო ხარჯები  

      1.00 

    ჯამი       630,232.58 

    ზედნადები ხარჯები  % 10%     63,023.26 

    ჯამი:       693,255.84 

    გეგმიური დაგროვება  % 8%     55,460.47 

    სულ ჯამი:       748,716.31 

    გაუთვალისწინებელი სამუშაოები  3%     22,461.49 

    ჯამი:       771,177.80 

    დღგ: 18%     138,812.00 

    ჯამი:       909,989.80 
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