

ხელშეკრულება სახელმწიფო

შესყიდვის შესახებ №38

დაბა შუახევი

04.03.2021 წ

ერთის მხრივ, შუახევის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში-შემსყიდველი), წარმოდგენილი მერის მ/შ **ომარ ტაკიძის** სახით და მეორეს მხრივ, შპს „**შპს მწვერვალი**“ (შემდგომში-მიმწოდებელი) წარმოდგენილი **ლაშა თურმანიძის** სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT210000687** ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში – ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული შუახევის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტის - სოფელ წყალსაყარში ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა (შემდგომში-სამუშაოები) წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისი დანართების მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

1.2 კლასიფიკატორის კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი:

CPV 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები,

1.3 დაფინანსების წყარო: აჭარის არ ბიუჯეტი

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 28800.84 (ოცდარვა ათას რვაასი და 84 /100) ლარს, დღგ-ს გათვალისწინებით.

2.2. შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მთლიანი ღირებულება განისაზღვრება დანართი №1-ის მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების სრულყოფილ შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს და კომუნალურ გადასახადებს (მოხმარებული ელექტროენერგია, წყალი, გაზი).

2.4. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ეროვნულ ვალუტაში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საბანკო რეკვიზიტებზე, უნაღდოანგარიშსწორების ფორმით.

მუხლი 3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მათი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. ამასთანავე, მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს შემსყიდველთან მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი.

3.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ან/და მათი ნაწილის შესახებ წუნდების მიზეზების მითითებით.

3.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება კისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3.4. მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი დამიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში;

3.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოების შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები.

მუხლი 4. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1. სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ- ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ

შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შესარულოს სამუშაო;

4.2. პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

4.3. ხელშეკრულების გაფორმებიდან **5(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში** მიმწოდებელი ვალდებულია დეტალურად გაეცნოს სამშენებლო ობიექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას (ნახაზები, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოთა მოცულობები, განზომილებები, ობიექტის საბოლოო სახით დასრულებისათვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციას), ასევე თითოეული დოკუმენტის ურთიერთშესაბამისობას და წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს შეუსაბამოებთან დაკავშირებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). აღნიშნული ინფორმაცია დამუშავებული იქნება შემსყიდველის მიერ და განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა (რომლის განსაზღვრაც წინასწარ შეუძლებელია) მუნიციპალიტეტის მერია აღარ განიხილავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადის გაგრძელების საკითხს. მიმწოდებლის მხრიდან წერილის დადგენილ ვადაში წარმოუდგენლობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ჩაითვლება შენიშვნების არარსებობად.

4.4 ხელშეკრულების ნებისმიერი ფორმით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები (მათ შორის: ფარული სამუშაოების აქტით დადასტურებული) შემსყიდველის მხრიდან არ მიიღება და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი არ გაფორმდება, თუკი იგი არ წარმოადგენს ფუნქციური დატვირთვით დასრულებული სახის სამუშაოს ან/და მისი გამოყენება შემდგომში სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ტექნოლოგიური და სხვა თვალსაზრისით შეუძლებელი იქნება.

4.5. გამარჯვებულმა მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაიწყოს არაუგვიანეს 2021 წლის 15 აპრილიდან და დაასრულოს 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში

4.6 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად („ეტაპი“ - იგულისხმება წინასწარ დადგენილი კალენდარულ დღეთა რაოდენობა). ეტაპის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

● „ეტაპი“ - იგულისხმება წინასწარ დადგენილი კალენდარული დღე. ეტაპის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

I ეტაპი - 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 50 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

II ეტაპი - 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 50 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

მიმწოდებელი ვალდებულია ეტაპის განმავლობაში მინიმუმ ერთხელ წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია - მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2).

4.7 ეტაპების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2) და ფარული სამუშაოების აქტ(ებ)ი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ.

4.8 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის (სამუშაოების საბოლოოდ დასრულებისთვის) მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) .

მუხლი 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) .

5.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებას ახორციელებს ტექნიკური ზედამხედველობის (ინსპექტირების) ჯგუფი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.

5.3. სამუშაოს ეტაპების მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.4 სამუშაოს ეტაპების მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.5 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს მერის ბრძანებით შექმნილი შუახვევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღები კომისია.

მუხლი 6. ანგარიშსწორება

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება (ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად შემდეგი წესით:

ბ.ა. კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ სამუშაოებზე ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა №2) და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ ინვოისი) წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ზემოთაღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენილობის ან/და ხარვეზით წარმოდგენის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

გ) თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე;

დ) შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგს ახორციელებს და თანხის ანაზღაურებაზე გადაწყვეტილებას იღებს შუახვევის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების მონიტორინგისა და ანგარიშსწორების კომისია“.

მუხლი 7. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

7.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად; შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი ვადით.

7.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 წელს სამუშაოების დასრულებიდან.

7.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში არაუგვიანეს 10 კალენდარულ დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

7.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაერთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.3. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.4. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

8.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;

8.6. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.7. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.8. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

8.9. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით;

- 8.10. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
- 8.11. მიმწოდებელი ვალდებულია;
- 8.12. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.13. ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში შეასრულოს **დანართი #1-ით** განსაზღვრული ყველა სამუშაო.
- 8.14. ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;
- 8.15. აწარმოოს სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების გამოცდები, გააფორმოს საერთო და სპეციალური სამუშაოების წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;
- 8.16. სამუშაოების შესრულების პროცესში შემსყიდველის შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 8.17. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;
- 8.18. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;
- 8.19. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და არსებული ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად;
- 8.20. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 3 (სამი) დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა- დანადგარებისაგან, მასალებისაგან დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;
- 8.21. უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლის უნარიანობა.
- 8.22. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;
- 8.23. მიმწოდებელს უფლება აქვს;
- 8.24. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.
- 8.25. შემსყიდველის მხრიდან ცალმხრივად ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია დაჩქარებული წესით უზრუნველყოს ობიექტზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ღირებულების დადგენა სსიპ- ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი მიმართვიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში დაფაროს ზემოაღნიშნული საექსპერტო დასკვნის სახელშეკრულებო ღირებულება.

მუხლი 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 9.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების **ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით**. ჯარიმის გადახდა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.
- 9.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადასახდელი თანხის 0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 9.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა- გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.
- 9.4. შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით. ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მიმწოდებელზე მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (სამუშაოს მიღება - ჩაბარებიდან 3 წელი).
- 9.5. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 1%-ს, შესყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 9.6. ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი

ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

10.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 11. დაუძლეველი ძალა

11.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

12.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

12.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

12.4 შემსყიდველს შეუძლია ცალმხრივად ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადების დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძველები.

გ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

დ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

ე) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.5 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.6 შეიძლება ხელშეკრულება შეწყდეს ასევე მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

მუხლი 13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელივერ შემღებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

მუხლი 14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2022 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულების მე-7 მუხლისა.

15.2. ხელშეკრულების მე-7 მუხლი ძალაშია საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წლისა და 1 (ერთი) თვის განმავლობაში.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

შუახევის მუნიციპალიტეტი

მის: დაბა შუახევი, თამარ მეფის ქ.30.

სახელმწიფო ხაზინა

ბ/კოდი: TRESGE22

ს/კოდი 247865145

მერის მ/შ ომარ ტაკიძე

მიმწოდებელი:

შპს „მწვერვალი“

მის. ბათუმი

მომსახურე ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი“

ბ/კოდი BAGAGE22

ა/ნ: GE75BG0000000162528004

ს/კოდი: 448405011

დირექტორი ლაშა თურმანიძე

**ინფორმაცია ინტერესთა
კონფლიქტის შესახებ**

დაბა შუახევი

ვადასტურებ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული შუახევის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტის - სოფელ წყალსაყარში ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ ომარ ტაკიძე

დამკვეთი: შუახევის მუნიციპალიტეტი

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება (ჯამი)

28800.84

ლარი

შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფ. წყალსაყარის ამბულატორიის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
		თავი I					
1		კაპიტალური რემონტის ტერიტორიის მომზადება					
2							
		თავი I ჯამი					
		თავი II					
2		ძირითადი ობიექტები	-	-	-	-	-
2.1	ო.ხ. №1	საამშენებლო სამუშაოები	23696.60				23696.60
		თავი II ჯამი	23696.60				23696.60
		თავი III					
3		დამხმარე და სამოსამსახურო ობიექტები					
		სამუშაოები და ხარჯები არ არის					
		თავი III ჯამი					
		თავი IV					
4	ო.ხ. №2	წყალმომარაგება, კანალიზაცია, თბომომარაგება					
		სამუშაოები და ხარჯები არ არის					
		თავი IV ჯამი					
		თავი V					
5		ტერიტორიის კეთილმოწყობა	-				-
		სამუშაოები და ხარჯები არ არის					
		თავი V ჯამი					
		თავი VI					
6		დროებითი შენობები და ნაგებობები					
		სამუშაოები და ხარჯები არ არის					
		თავი VI ჯამი					
		თავი I-VI ჯამი	23696.60				23696.60
		თავი VII					

7		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა					
		თავი VII ჯამი					
		თავი I-VII ჯამი					23696.60
8		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე 3 %	0.03				710.90
		ჯამი					24407.49
9		დღგ 18%	0.18				4393.35
		ჯამი					28800.84

საობიექტო-სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში № 1

შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფ. წყალსაყარის ამბულატორიის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარებზე, ავეჯსა და ინვენტარზე	სხვადასხვა ხარჯები	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ხარჯთ №1/1	სამშენებლო სამუშაოები	19,428.26				19,428.26
2	ხარჯთ №1/2	წყალსადენი, კანალიზაცია	1,550.30				1,550.30
3	ხარჯთ №1/3	ელ.სამონტაჟო სამუშაოები		2,718.035			2,718.035
		ჯამი	20978.56	2,718.03			23,696.60

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-1
სამშენებლო სამუშაოები

	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექ.		სახარჯთაღრიცხო ჯამი
				ნორმ.ერთე ულზე	სულ	ერთე ული	სულ	ერთეუ ლი	სულ	ერთე ული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
დაშლა კონსტრუქციების												
1	46-96	სახურავის ბურულის დემონტაჟი	100 კვ.მ		1.59							168.01
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	18.2	28.85			5	144.235			144.24
		სხვა მანქანა	მან/სთ	0.5	0.79					30	23.775	23.78
2	46-92	სახურავის ხის კონსტრუქციების დაშლა	კვ.მ		7.2							354.08
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9.51	68.57			5	342.8355			342.84
		სხვა მანქანა	მან/სთ	0.052	0.37					30	11.2476	11.25
3	რ25-16-54	უნიტაზის დემონტაჟი	კომპლ		1.000							28
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.560	0.560			50	28			28
4	17-1-5.	ხელსაზანის დემონტაჟი	კომპლ		6.000							37.15
	k=0,4	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.876	5.256			2	10.512			10.51
		მანქანები	მან/სთ	0.148	0.888					30	26.64	26.64
5	46-27-5	შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	კვ. მ		97.000							57.76
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.770	74.690			0.5	37.345			37.35
		მანქანები	მან/სთ	0.0421	4.084					5	20.4185	20.42
6	46-31-2	კაფელის დემონტაჟი	მ2		14.5							56.19
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.323	4.684			10	46.835			46.84
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0215	0.312					30	9.3525	9.35
7	46-15-2	შიგა კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი	მ2		90.0							88.02
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.186	16.74			5	83.7			83.7
		მანქანები	ლარი	0.0016	0.14					30	4.32	4.32
8	საბაზრო	სამშენებლო ნარჩენების ხელით გამოტანა	ტ		13.40							124.08
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.852	24.817			5	124.08			124.08
9	სრფ	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 5 კმ მანძილზე	ტ		13.40					5	67	67

10	სნ.და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-11	გადახურვის ხის კონსტრუქციების მოწყობა	კმ		4.81							3621.40
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	23.8	114.478			3	343.434			343.434
		მანქანები	მან/სთ	2.1	10.101					5	50.505	50.505
		ხის მასალა (პროექტით)	მ3	1.05	5.0505	600.00	3030.30					3030.30
		სამშენებლო ლურსმანი	კგ	1.2	5.772	5.00	28.86					28.86
		მავთული გლინულა დ=6მმ	კგ	4.38	21.0678	2.00	42.14					42.14
		ლითონის სამაგრი დეტალები	კგ		105	1.00	105.00					105.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.44	2.1164	10.00	21.16					21.16
11	სნ და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-36-7-ს მისად.	სახურავის მოლარტყვა	კვ.მ		150.00							1697.55
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.284	42.60			2	85.2			85.2
		მანქანები	მან/სთ	0.0231	3.47					10	34.65	34.65
		ხის მასალა (ლარტყა პროექტით)	კვ.მ		2.40	600.00	1440.00					1440.00
		სამშენებლო ლურსმანი	კგ	0.079	11.85	5.00	59.25					59.25
		სხვა მასალა	ლარი	0.0523	7.85	10.00	78.45					78.45
12	სნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-37-3	სახურავის ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა მთლიან ფართზე	კვ.მ		150.00							164.10
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0303	4.55			10	45.45			45.45
		მანქანები	მან/სთ	0.0041	0.62					30	18.45	18.45
		ცეცხდამცავი ხსნარი	კგ	0.324	48.60	2.00	97.20					97.20
		სხვა მასალა	ლარი	0.0004	0.06	50.00	3.00					3.00
13	სნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 სხ.10-38-3	სახურავის ხის კონსტრუქციების დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით მთლიან ფართზე	კვ.მ		150.00							118.05
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0424	6.36			10	63.6			63.6
		მანქანები	მან/სთ	0.0021	0.32					30	9.45	9.45
		ცეცხდამცავი ხსნარი	კგ	0.15	22.50	2.00	45.00					45.00
14	სნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-6-18ისად.	სახურავის ბურულის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით სისქით არანაკლებ 0,5 მმ-სა, ანალოგიური ფერის და სისქის ბრტყელი თუნუქით კეხის მოწყობა	კვ.მ		150.00							4206.17

		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.439	65.85			2	131.7			131.7
		მანქანები	მან/სთ	0.035	5.25					5	26.25	26.25
		ლითონის პროფილირებული ფერადი ფურცლები სისქით არანაკლებ 0,5მმ-სა.	კვ.მ	1.18	177.00	20.00	3540.00					3540.00
		გლუვი ფერადი თუნუქის ფურცელი სისქით არანაკლებ 0,5მმ-სა	კვ.მ		3.50	19.00	66.50					66.50
		ნაჭედი	კგ	0.15	22.50	10.00	225.00					225.00
		სჭვალი	ცალი	6	900.00	0.20	180.00					180.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0816	12.24	3.00	36.72					36.72
15	34-59-7 34-61-3 გამოყ.	თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ²		98							2512.38
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.239	121.42			3	364.266			364.266
		სხვა მანქანა	მან/სთ	0.0389	3.81					5	19.061	19.061
	10,1,21-34	ლითონის პროფილები	გრ/მ	6.6	646.80	1	646.80					646.80
	1,10,17	სამშენებლო ჭანჭიკი	კგ	0.06	5.88	5	29.40					29.40
	10,1,2	თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ²	1.03	100.94	14	1413.16					1413.16
		სხვა მასალა	ლარი	0.405	39.69	1	39.69					39.69
16	15,55,5	შიგა კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით ფერდობების ჩათვლით	მ2		85							393.21
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.74	62.90			3	188.7			188.7
		ტუმბო	მან/სთ	0.0472	4.01					5	20.06	20.06
		ცემენტის ხსნარი 100	მ3	0.0187	1.59	100	158.95					158.95
		სხვა მასალა	ლარი	0.003	0.26	100	25.50					25.50
17	15,14,1	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	მ2		16.5							481.72
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.21	19.965			5	99.825			99.83
		სხვა მანქანები	ლარი	0.02	0.33					30	9.9	9.9
		კერამიკული ფილები	მ2	1.01	16.665	18	299.97					299.97
		წებო-ცემენტი	კგ	3.2	52.8	1	52.80					52.80

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-2

სამშენებლო სამუშაოები

1	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექ.		სახარჯთაღრიცხვო ჯამი
				ნორმ.ერთეულიზე	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
დაშლა კონსტრუქციების												
1	17,4,2	უნიტაზის მონტაჟი	კომპლ		1							168.50
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	3.02			5	15.1			15.10
		მანქანები	ლ	0.14	0.14					50	7	7.00
		უნიტაზი	კომპლ	1	1	120	120					120.00
		სხვა მასალები	ლ	1.32	1.3	20	26.4					26.40
2	16,6,2	ხელსაზანის მოწყობა	კომპლ		4							302.40
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	5.68			5	28.4			28.40
		სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.24					50	12	12.00
		პირსაბანი ფაიანსის	კომპლ	1.00	4.00	50.0	200					200.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.31	1.24	50.00	62					62.00
3	16-24-2	წყალსადენის პოლიეთილენის მილების მოწყობა	100 გრ/მ		0.70							476.84
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.3	10.01			10	100.1			100.10
		მანქანები	ლ	4.52	3.16					10	31.64	31.64
		მილი დ-25მმ ცივი წყლის	მ		31.5	2.0	63					63.00
		მილი, დ-25 მმ ცხელი წყლის	მ		32	3.00	96					96.00
		მილი, დ-20 მმ ცივი წყლის	მ		3.5	2.00	7					7.00
		მილი, დ-20 მმ ცხელი წყლის	მ		3	3.00	9					9.00
		სამკაპი დ=25	ც		6	0.50	3					3.00
		მუხლი დ=25	ც		9	0.50	4.5					4.50
		ქურო შიდა ხრახნით დ=20მმ	ც		9	0.50	4.5					4.50
		შემრევი ონკანი	კომპლ		4	12.00	48					48.00
		ვალვექსის ონკანი	ც		9	12.00	108					108.00
		სხვა მასალები	ლ	0.06	0.042	50.00	2.1					2.10

[illegible]

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-3
სამშენებლო სამუშაოები

	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექ.		საბარჯთაღრიცხვო ჯამი
				ნორმ.ერთეულზე	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
დაშლა კონსტრუქციების												
1	8-573-3 8-574-1 8-574-23	შემყვან-გამანაწილებელი კარადის მონტაჟი	ც		1.0							165.00
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8.8	8.80			5	44			44
		მანქანები	მან/სთ	1.05	1.05					20	21	21
		გამანაწილებელი კარადა	ც		1.00	100.00	100.00					100.00
2	8-525-2 8-574-33	ავტომატური ამომრთველების მონტაჟი და მომზადება ჩართვისათვის	ც		10.0							259.00
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.6	26.00			4	104			104.00
		მანქანები	მან/სთ	0.06	0.6					20	12	12.00
		3პ ავტომატური ამომრთველი 32 ა-ზე	ც		1.00	35.00	35.00					35.00
		1პ ავტომატური ამომრთველი 16 ა-ზე	ც		9.00	12.00	108.00					108.00
3	8-612-5 8-574-18	შემყვან-გამანაწილებელი კარადის მონტაჟი და მისი მომზადება ჩართვისათვის	ც		1.0							19.70
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.85	5.85			2	11.7			11.7
		მანქანები	მან/სთ	0.06	0.06					50	3	3
		შემყვან-გამანაწილებელი კარადა	ც		1.00	5.00	5.00					5.00
4	8-402-2	სპილენძის ძარღვიანი სადენების გაყვანა ბათქაშის ქვეშ	მ		126.00							431.84
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.17	21.42			2	42.84			42.84
		მანქანები	მან/სთ	0.05	6.30					5	31.5	31.5
		სადენი სპილენძისძარღვიანი კვეთით 3პვ-3X1,5 კვ.მმ.	მ		41.0	2.50	102.50					102.50
		სადენი სპილენძისძარღვიანი კვეთით 3პვ-3X2,5 კვ.მმ.	მ		85.0	3.00	255.00					255.00
5	8-591-2	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველების მონტაჟი	ც		10.0							117.00

		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.26	2.60			20	52			52
		მანქანები	მან/სთ	0.35	3.50					10	35	35
		ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი ერთკლავიშაიანი	ც		10.00	3.00	30.00					30.00
6	8-591-8	ჩაფლული ტიპის როზეტების მონტაჟი	ც		16.0							132.80
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.34	5.44			15	81.6			81.6
		მანქანები	მან/სთ	0.01	0.16					20	3.2	3.2
	113-224	ჩაფლული ტიპის როზეტი	ც	1	16.00	3.00	48.00					48.00
7	8-594-1	სანათების მონტაჟი	ც		4.0							124.40
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.03	4.12			10	41.2			41.2
		მანქანები	მან/სთ	0.58	2.32					10	23.2	23.2
		ლედტიპის სანათი 25W	ც		4.00	15.0	60.00					60.00
8	1-80-3	ტრანშეს გათხრა მესამე კატეგორიის გრუნტში კაბელისა დადამიწების კონტურისათვის ხელით	კ.მ		8.00							93.60
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.34	18.72			5	93.6			93.60
9	8_472_2 8_472_3	შენობის შიგნით დაგარეთ დამიწების კონტურის მოწყობა ჰორიზონტალური დამამიწებლით	მ		30.00							234.50
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.51	15.30			5	76.5			76.5
		მანქანები	მან/სთ	0.03	0.90					20	18	18
		ჰორიზონტალური დამამიწებელი ფურცლოვანი ფოლადით 40X4 მმ	მ		30.00	4.00	120.00					120.00
		მეტალოკონსტრუქცია	ტ		0.010	2000.00	20.00					20.00
10	8_471-1	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	ც		4.00							122.00
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.90	3.60			15	54			54
		მანქანები	მან/სთ	0.70	2.80					10	28	28
		ვერტიკალური დამამიწებელი ელექტროდი 50X50X5 მმ	ც		4.00	10.0	40.00					40.00
11	8-409-4	მკვებავი კაბელის გაყვანა ტრაშეაში	მ		30.00							186.00
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.20	6.00			5	30			30
		მანქანები	მან/სთ	0.06	1.80					20	36	36
		გოფირებული მილი	მ		30.00	2.00	60.00					60.00
		კაბელი NYY-4X16 კვ.მმ.	მ		30.00	2.00	60.00					60.00

[illegible]

გეგმა – გრაფიკი

N	სამუშაოს დასახელება	I ეტაპი	II ეტაპი	%	თანხა	მთლიანი ჯამი
1	შუახვევის მუნიციპალიტეტში სოფელ წყალსაყარში ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოები	30 (ოცდაათი) კალენდარულ ი დღე		50%	14400.42	14400,42
			30 (ოცდაათი) კალენდარულ ი დღე	50%	14400.42	14400,42
2	ჯამი					28800,84

შპს „მწვერვალი“

დირექტორი

ლ.თურმანიძე