

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N42/01/21

ერთი მხრივ, **ბოლნისის მუნიციპალიტეტი**, წარმოდგენილი მისი მუნიციპალიტეტის მერის, დავით შერაზადიშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. N106
საიდენტიფიკაციო კოდი: №225393963
საბანკო რეკვიზიტები:
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, **შპს „რეკო“**, წარმოდგენილი მისი დირექტორის რატი კობახიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ქ. ბოლნისი, აღმაშენებლის ქ. N37
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 425360619
ტელეფონის ნომერი: 599585811
საბანკო რეკვიზიტები: სს "საქართველოს ბანკი"
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: **GE75BG0000000562776000**

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (**NAT210000425**) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს -- ქ. ბოლნისში, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე (N47-დან N79-მდე) ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოები. (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: **45233120**

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **340 000** (სამას ორმოცი ათასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. ხარჯთაღრიცხვა -- დანართი N2;

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან **120** (ასოცი) კალენდარულ დღეში (2021 წლის 11 მარტიდან - 2021 წლის 09 ივლისის ჩათვლით). სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი -- დანართი N6.

;

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, **სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი-ს მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის (გარანტია N FG/21 000420) თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს -- 17000 ლარს (საბანკო გარანტია - დანართი N1).**

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის **გარანტია ძალაშია 2021 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით.**

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ

დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, **შემსყიდველის მიერ შერჩეული აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოს -- შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ს/კ 404911592** (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით. **(ინსპექტირების ხარჯებს დაფარავს შემსყიდველი).**

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა (ყადაღა). მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს **შემსყიდველის მიერ შერჩეული აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოს - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ს/კ 404911592** ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს -- **ნიკა ავქოფაშვილი** - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის, სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს **შემსყიდველის მიერ შერჩეული აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანო -- შპს „ოპტიმალ გრუპ“ -ის ს/კ 404911592.**

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება

პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - bolnisisafinanso@yahoo.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიანდება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან **2021 წლის 30 ოქტომბრის** ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი:

მუნიციპალიტეტის მერი:

დავით შერაზადიშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „რეკოს“-ს

დირექტორი:

რატი კობახიძე

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

FG/21 000420

ვის: ბოლნისის მუნიციპალიტეტს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს რეკო-მ (ს/კ: 425360619), შემდგომში "მიმწოდებელმა" ბოლნისის მუნიციპალიტეტის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (ქ. ბოლნისში, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე (N47-დან N79-მდე) ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოები. (NAT210000425)) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 17 000,00 (ჩვიდმეტი ათასი ლარი) და ვკისრულობთ უპირობო (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე) და გამოუთხოვად ვალდებულებას ზემო აღნიშნული თანხის გადახდაზე "მიმწოდებლის" მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა).

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2021 წლის 01 მარტიდან 2021 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2017 წლის 11 მაისს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 130/17 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

მერაბ უგრეხელიძე
გენერალური დირექტორის და ფინანსური
დირექტორის მინდობილი პირი

თარიღი: 01.03.2021

ქ. ბოლნისში რუსთაველის ქუჩაზე (#47-დან #79-მდე) ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	წორმა ერთ ზე	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ლირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
თავი I ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები							
1	კვლევა-ძიების კრებული გვ. 557 ცბრ-17	trasis aRdgena-damagreba	კმ		0.264		
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	93.22	24.61	6	147.66
							0.00
თავი 2. მეწის ფავისი							
1	1-18-6	III kat. gruntis an naSali masalis damuSaveba meqanizmiT a/TviTmclebeze datvirTviT	მ³		750.00		0.00
		muSa-mSeneblebis Stromis danaxarji	კაც/სთ	0.0376	28.20	6	169.20
		memanqaneebis Stromis danaxarji	კაც/სთ	0.1078	80.85	6	485.10
		egskavatori CamCis tevadobiT 0,25 m3	მ/ს	0.0862	64.65	30	1939.50
2	1-164-3	igive, xeliT meqanizmebisa Tvis miudgomel adgilebSi	მ³		83.00		0.00
		Sromis danaxarji	კაც/სთ	2.48	205.84	6.00	1235.04
3	1-166-3 მიყ.	gruntis datvirTva xeliT a/TviTmcleze	მ³		83.00		0.00
		Sromis danaxarji	კაც/სთ	1.39	115.49	6.00	692.97
4	სრგ-2017, II კვ.	gruntis gatana nayarSi 5 km-ze (833X1.9=1582.7)თი	ტ5		1582.70	3.00	4748.10
5	6-1-20 მიყ.	arsebuli wyalsadenis sakomunikacio Webis moyvana gzis niSnulze	m3		3.80		0.00
		muSa-mSeneblebis Stromis danaxarji	kac/sT	2.82	10.716	6.00	64.30
		memanqaneebis Stromis danaxarji	kac/sT	0.5744	2.1827	6.00	13.10
		sxva manganebi	lari	1.7423	6.6207	3.00	19.86
		betoni m-200	m3	1.015	3.86	110.00	424.27
		daxerxili ficari sisqIT 44 mm da meti	m3	0.0022	0.008	500.00	4.18
		farebi xis ficrebisagan sisqIT 25 mm	m2	0.448	1.70	10.00	17.02
		sxva masalebi	lari	0.2728	1.0366	3.00	3.11
	სრგ-2017, II კვ.	betonis transportireba 25km-dan (3.86X2.4=9.3tn)	ტ5		9.30	1.00	9.30
თავი 3. საგზაო სამოსი							
გზის ქვაფენილის მოწყობა							
1	27-14-2	qvesagebi fenis moyyoba qviSa-xreSovani nareviT sisqIT 10 sm k-1,22	მ³		254.00		0.00
		muSa-mSeneblebis Stromis danaxarji	კაც/სთ	0.144	36.58	6	219.46
		memanqaneebis Stromis danaxarji	კაც/სთ	0.041	10.41	6	62.48
		avtogleideri 79 kvტ	მ/ს	0.0155	3.94	100	393.70
		saikepni sagzaო 16 t	მ/ს	0.0164	4.17	50	208.28
		mosarwyavi manqana 6000 l	მ/ს	0.0091	2.31	1	2.31

1	2	3	4	5	6	7	8
		qviSa-xreSovani narevi	Ⓓ³		254.00	6.0	1524.00
		wyali	Ⓓ³	0.07	17.78	1	17.78
	ბრგ-2017, II ჰპ.	qviSa-xreSovani narevis transportireba 15km-dan (254X1.6=406.4tn)	Ⓓ⁵		406.40	6.00	2438.40
2	27-22-1	safuZvis qveda fenis mowyoba fraqciuli RorRiT (0-40) mm.KsisqIT-10 sm	Ⓓ2		2081.00		0.00
		muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	ჰჰ/ლთ	0.033	68.67	6	412.04
		memanqaneebis Sromis danaxarji	ჰჰ/ლთ	0.04038	84.03	6	504.18
		buldozeri 108 cx. Z	მ/ს	0.00235	4.89035	30	146.71
		avtogreideri 79 kvt	მ/ს	0.00036	0.75	100	74.92
		satkepi sagzao 10 t	მ/ს	0.0106	22.06	50	1102.93
		satkepi sagzao 16 t	მ/ს	0.0239	49.74	50	2486.80
		mosarwyavi manqana 6000 l	მ/ს	0.0026	5.41	1	5.41
		qvis namtvrebebis manawilebeli manqana	მ/ს	0.00057	1.19	1	1.19
	ბრგ-2017, II ჰპ.	RorRi	Ⓓ³	1.26	262.21	12	3146.47
		wyali	Ⓓ³	0.030	62.43	1	62.43
	ბრგ-2017, II ჰპ.	RorRis transportireba 15km-dan (262.2X1.6=419.5tn)	Ⓓ⁵		419.50	6.00	2517.00
3	27-14-2	safuZvis zeda fenis mowyoba qviSa-cementis nareviT sisqIT 10 sm (cementi 10%) k-1,2	Ⓓ³		250.00		0.00
		muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	ჰჰ/ლთ	0.144	36.00	1	36.00
		memanqaneebis Sromis danaxarji	ჰჰ/ლთ	0.0438	10.95	1	10.95
		avtogreideri 79 kvt	მ/ს	0.0155	3.88	1	3.88
		satkepi sagzao 16 t	მ/ს	0.0052	1.30	1	1.30
		mosarwyavi manqana 6000 l	მ/ს	0.0065	1.63	1	1.63
		qviSa (250X0.9=225m3)	Ⓓ³		225.00	20.0	4500.00
		cementi (250X0.1X1.4=35tn)	tn		35.00	160.0	5600.00
		wyali	Ⓓ³	0.05	12.50	1	12.50
	ბრგ-2017, II ჰპ.	qviSis transportireba 15km-dan (225X1.6=360.0tn)	Ⓓ⁵		360.00	6.00	2160.00
	ბრგ-2017, II ჰპ.	cementis transportireba 25km-dan	Ⓓ⁵		35.00	1.00	35.00
4	27-35-1	qvaflenilis dageba bazaltis daburCadebuli ZelurebiT 10X10X10sm	Ⓓ2		2081.00		0.00
		muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	ჰჰ/ლთ	0.900	1872.90	7	13110.30
		memanqaneebis Sromis danaxarji	ჰჰ/ლთ	0.0132	27.47	6	164.82
		mosarwyavi manqana 6000 l	მ/ს	0.0132	27.47	1	27.47
	sabazro	bazaltis daburCadebuli Zelura 10X10X10sm transportirebiT	Ⓓ2	1.01	2101.81	33	69359.73
		sxva masalebi	lari	0.00583	12.13	1.00	12.13
5	11-3-3 miy.	fraqciuli RorRis (0-10mm) Casolva qvaflenilis zedapirze (1m3/100m2-ze)	m3		20.80		0.00
		muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	kac/sT	3.45	71.76	1.00	71.76
		memanqaneebis Sromis danaxarji	kac/sT	0.49	10.19	1.00	10.19
		sxva manqanebi	lari	1.48	30.78	1.00	30.78
		RorRi (0-10mm)	m3		20.80	20.00	416.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	სრგ-2017, II კვ.	RorRis transportireba 15km-dan (20.8X1.6=33.3tn)	ტ5		33.30	6.00	199.80
		თავი 4. ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობა					
1	1-18-6	III kat. grutis an naSali masalis damuSaveba meqanizmiT a/TviTmclebeze datvirTviT	მ³		76.00		0.00
		muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	კაც/სთ	0.0376	2.86	6	17.15
		memanqaneebis Sromis danaxarji	კაც/სთ	0.1078	8.19	6	49.16
		eqskavatori CamCis tevadobiT 0.25 m3	მ/ს	0.0862	6.55	30	196.54
2	1-164-3	igive, xeliT meqanizmebisa Tvis miudgomei adjilebSi	მ³		8.00		0.00
		Sromis danaxarji	კაც/სთ	2.48	19.84	6.00	119.04
3	1-166-3 მოგ.	grutis datvirTva xeliT a/TviTmcleze	მ³		8.00		0.00
		Sromis danaxarji	კაც/სთ	1.39	11.13	6.00	66.79
4	სრგ-2017, II კვ.	grutis gatana nayarSi 5 km-ze (84X1.9=159.6)In	ტ5		159.60	3.00	478.80
5	27-14-2	Semasworebeli fenis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT sisqiT 5 sm k-1.22	მ³		50.00		0.00
		muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	კაც/სთ	0.144	7.20	6	43.20
		memanqaneebis Sromis danaxarji	კაც/სთ	0.041	2.05	6	12.30
		avtogreideri 79 kvტ	მ/ს	0.0155	0.78	100	77.50
		satkepi sagzaო 16 t	მ/ს	0.0164	0.82	50	41.00
		mosarwyavi mangana 6000 l	მ/ს	0.0091	0.46	1	0.46
		qviSa-xreSovani narevi	მ³		50.00	6.0	300.00
		wyali	მ³	0.07	3.50	1	3.50
	სრგ-2017, II კვ.	qviSa-xreSovani narevis transportireba 15km-dan (50X1.6=80tn)	ტ5		80.00	6.00	480.00
6	27-22-1	safuZvis mowyoba fraqciuli RorRiT (0-40) mm.KsisqiT-5 sm	მ2		820.00		0.00
		muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	კაც/სთ	0.033	27.06	6	162.36
		memanqaneebis Sromis danaxarji	კაც/სთ	0.04038	33.11	6	198.67
		buldozeri 108 ox. Z	მ/ს	0.00235	1.927	30	57.81
		avtogreideri 79 kvტ	მ/ს	0.00036	0.30	100	29.52
		satkepi sagzaო 10 t	მ/ს	0.0106	8.69	50	434.60
		satkepi sagzaო 16 t	მ/ს	0.0239	19.60	50	979.90
		mosarwyavi mangana 6000 l	მ/ს	0.0026	2.13	1	2.13
		qvis namtvrebebis manawilebeli mangana	მ/ს	0.00057	0.47	1	0.47
	სრგ-2017, II კვ.	RorRi	მ³	1.26	51.66	12	619.92
		wyali	მ³	0.030	24.60	1	24.60
	სრგ-2017, II კვ.	RorRis transportireba 15km-dan (51.7X1.6=82.7tn)	ტ5		82.70	6.00	496.20
7	6-1-1	monolITuri betonis safuZvis mowyoba sisqiT 3sm B-22.5; W-6; F-200	m3		24.60		0.00
		muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	kac/sT	1.35	33.21	1.00	33.21
		memanqaneebis Sromis danaxarji	kac/sT	0.1218	3.00	1.00	3.00
		sxva manganebi	lari	0.3694	9.09	1.00	9.09
		betoni B-22.5	m3	1.02	25.09	110.00	2760.12

1	2	3	4	5	6	7	8
		სხვა მასალები	ლარი	1.0168	25.01	1.00	25.01
	სრფ-2017, II კვ.	ბეტონის transportireba 25km-dan (25.1X2.4=60.2tn)	ტ5		60.20	1.00	60.20
8	27-57-2	ტროუარების მოკივლა ბაზალტის ფილეიტ (30X4)sm	მ2		820.00		0.00
		მუSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	კაც/სო	0.381	312.42	30	9372.60
		მემანგანეების Sromis danaxarji	კაც/სო	0.0726	59.53	6	357.19
		სხვა მანგანები	ლარი	0.2201	180.48	3.00	541.45
	sabazro	ბაზალტის ფილა transportirebiT	მ2	1.00	820.00	33	27060.00
		wyali	მ3	0.030	24.60	1	24.60
9	27-34-3	axali bazaltis bordiurebis (15X30X100) mowyoba betonis momzadebaze	მ		520.00		0.00
		მუSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	კაც/სT	1.00	520.00	6.00	3120.00
		ბეტონი B-10	მ3	0.035	18.20	110.00	2002.00
		qviSa-cementis xsnari	მ3	0.0006	0.31	110.00	34.32
		ბაზალტის ბორდიურის qva transportirebiT	მ	1.00	520.00	22.00	11440.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.1662	86.42	1.00	86.42
10	27-34-3	axali bazaltis Camketi bordiurebis (10X20X100) mowyoba betonis momzadebaze	მ		60.00		0.00
		მუSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	კაც/სT	1.00	60.00	4.00	240.00
		ბეტონი B-10	მ3	0.035	2.10	110.00	231.00
		qviSa-cementis xsnari	მ3	0.0006	0.04	110.00	3.96
		ბაზალტის ბორდიურის qva transportirebiT	მ	1.00	60.00	12.00	720.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.1662	9.97	1.00	9.97
11	6-18-1 მიუ.	monolituri rk/betonis Camketi bordiurebis (30X30)sm mowyoba ezeobSi da Sesavlelebi B-22.5; F-200; W-6	მ3		10.62		0.00
		მუSa-mSeneblebis Sromis danaxarji	კაც/სT	11.00	116.82	6.00	700.92
		მემანგანეების Sromis danaxarji	კაც/სT	0.5701	6.05	6.00	36.33
		სხვა მანგანები	ლარი	1.7292	18.36	3.00	55.09
		ბეტონი B-22.5	მ3	1.015	10.78	110.00	1185.72
		armatura A-I, d=6	ტნ		0.1048	2400.00	251.52
		armatura A-III, d=6	ტნ		0.2209	2400.00	530.16
		elektrodi	ტნ	0.0017	0.02	2400.00	43.33
		daxerxili ficari sisqIT 44 mm da meti	მ3	0.0738	0.78	500.00	391.88
		farebi xis ficrebisagan sisqIT 25 mm	მ2	1.143	12.14	10.00	121.39
		სხვა მასალები	ლარი	3.7696	40.03	1.00	40.03
	სრფ-2017, II კვ.	ბეტონის transportireba 25km-dan (10.8X2.4=26tn)	ტ5		26.00	1.00	26.00
თავი 5. არსებული დაზიანებული კედლების შეკეთება							
12	6-29-1	დაზიანებული ზედაპირის განმეწმადე	მ2		150.00		0.00
		შრომის დანახარჯი	100 მ2		1.50		0.00
		სხვა მანქანები	კაც/სო	48.80	73.20	1.00	73.20
13	15-63-1	ზედაპირის შეკეთება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	ლარი	14.30	21.45	1.00	21.45
		შრომის დანახარჯი	მ2		150.00		0.00
		შრომის დანახარჯი	100 მ2		1.50		0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	224.00	336.00	3.00	1008.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	13-1-191	ტუმბო სსნარის 3 მ3/სთ	მანქ/სთ	14.00	21.00	1.00	21.00
		სხვა მანქანები	ლარი	8.00	12.00	3.00	36.00
	4-1-182	პორტლანდცემენტი მ-300	ტ	2.97	4.46	160.00	712.80
	4-1-240	ქვიშა ბუნებრივი	მ3	4.80	7.20	69.00	496.80
	4-1-216	კირი ჩაუმკრალი	მ3	0.37	0.56	50.00	27.75
	1-9-056	მავთულბადე 2.5მმ უჯრელის ზომით 70X70მმ	მ2	108.00	162.00	3.00	486.00
	1-1-047	გლინულა	ტ	0.36	0.54	2,000.00	1080.00
		სხვა მასალები	ლარი	3.00	4.50	2.93	13.20
14	10-33-4	ჭიშკრების მონტაჟი	მ²		216.00		0.00
			100 მ2		2.16		0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	303.00	654.48	1.00	654.48
	13-1-044	ამწვ საავტომობილო სვლით 10 ტ	მანქ/სთ	15.80	34.13	1.00	34.13
		სხვა მანქანები	ლარი	11.10	23.98	1.00	23.98
	საბანო	შპა ჭიშკარი კომპლექტაციით	მ²	პროექტ.	216.00	200.00	43200.00
	1-10-016	ქანჭიკი სამშენებლო	კმ	42.50	91.80	1.00	91.80
		სხვა მასალები	ლარი	10.20	22.03	1.00	22.03
			zednadebi xarjebi		jami	235474.16	
					10%	23547.41566	
			gegmiuri dagrogeba		jami	259021.57	
					8%	20721.72578	
			გაუთვალისწინებული ხარჯები (*)		jami	279743.30	
					3%	8392.29894	
					jami	288135.60	
			დღგ		18%	51864.40745	
					jami	340000.00	

შპს რეკო
პრეტენდენტი პირი
შპს რეკო
Rati Kobakhidze
Digitally signed by Rati Kobakhidze
Date: 2021.02.04 13:42:31 +04'00'

1	(*) დაუშვებელია გაუთვალისწინებული ხარჯების პროცენტული მანქანების ცვლა -- 3% საოჯახო სასახლეში ცდომილებიდან აღიზიანებულია ახალი სასახლე, თუ ეს ფაქტორი არ არის გათვალისწინებული
2	ფასის წამრავლი იქნება არასწორი და ცდომილებიდან აღიზიანებულია ახალი სასახლე, თუ ეს ფაქტორი არ არის გათვალისწინებული
3	პრეტენდენტის მიერ ივსებახარჯთაღრიცხვის მე-7 და შესაბამისად მე-8 სვეტები (ღირებულების გრაფები).
4	ხარჯთაღრიცხვაში განსაზღვრებული პოზიციები გამოყოფილია მუქი, შენიშვნის მე-4 მუხლის იდენტური მონიშვნის ფონით/ფერით.

N	თავის ნომერი/სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს განსახორციელებლად საჭირო დრო (კალ. დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური ღირება (ლარი)		
			I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე					
			I დეკაბ	II დეკაბ	III დეკაბ	I დეკაბ	II დეკაბ	III დეკაბ	I დეკაბ	II დეკაბ	III დეკაბ	I დეკაბ	II დეკაბ	III დეკაბ			
1	2	3	100.00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	თავი 1. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები	30	100.00	100.00	13.21												213.21
2	თავი 2 მიწის ვაკისი	60		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	1186.34	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00			14186.34
3	თავი 3, საგზაო სამოსი	100			20000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	20403.35	160403.35
4	თავი 4 ტროტუარებისა და ბორდიულების მოწყობა N	100				7000.00	1000.00	15000.00	15000.00	13000.00	15000.00	15000.00	8000.00	4886.35	2000.00		95886.35
5	თავი 5. არსებული დაზიანებული კედლების შეღებვა	110		2000.00	5000.00	6000.00	6000.00	6000.00	9000.00	8000.00	7000.00	1000.00	6000.00	10000.00	9310.75		69310.75
6	კონკრეტული დეკადის ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		100.00	4100.00	34013.21	24000.00	38000.00	41000.00		37186.34	38000.00	32000.00	30000.00	29886.35	31714.10		340000.00
7	კონკრეტული თვის ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)				38213.21		103000.00			107186.34			91600.45				340000.00

შპს "რეკო"-ს დირექტორი: **Rati Kobakhidze**
Digitally signed by Rati Kobakhidze
Date: 2021.02.14 14:18:25 +04'00'