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სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  

ხელშეკრულება  №41 
  

   ქ. ხაშური                                                  15 მარტი 2021 წელი  

 

ერთი მხრივ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 

მოვალეობის შემსრულებლის ზვიად ქურდაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი), 

 

მისამართი: ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2 

საიდენტიფიკაციო კოდი: №243908848 

ტელეფონის ნომერი: 24 51 51 

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში 

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22 

ანგარიშის ნომერი: ა/ა GE24NB0330100200165022 

 

და მეორე მხრივ, შპს „ქროსფოინტი“, წარმოდგენილი დირექტორის ლაშა რატიანის სახით (შემდგომში - 

მომწოდებელი), 

 

მისამართი: ქ. თბილისი, ხევის ნაკვ. 7 

საიდენტიფიკაციო კოდი: №400143607 

ტელეფონის ნომერი: +995 579 432 432 

საბანკო რეკვიზიტები: სს საქართველოს ბანკი  

ბანკის კოდი: BAGAGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE92BG0000000918687900 

 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, 

როგორც „მხარეები“, 

 

       „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, 

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 

განკარგულების, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის 2021 წლის 11 იანვრის N04-03/283 (#283-04-

03-2-202101111648) წერილის, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 დეკემბრის N68,   

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 თებერვლის N3 და ხაშურის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2021 წლის 2 თებერვლის N8 განკარგულებების და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი 

ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის NAT210000230 შედეგების 

საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი 

 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს  სოფელ ქინძათში გზის 

მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი შესყიდვა) (დაფინანსების წყარო – 2021, 2022 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტი, თანადაფინანსებით)დანართი N1-ის, დანართი N2-ის და ელექტრონულ ტენდერში  

NAT210000230 არსებული ნახაზების და განმარტებითი ბარათების მიხედვით  (შემდგომში - სამუშაო); 

  2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და  სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45233000; 

45233100; 45233200. 

 

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება 

 

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 814 998.68 (რვაასთოთხმეტიათას ცხრაას 

ოთხმოცდათვრამეტი ლარი 68 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

გადასახადების ჩათვლით. 
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მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა 

 

1. სამუშაოს შესრულების ვადა: პირველი ეტაპი:  2021 წელი  - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

სამუშაოების დაწყებიდან 70 კალენდარული დღის ვადაში; მეორე ეტაპი:  2022 წლის 1 მარტიდან 77 

კალენდარული დღე; 

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს                           

1 (ერთი) თვის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში სამუშაოების წარმოებისათვის ხელსაყრელი კლიმატური 

პირობების არსებობის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის 

წერილობითი მიმართვიდან, არაუგვიანეს  5 (ხუთი) დღის ვადაში; 

3. 2022 წლის 1 მარტამდე პერიოდში სამუშაოების წარმოებისათვის ხელსაყრელი კლიმატური 

პირობების არსებობის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია მეორე ეტაპით გათვალისწინებული 

სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის წერილობითი მიმართვიდან, არაუგვიანეს  5 (ხუთი) დღის ვადაში; 

4. შესასრულებელი სამუშაოების კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკის პირველი ეტაპის                     

(2021 წელი) ღირებულება უნდა შეადგენდეს არაუმეტეს 693 366.00  ლარს; 

5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.  

 

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები 

 

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის 

წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან 

უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული 

ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღით. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს 

უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და 

დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, სს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ  2021 წლის               

12 მარტს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია № PE21742176-21 თანხით 81 500.00 

(ოთხმოცდაერთი ათას ხუთასი ლარი) ლარი, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება  2022 წლის 1 

აგვისტოს ჩათვლით ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია 

გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის 

მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად 

შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს 

ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად 

შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის 

განმავლობაში. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, 

აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. 

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, 

ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის 

პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია 

სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის 

ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულებისგან. 

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი 

ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების 
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შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია). 

 

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი 

 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, 

საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე  (დაფინანსების 

წყარო: 2021,  2022 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 95%; ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 5%), ეტაპობრივად; 

2. შესასრულებელი სამუშოები დაყოფილია ორ ეტაპად: პირველი ეტაპი (2021 წელი)  არაუმეტეს 

693 366.00 ლარის მოცულობის სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

დანარჩენი თანხის ანაზღაურება მოხდება 2022 წლის ასიგნებების ფარგლებში; 

3. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია 

განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს 

ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან. 
4.  ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, 

შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ზედამხედველის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული 

დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე 

ხელმოწერით. 

5. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 

 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი 

ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე. 

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის 

გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია 

საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი 

დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც 

დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული 

ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის 

იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში (შესყიდვებში მონაწილე 

კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრი), მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების მიერ (ან უცხო ქვეყნის საბანკო 

დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) გაცემულ ავანსის ნახევარი ოდენობის საბანკო გარანტიას, 

რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების 

ვადას.  

5. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და 

შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

6. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი თითოეულ ეტაპზე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის მე-2 

პუნქტის მიხედვით (I ეტაპი - 2021 წელი, II ეტაპი - 2022 წელი) არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი ეტაპის 

ღირებულების 20%-ს, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს; 

7. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებების შესასრულებლად. 

8. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 

იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების 
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შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ 

მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად; 

9. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 

პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ. 

 

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა 

 

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან  3 (სამი)  წელს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის 

განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი 

ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი 

ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა. 

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი 

ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად 

დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის 

მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს 

ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის 

მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის 

გამოსწორებამდე. 

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, 

უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის 

გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს 

პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. 

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების 

აქტის გაფორმებიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების 

ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისათვის 

წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა. 

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული 

ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ 

- საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო 

დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის 

წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას 

უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის 

დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის 

მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ან/და მის მიერ შერჩეული 

საექსპერტო დაწესებულება შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების 

ღირებულებას. 

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ 

აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, 

სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის 

მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა 

აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია 

გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით. 

 

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა 

 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა 

შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის 

შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად. 
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2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში 

უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული  ცენტრის მიერ 

გაცემული რეკომენდაციების დაცვა. 

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე  პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის 

მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და 

მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

 

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა 

განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს 

ორჯერ; 

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურების და მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმების შემდეგ; 

3. ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარე, შესრულებული და შეუსრულებელი სამუშაოების შემოწმებას 

ახორციელებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და 

ხარისხს; 

4. შესყიდვის ობიექტის, როგორც შუალედური, ისე საბოლოო  მიღება  მოხდება მიმწოდებლის 

წერილობითი მომართვის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის ან/და სასაქონლო ზედნადების  და 

შესრულებული სამუშაოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა 

და ხარისხზე შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ზედამხედველის მიერ გაცემული ინსპექტირების 

ანგარიშის (საექსპერტო დასკვნის) და მიღება-ჩაბარების აქტის  წარმოდგენის შემდეგ.  

5. ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი  პუნქტით  განსაზღვრულ ვადაში შემსყიდველის მიერ 

განსაზღვრული ზედამხედველისათვის მისაწოდებელი დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის წარმოდგენის 

შემთხვევაში  შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ზედამხედველის მიერ ინსპექტირების ანგარიშის 

(საექსპერტო დასკვნის) წარმოდგენამდე პერიოდში მიმწოდებელს არ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა. 

უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში მიმწოდებელზე გავრცელდება ხელშეკრულების მე-13 

მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

დასრულებამდე; 

6. სამუშაო დასრულებულად ჩაითვლება მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს დასრულებაზე განაცხადის, 

საბოლოო შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა N2) და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

დოკუმენტაციის (ფოტოილუსტრაცია, ფარული სამუშაოების აქტი და სხვა)  წარმოდგენის შემდეგ; 

7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 აპრილის N775 ბრძანებით განსაზღვრული 

მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის წევრებს დაევალოს  მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების  

შესაბამისად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის   შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული 

ზედამხედველისათვის  მიწოდება; 

8. შემსყიდველმა მიმწოდებელს დაუყოვნებლივ, წერილობით უნდა აცნობოს საბოლოო ინსპექტირების 

შედეგები, უარყოფილი სამუშაოს მითითებით და უარყოფის მიზეზები; 

9. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორცილებენ მიმწოდებელი და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 აპრილის N775 ბრძანებით განსაზღვრული მუდმივმოქმედი 

ინსპექტირების ჯგუფის წევრები, რომლებიც შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ზედამხედველის მიერ 

გაცემული ინსპექტირების ანგარიშის (საექსპერტო დასკვნის)  მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს; 

10. შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2), შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ზედამხედველის მიერ 

გაცემული ინსპექტირების ანგარიში (საექსპერტო დასკვნა), მიღება-ჩაბარების აქტი შემსყიდველს წარედგინება 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 აპრილის N775 ბრძანებით განსაზღვრული მუდმივმოქმედი 

ინსპექტირების ჯგუფის მიერ; 

11. ფარული სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ზედამხედველის 

თანდასწრებით უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს სამუშაოს შესრულების 

ამსახველი ფოტომასალა, სადაც ასახული იქნება სამუშაოს ყველა ეტაპი (დაწყებამდე, მიმდინარეობის 

პროცესი, დასრულების შემდეგ). 
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12. ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებაში შემსყიდველი მხარის 

წარმომადგენლები ხელის მოწერით ადასტურებენ, რომ მათი მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  

2021 წლის  15 მარტის  N41 ხელშეკრულებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს. 

 

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

 

     1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) უზრუნველყოს  სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების მე-3 მუხლის შესაბამისად. 

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში 

გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით; 

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-

გრაფიკის შესაბამისად; 

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე; 

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო 

ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს 

შემსყიდველს; 

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო 

სისტემით აღჭურვა. 

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე 

კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია 

ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს 

აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ 

მოსაპოვებლად;  

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და 

ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;  

კ) მიმწოდებელი ვალდებულია პრეტენდენტი ვალდებულია პირველი ეტაპის (2021 წელი) განმავლობაში 

შემსყიდველის მიერ დამატებითი ფინანსური რესურსის მოძიების შემთხვევაში, გაზარდოს პირველი ეტაპის 

(2021 წლის) სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულებიდან 

გაუსვლელად, და კორექტირებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. 

ლ) მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით წარმოადგინოს ასფალტო-ბეტონის ან/და ბეტონის 

ლაბორატორიული  დასკვნა/ები, რომელიც გაცემული უნდა იყოს სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან/და სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ 

შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება  სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო”, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის 

აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ 

მომსახურებას); 

მ) ასფალტო-ბეტონის  ან/და ბეტონის  ნიმუშის აღების  ან/და სამშენებლო მოედანზე  ექსპერტიზის 

ჩატარების პროცესი უნდა მოხდეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ტექნიკური ზედამხედველობის 

განმახორციელებელი ორგანოს  წარმომადგენლის თანდასწრებით.    

ნ) მიწის სამუშაოების წარმოებისას საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს სს „საქართველოს 

გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის“ ხაშურის ფილიალის, შპს „საქართველოს რკინიგზის“, სს 

„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ხაშურის სერვის ცენტრის, შპს „ოპტიკურ-

ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი“-ს და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი-ქართლი"-ს 

პასუხისმგებელი წარმომადგენლების დასწრება.  

ო) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ; 

პ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები 

(მათი არსებობის შემთხვევაში); 

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია: 

ა) პირველი ეტაპის (2021 წელი)  განმავლობაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, დამატებითი ფინანსური 

რესურსის მოძიების შემთხვევაში, მოთხოვოს პრეტენდენტს გაზარდოს პირველი ეტაპის (2021 წლის) 

სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულებიდან გაუსვლელად, 

დაკორექტირებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. 
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ბ) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და 

ხარისხის ინსპექტირება; 

გ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო. 

 

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება) 

 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს 

მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს 

შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ზედამხედველი. 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, 

შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო 

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ 

ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) 

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს 

ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, 

წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება. 

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) 

აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური 

დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები. 

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი 

შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) 

მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად 

აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი 

შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ 

აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო 

გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში 

მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც 

გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად 

შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას 

დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება 

დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის 

წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, 

შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს 

მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის 

საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი 

 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის 

(სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო 

ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) 

ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. 

დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და 

განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 
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2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის 

ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ 

ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე 

მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ 

შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე 

მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში. 

 

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა 

 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად 

(გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი 

მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით 

ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების  5%  ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან 

არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ 

გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა. 

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების  თითოეული 

ეტაპის  (I ეტაპი 2021 წელი, II ეტაპი-2022 წელი)  ვადის დარღვევისთვის, ასევე მიმწოდებლის მიერ 

ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის 

შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო თითოეული ეტაპის (I ეტაპი - 2021 წელი, II ეტაპი - 

2022  წელი) ვალდებულების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, თითოეული ეტაპის 

ღირებულების  შეუსრულებელი ვალდებულების  0.1%-ის ოდენობით. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო 

მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური 

თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად 

შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 

სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული 

შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 

დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. 

5. ხელშეკრულების  მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში შემსყიდველის მიერ 

განსაზღვრული ზედამხედველისათვის მისაწოდებელი დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის წარმოდგენის 

შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ზედამხედველის მიერ ინსპექტირების ანგარიშის 

(საექსპერტო დასკვნის) წარმოდგენამდე პერიოდში მიმწოდებელს არ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა. 

უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში მიმწოდებელზე გავრცელდება ხელშეკრულების მე-13 

მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

დასრულებამდე; 

6. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული 

პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

7. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან 

არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.  

8. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 

გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული 

სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

9. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით 

(მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული 

ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს. 
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10. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე. 

 

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების 

შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის 

შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის 

დანართის გაფორმების გზით. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება 

(მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, 

ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო 

გარანტია; 

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების 

გეგმა-გრაფიკი; 

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო 

მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს 

ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს; 

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა 

ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; 

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს; 

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება 

მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულებისგან. 

 

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა 

 

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი 

სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

 

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი 

 

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების 

ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი; 

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით 

მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული 

სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, 

ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა 

აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი 

სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი. 
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4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი 

წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 

(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში. 

 

მუხლი 17. შეტყობინება 

 

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე 

მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის 

შემთხვევაში info@khashuri.gov.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში 

მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე. 

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში 

შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

მუხლი 18. სხვა პირობები 

 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის 

წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის 

შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს 

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული 

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ 

შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან; 

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ 

ენაზე. 

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ტექნიკური დავალება და ნახაზები იხილეთ ელექტრონულ 

ტენდერში (NAT210000230). ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი და საბანკო გარანტია 

თან ერთვის ხელშეკრულებას, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

 

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის                          

20 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც 

არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. 

 

            მუხლი 20. მხარეთა ხელმოწერები: 

  

                       შემსყიდველი:                                                                                    მიმწოდებელი:   

 

             ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის                                                შპს ,,ქროსფოინტი“ -ს 

                 მოვალეობის შემსრულებელი                                                              დირექტორი    

 

                          ზვიად ქურდაძე                                                                           ლაშა რატიანი   

                                                                                                               

          ____________________________                                                         __________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

mailto:khashuri.sheskidvebi@gmail.com
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ხელშეკრულება N41-ის დანართი N1 

სოფელ ქინძათში გზის რეაბილიტაცია 
ცხრილი N1 

 

N სამუშაოს დასახელება 
განზ. 

ერთ. 

ნორმა 

ერთ-ზე 
რაოდ.. 

მასალები ხელფასი  მანქ.მექ-ზმები  

ჯამი 
ერთ. 

ფასი 
ჯამი 

ერთ. 

ფასი 
ჯამი 

ერთ. 

ფასი 
ჯამი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  თავი I. მოსამზადებელი 

სამუშაოები 
                    

1 ტრასის აღდგენა-დამაგრება კმ   2.252        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 93.22 209.93   4.20 881.71   881.71 

  I თავის ჯამი          881.71   881.71 

  თავი II მიწის ვაკისი              

1 

III კატ. გრუნტის 

დამუშავება ჭრილში 

მექანიზმებით და 

დატვირთვა 

ავტოთვითმცლელებზე 

მ3 _ 7007.00        

  _შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.020 140.14   4.20 588.59   588.59 

  _ექსკავატორი 0.5მ3 მ-სთ 0.0448 313.91     17.55 5509.12 5509.12 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.0021 14.71     4.00 58.84 58.84 

2 
III კატ. გრუნტის 

დამუშავება ხელით 
მ3 _ 369.00        

  _შრომის დანახარჯი კაც-სთ 2.06 760.14   4.20 3192.59   3192.59 

3 

III კატ. გრუნტის 

დამუშავება კიუვეტში 

მექანიზმებით და 

დატვირთვა 

ავტოთვითმცლელებზე 

მ3 _ 1938.00        

  _შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.020 38.76   4.20 162.79   162.79 

  _ექსკავატორი 0.5მ3 მ-სთ 0.0448 86.82     17.55 1523.69 1523.69 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.0021 4.07     4.00 16.28 16.28 

4 

III კატ. გრუნტის 

დამუშავება კიუვეტში 

ხელით 

მ3 _ 102.00        

  _შრომის დანახარჯი კაც-სთ 2.06 210.12   4.20 882.50   882.50 

5 
გრუნტის დატვირთვა 

ა/მანქანაზე ხელით 
მ3 _ 471.00        

  _შრომის დანახარჯი კაც-სთ 0.87 409.77   4.20 1721.03   1721.03 

6 
გრუნტის გატანა ნაყარში 

25კმ-ზე 
ტნ   17890.40     3.00 53671.20 53671.20 

  II თავის ჯამი          6547.51  60779.13 67326.64 
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თავი III ხელოვნური 

ნაგებობები 
             

  

პკ6+84, პკ10+69 და პკ16+15-

ზე ლითონის მილის 

მოწყობა d=630/10მმ 

             

1 

III კატ. გრუნტის 

დამუშავება მექანიზმებით 

და დატვირთვა 

ავტოთვითმცლელებზე 

მ3 _ 29.00        

  _შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.020 0.58   4.20 2.44   2.44 

  _ექსკავატორი 0.5მ3 მ-სთ 0.0448 1.30     17.55 22.82 22.82 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.0021 0.06     4.00 0.24 0.24 

2 
III კატ. გრუნტის 

დამუშავება ხელით 
მ3 _ 3.00        

  _შრომის დანახარჯი კაც-სთ 2.06 6.18   4.20 25.96   25.96 

3 
გრუნტის დატვირთვა 

ა/მანქანაზე ხელით 
მ3 _ 3.00        

  _შრომის დანახარჯი კაც-სთ 0.87 2.61   4.20 10.96   10.96 

4 
გრუნტის გატანა ნაყარში 

25კმ-ზე 
ტნ   60.80     3.00 182.40 182.40 

5 

მილის ქვეშ ხრეშოვანი 

საგების მოწყობა სისქით 

20სმ 

მ3   3.00        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 1.78 5.34   4.20 22.43   22.43 

  მატერიალური რესურსები              

  ხრეშოვანი გრუნტი მ3 1.10 3.30 3.00 9.90     9.90 

  

ხრეშოვანი მასალის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   5.12     3.00 15.36 15.36 

6 
ლითონის მილის მოწყობა 

d-630/10მმ 
მ   21.00        

  შრომის დანახარჯი კაც-სთ 1.150 24.15   5.50 132.83   132.83 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.598 12.56     4.00 50.24 50.24 

  მატერიალური რესურსები              

  
ფოლადის მილის d-

630/10მმ 
მ 1.03 21.63 180.00 3893.40     3893.40 

  სხვა მასალები ლარი 0.287 6.03 4.00 24.12     24.12 

  
მილის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   3.20943     10.00 32.09 32.09 

7 

წასაცხები 

ჰიდროიზოლაცია-ცხელი 

ბიტუმის ორი ფენა 

მ2   42.00        

  შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.564 23.69   5.50 130.30   130.30 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.0409 1.72     4.00 6.88 6.88 
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  მატერიალური რესურსები              

  ბიტუმი ტნ 0.0045 0.1890 1181.00 223.21     223.21 

  სხვა მასალები ლარი 0.2650 11.13 4.00 44.52     44.52 

  
ბიტუმის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   0.1890     10.00 1.89 1.89 

8 

პორტალური კედლის ქვეშ 

ხრეშოვანი საგების მოწყობა 

სისქით 10სმ 

მ3   3.96        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 1.78 7.05   4.20 29.61   29.61 

  მატერიალური რესურსები              

  ხრეშოვანი გრუნტი მ3 1.10 4.36 3.00 13.08     13.08 

  

ხრეშოვანი მასალის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   6.75     3.00 20.25 20.25 

9 

პორტალური კედლის 

საძირკვლისა და ტანის 

მოწყობა მონოლითური 

ბეტონით B-22.5, F-200 W-

6 

მ3   21.42        

  შრომის დანახარჯი კ/სთ 8.82 188.92   4.20 793.46   793.46 

  _სხვა მანქანები ლარი 1.24 26.56     4.00 106.24 106.24 

  მატერიალური რესურსები              

  ბეტონი B-22.5 მ3 1.02 21.85 114.00 2490.90     2490.90 

  ჭანჭიკი ქანჩით ტნ 0.0022 0.0471 4600.00 216.66     216.66 

  
დახერხილი ფიცარი 

სისქით 40მმ 
მ3 0.0483 1.035 479.00 495.77     495.77 

  
ხის ლარტყები სისქით 40-

60მმ 
მ3 0.0034 0.642 479.00 307.52     307.52 

  ხის ფარები სისქით 25მმ მ2 1.84 39.413 11.80 465.07     465.07 

  სხვა მასალები ლარი 0.53 11.35 4.00 45.40     45.40 

  
ბეტონის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   52.44     10.00 524.40 524.40 

10 

წასაცხები 

ჰიდროიზოლაცია-ცხელი 

ბიტუმის ორი ფენა 

მ2   15.00        

  შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.564 8.46   5.50 46.53   46.53 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.0409 0.61     4.00 2.44 2.44 

  მატერიალური რესურსები              

  ბიტუმი ტნ 0.0045 0.0675 1181.00 79.72     79.72 

  სხვა მასალები ლარი 0.2650 3.98 4.00 15.92     15.92 

  
ბიტუმის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   0.0675     10.00 0.68 0.68 
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11 
რისბერმის მოწყობა რიყის 

ქვით 
მ3   6.00        

  შრომის დანახარჯი კ/სთ 2.78 16.68   4.20 70.06   70.06 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.0026 0.02     4.00 0.08 0.08 

  მატერიალუტი რესურსები              

  რიყის ქვა მ3 1.01 6.06 13.50 81.81     81.81 

  
ქვის ტრანსპორტირება საშ. 

25კმ-დან 
ტნ   14.54     3.00 43.62 43.62 

12 

ხრეშოვანი გრუნტის 

უკუჩაყრა მილის კედლების 

უკან და ტანზე ფენებად 

დატკეპნით 

მ3   12.00        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 1.78 21.36   4.20 89.71   89.71 

  მატერიალური რესურსები              

  ხრეშოვანი გრუნტი მ3 1.10 13.20 3.00 39.60     39.60 

  

ხრეშოვანი მასალის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   20.46     3.00 61.38 61.38 

  III თავის ჯამი        8446.59  1354.27  1071.00 10871.87 

  თავი IV საგზაო სამოსი              

1 

ქვესაგები ფენა-ქვიშა-

ხეშოვანი ნარევი სისქით 

20სმ 

მ3   3480.00        

  შრომის დანახარჯი 
კაც/სთ 0.150 522.00   4.20 2192.40   2192.40 

  ავტოგრეიდერი საშუალო  
მანქ/სთ 0.0216 75.17     29.60 2225.03 2225.03 

  თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0273 14.25     37.97 541.07 541.07 

  მოსარწყავი მანქანა 6000ლ 
მანქ/სთ 0.0097 33.76     50.75 1713.32 1713.32 

  
მატერიალური რესურსები              

  ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 
მ3 1.22 4245.60 5.00 21228.00     21228.00 

  წყალი მ3 0.070 243.60 3.60 876.96     876.96 

  ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   6792.96     3.00 20378.88 20378.88 

2 

საფუძველი - ღორღის 

ფრაქციით 0-40 მმ სისქით 

18 სმ 

მ2   12607.00        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.033 416.03   4.20 1747.33   1747.33 

  ავტოგრეიდერი საშუალო 

108 ცხ.ძ 
მანქ/სთ 0.00042 5.29     29.60 156.58 156.58 

  ბულდოზერი 108 ცხ.ძ მანქ/სთ 0.00258 32.53     32.40 1053.97 1053.97 

  თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0112 141.20     19.84 2801.41 2801.41 
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  თვითმავალი სატკეპნის 

10ტ-მდე 
მანქ/სთ 0.0248 312.65     23.56 7366.03 7366.03 

  მოსარწყავი მანქანა 6000ლ მანქ/სთ 0.0041 52.19     50.75 2648.64 2648.64 

  ქვის ნამტვრევების 

მანაწილებელი 
მანქ/სთ 0.00053 6.68     30.59 204.34 204.34 

  
მატერიალური რესურსები              

  ღორღი ფრ. 0-40მმ 

(0.189+0.0126*3=0.2268) 
მ3 0.2268 2859.27 15.00 42889.05     42889.05 

  წყალი მ3 0.030 378.21 3.60 1361.56     1361.56 

  ღორღის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   4574.83     3.00 13724.49 13724.49 

3 

ზედაპირის დამუშავება 

თხევადი ბიტუმის 

ემულსიით  

ტნ   7.588        

  ავტოგუდრონატორი 3500ლ 
მანქ/სთ 0.30 2.28     57.53 131.17 131.17 

  
მატერიალური რესურსები              

  ბიტუმის ემულსია 
ტნ 1.030 7.8156 1288.00 10066.49     10066.49 

  ბიტუმის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   7.8156     10.00 78.16 78.16 

4 

საფარის ქვედა ფენის 

მოწყობა 

მსხვილმარცვლოვანი 

ფოროვან-ღორღოვანი 

ასფ/ბეტონის ცხელი 

ნარევით სისქით 6სმ 

m2   10840.00        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.0378 409.75   4.20 1720.95   1720.95 

  ასფალტობეტონის დამგები მანქ/სთ 0.00302 32.74     24.61 805.73 805.73 

  თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0037 40.11     19.84 795.78 795.78 

  თვითმავალი სატკეპნის 

10ტ-მდე 
მანქ/სთ 0.0111 120.32     23.56 2834.74 2834.74 

  
_სხვა მანქანები ლარი 0.0023 24.93     4.00 99.72 99.72 

  
მატერიალური რესურსები              

  მსხვილმარცვლოვანი 

ასფალტობეტონი 
ტნ 0.1395 1512.1800 102.00 154242.36     154242.36 

  სხვა მასალები ლარი 0.01458 158.05 4.00 632.20     632.20 

  ასფალტის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   1512.180     10.00 15121.80 15121.80 

5 

ზედაპირის დამუშავება 

თხევადი ბიტუმის 

ემულსიით  

ტნ   3.794        

  ავტოგუდრონატორი 3500ლ 
მანქ/სთ 0.30 1.14     57.53 65.58 65.58 

  
მატერიალური რესურსები              

  ბიტუმის ემულსია 
ტნ 1.030 3.9078 1288.00 5033.25     5033.25 
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  ბიტუმის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   3.9078     10.00 39.08 39.08 

6 

საფარის ზედა ფენის 

მოწყობა 

წვრილმარცვლოვანი 

ფოროვან-ღორღოვანი 

ასფ/ბეტონის ცხელი 

ნარევით სისქით 4სმ 

m2   10840.00        

  შრომის დანახარჯი 
კაც/სთ 0.0375 406.50   4.20 1707.30   1707.30 

  ასფალტობეტონის დამგები 
მანქ/სთ 0.00302 32.74     24.61 805.73 805.73 

  თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0037 40.11     19.84 795.78 795.78 

  თვითმავალი სატკეპნის 

10ტ-მდე 
მანქ/სთ 0.0111 120.32     23.56 2834.74 2834.74 

  
_სხვა მანქანები ლარი 0.0023 24.93     4.00 99.72 99.72 

  
მატერიალური რესურსები              

  წვრილმარცვლოვანი 

ასფალტობეტონი 
ტნ 0.0974 1055.8160 115.00 121418.84     121418.84 

  სხვა მასალები 
ლარი 0.0145 157.18 4.00 628.72     628.72 

  ასფალტის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   1055.8160     10.00 10558.16 10558.16 

  
IV თავის ჯამი        358377.43  7367.98  87879.67 453625.07 

  
 თავი V. გზის კუთვნილება 

და კეთილმოწყობა 
             

  
მიერთებების შეკეთება              

  
d=530/5მმ მილის მოწყობა              

1 

III კატ. გრუნტის 

დამუშავება ექსკავატორით 

0.25მ3 და დატვირთვა 

ავტოთვითმცლელებზე 

მ3 _ 48.00        

  _შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.034 1.63   4.20 6.85   6.85 

  _ექსკავატორი 0.25მ3 მ-სთ 0.0803 3.85     23.74 91.40 91.40 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.0056 0.27     4.00 1.08 1.08 

2 
III კატ. გრუნტის 

დამუშავება ხელით 
მ3 _ 4.80        

  _შრომის დანახარჯი კაც-სთ 2.06 9.89   4.20 41.54   41.54 

3 
გრუნტის დატვირთვა 

ა/მანქანაზე ხელით 
მ3 _ 4.80        

  _შრომის დანახარჯი კაც-სთ 0.87 4.18   4.20 17.56   17.56 

4 
გრუნტის გატანა ნაყარში 

25კმ-ზე 
ტნ   100.32     3.00 300.96 300.96 

5 

მილის ქვეშ ქვიშა-

ხრეშოვანი საგების მოწყობა 

სისქით 10სმ 

მ3   7.20        
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  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 1.78 12.82   4.20 53.84   53.84 

  მატერიალური რესურსები              

  ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი მ3 1.10 7.92 5.00 39.60     39.60 

  

ქვიშა-ხრეშოვანი 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   12.28     3.00 36.84 36.84 

6 
ლითონის მილის მოწყობა 

d-530/5მმ 
მ   96.00        

  შრომის დანახარჯი კაც-სთ 0.973 93.41   5.50 513.76   513.76 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.483 46.37     4.00 185.48 185.48 

  მატერიალური რესურსები              

  
ფოლადის მილის d-

530/5მმ 
მ 1.00 96.00 150.00 14400.00     14400.00 

  სხვა მასალები ლარი 0.220 21.12 4.00 84.48     84.48 

  
მილის ტრანსპორტირება 

25კმ-დან 
ტნ   6.360     10.00 63.60 63.60 

7 

წასაცხები 

ჰიდროიზოლაცია-ცხელი 

ბიტუმის ორი ფენა 

მ2   156.00        

  შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.564 87.98   5.50 483.89   483.89 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.0409 6.38     4.00 25.52 25.52 

  მატერიალური რესურსები              

  ბიტუმი ტნ 0.0045 0.7020 1181.00 829.06     829.06 

  სხვა მასალები ლარი 0.2650 41.34 4.00 165.36     165.36 

  
ბიტუმის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   0.7020     10.00 7.02 7.02 

8 

კარიერიდან მოზიდული 

ხრეშოვანი გრუნტის 

უკუჩაყრა ხელით 

მ3   36.00        

  შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.89 32.04   4.20 134.57   134.57 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.37 13.32     4.00 53.28 53.28 

  მატერიალური რესურსები              

  ხრეშოვანი გრუნტი მ3 1.15 41.40 3.00 124.20     124.20 

  სხვა მასალები ლარი 0.02 0.72 4.00 2.88     2.88 

  

ხრეშოვანი გრუნტის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   64.17     3.00 192.51 192.51 

  
საგზაო სამოსის მოწყობა              

9 
მიწის ვაკისის მოშანდაკება 

მექანიზირებული წესით 
მ2   1350.00        
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ბულდოზერი 108 ცხ.ძ მ/ს 0.00067 0.90     32.40 29.16 29.16 

  ავტოგრეიდერი 108 ცხ. ძ მ/ს 0.00039 0.53     29.60 15.69 15.69 

10 
შემასწორებელი ფენა-ქვიშა-

ხეშოვანი ნარევი 
მ3   135.00        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.150 20.25   4.20 85.05   85.05 

  ავტოგრეიდერი საშუალო  მანქ/სთ 0.0216 2.92     29.60 86.43 86.43 

  თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0273 0.55     37.97 20.88 20.88 

  მოსარწყავი მანქანა 6000ლ 
მანქ/სთ 0.0097 1.31     50.75 66.48 66.48 

  
მატერიალური რესურსები              

  ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი მ3 1.22 164.70 5.00 823.50     823.50 

  წყალი მ3 0.070 9.45 3.60 34.02     34.02 

  ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   263.52     3.00 790.56 790.56 

11 

საფუძველი - ღორღის 

ფრაქციით 0-40 მმ სისქით 

15 სმ 

მ2   1193.00        

  შრომის დანახარჯი 
კაც/სთ 0.033 39.37   4.20 165.35   165.35 

  ავტოგრეიდერი საშუალო 

108 ცხ.ძ 
მანქ/სთ 0.00042 0.50     29.60 14.80 14.80 

  ბულდოზერი 108 ცხ.ძ 
მანქ/სთ 0.00258 3.08     32.40 99.79 99.79 

  თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0112 13.36     19.84 265.06 265.06 

  თვითმავალი სატკეპნის 

10ტ-მდე 
მანქ/სთ 0.0248 29.59     23.56 697.14 697.14 

  მოსარწყავი მანქანა 6000ლ 
მანქ/სთ 0.0041 4.94     50.75 250.71 250.71 

  ქვის ნამტვრევების 

მანაწილებელი 
მანქ/სთ 0.00053 0.63     30.59 19.27 19.27 

  
მატერიალური რესურსები              

  ღორღი ფრ. 0-40მმ  
მ3 0.1890 225.48 15.00 3382.20     3382.20 

  წყალი 
მ3 0.030 35.79 3.60 128.84     128.84 

  ღორღის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   360.76     3.00 1082.28 1082.28 

12 

ზედაპირის დამუშავება 

თხევადი ბიტუმის 

ემულსიით  

ტნ   0.833        

  ავტოგუდრონატორი 3500ლ 
მანქ/სთ 0.30 0.25     57.53 14.38 14.38 

  
მატერიალური რესურსები              

  ბიტუმის ემულსია 
ტნ 1.030 0.8580 1288.00 1105.10     1105.10 

  ბიტუმის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   0.8580     10.00 8.58 8.58 
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13 

საფარის ქვედა ფენის 

მოწყობა 

მსხვილმარცვლოვანი 

ფოროვან-ღორღოვანი 

ასფ/ბეტონის ცხელი 

ნარევით სისქით 6სმ 

m2   1193.00        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.0378 45.10   4.20 189.42   189.42 

  ასფალტობეტონის დამგები მანქ/სთ 0.00302 3.60     24.61 88.60 88.60 

  თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0037 4.41     19.84 87.49 87.49 

  თვითმავალი სატკეპნის 

10ტ-მდე 
მანქ/სთ 0.0111 13.24     23.56 311.93 311.93 

  
_სხვა მანქანები ლარი 0.0023 2.74     4.00 10.96 10.96 

  
მატერიალური რესურსები              

  მსხვილმარცვლოვანი 

ასფალტობეტონი 
ტნ 0.1395 166.4235 102.00 16975.20     16975.20 

  სხვა მასალები 
ლარი 0.01458 17.39 4.00 69.56     69.56 

  ასფალტის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   166.424     10.00 1664.24 1664.24 

14 

ზედაპირის დამუშავება 

თხევადი ბიტუმის 

ემულსიით  

ტნ   0.427        

  ავტოგუდრონატორი 3500ლ 
მანქ/სთ 0.30 0.13     57.53 7.48 7.48 

  
მატერიალური რესურსები              

  ბიტუმის ემულსია 
ტნ 1.030 0.4398 1288.00 566.46     566.46 

  ბიტუმის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   0.4398     10.00 4.40 4.40 

15 

საფარის ზედა ფენის 

მოწყობა 

წვრილმარცვლოვანი 

ფოროვან-ღორღოვანი 

ასფ/ბეტონის ცხელი 

ნარევით სისქით 4სმ 

m2   1193.00        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.0375 44.74   4.20 187.91   187.91 

  ასფალტობეტონის დამგები მანქ/სთ 0.00302 3.60     24.61 88.60 88.60 

  თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0037 4.41     19.84 87.49 87.49 

  თვითმავალი სატკეპნის 

10ტ-მდე 
მანქ/სთ 0.0111 13.24     23.56 311.93 311.93 

  
_სხვა მანქანები ლარი 0.0023 2.74     4.00 10.96 10.96 

  
მატერიალური რესურსები              

  წვრილმარცვლოვანი 

ასფალტობეტონი 
ტნ 0.0974 116.1982 115.00 13362.79     13362.79 

  სხვა მასალები ლარი 0.0145 17.30 4.00 69.20     69.20 

  ასფალტის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   116.1982     10.00 1161.98 1161.98 
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16 

მისაყრელი გვერდულები 

ფენა-ქვიშა-ხეშოვანი 

ნარევი 

მ3   44.00        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.150 6.60   4.20 27.72   27.72 

  ავტოგრეიდერი საშუალო  მანქ/სთ 0.0216 0.95     29.60 28.12 28.12 

  თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0273 0.18     37.97 6.83 6.83 

  მოსარწყავი მანქანა 6000ლ მანქ/სთ 0.0097 0.43     50.75 21.82 21.82 

  
მატერიალური რესურსები              

  ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი მ3 1.22 53.68 5.00 268.40     268.40 

  წყალი მ3 0.070 3.08 3.60 11.09     11.09 

  ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   85.89     3.00 257.67 257.67 

  ეზოში შესასვლელების 

შეკეთება 
             

  
d=530/5მმ მილის მოწყობა              

1 

III კატ. გრუნტის 

დამუშავება ექსკავატორით 

0.25მ3 და დატვირთვა 

ავტოთვითმცლელებზე 

მ3 _ 29.00        

  _შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.034 0.99   4.20 4.16   4.16 

  _ექსკავატორი 0.25მ3 მ-სთ 0.0803 2.33     23.74 55.31 55.31 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.0056 0.16     4.00 0.64 0.64 

2 
III კატ. გრუნტის 

დამუშავება ხელით 
მ3 _ 3.50        

  _შრომის დანახარჯი კაც-სთ 2.06 7.21   4.20 30.28   30.28 

3 
გრუნტის დატვირთვა 

ა/მანქანაზე ხელით 
მ3 _ 3.50        

  _შრომის დანახარჯი კაც-სთ 0.87 3.05   4.20 12.81   12.81 

4 
გრუნტის გატანა ნაყარში 

25კმ-ზე 
ტნ   61.75     3.00 185.25 185.25 

5 

მილის ქვეშ ქვიშა-

ხრეშოვანი საგების მოწყობა 

სისქით 10სმ 

მ3   5.10        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 1.78 9.08   4.20 38.14   38.14 

  მატერიალური რესურსები              

  ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი მ3 1.10 5.61 5.00 28.05     28.05 

  

ქვიშა-ხრეშოვანი 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   8.70     3.00 26.10 26.10 

6 
ლითონის მილის მოწყობა 

d-530/5მმ 
მ   64.00        

  შრომის დანახარჯი კაც-სთ 0.973 62.27   5.50 342.49   342.49 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.483 30.91     4.00 123.64 123.64 
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  მატერიალური რესურსები              

  
ფოლადის მილის d-

530/5მმ 
მ 1.00 64.00 150.00 9600.00     9600.00 

  სხვა მასალები ლარი 0.220 14.08 4.00 56.32     56.32 

  
მილის ტრანსპორტირება 

25კმ-დან 
ტნ   4.200     10.00 42.00 42.00 

7 

წასაცხები 

ჰიდროიზოლაცია-ცხელი 

ბიტუმის ორი ფენა 

მ2   106.00        

  შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.564 59.78   5.50 328.79   328.79 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.0409 4.34     4.00 17.36 17.36 

  მატერიალური რესურსები              

  ბიტუმი ტნ 0.0045 0.4770 1181.00 563.34     563.34 

  სხვა მასალები ლარი 0.2650 28.09 4.00 112.36     112.36 

  
ბიტუმის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   0.4770     10.00 4.77 4.77 

8 

კარიერიდან მოზიდული 

ხრეშოვანი გრუნტის 

უკუჩაყრა ხელით 

მ3   27.00        

  შრომის დანახარჯი კ/სთ 0.89 24.03   4.20 100.93   100.93 

  _სხვა მანქანები ლარი 0.37 9.99     4.00 39.96 39.96 

  მატერიალური რესურსები              

  ხრეშოვანი გრუნტი მ3 1.15 31.05 3.00 93.15     93.15 

  სხვა მასალები ლარი 0.02 0.54 4.00 2.16     2.16 

  

ხრეშოვანი გრუნტის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   48.13     3.00 144.39 144.39 

  
საგზაო სამოსის მოწყობა              

9 

საფუძველი - ღორღის 

ფრაქციით 0-40 მმ სისქით 

12 სმ 

მ2   298.00        

  შრომის დანახარჯი 
კაც/სთ 0.033 9.83   4.20 41.29   41.29 

  ავტოგრეიდერი საშუალო 

108 ცხ.ძ 
მანქ/სთ 0.00042 0.13     29.60 3.85 3.85 

  ბულდოზერი 108 ცხ.ძ 
მანქ/სთ 0.00258 0.77     32.40 24.95 24.95 

  თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0112 3.34     19.84 66.27 66.27 

  თვითმავალი სატკეპნის 

10ტ-მდე 
მანქ/სთ 0.0248 7.39     23.56 174.11 174.11 

  მოსარწყავი მანქანა 6000ლ 
მანქ/სთ 0.0041 1.23     50.75 62.42 62.42 

  ქვის ნამტვრევების 

მანაწილებელი 
მანქ/სთ 0.00053 0.16     30.59 4.89 4.89 

  
მატერიალური რესურსები              



 

22 

 

  ღორღი ფრ. 0-40მმ (0.189-

0.0126*3=0.1512) 
მ3 0.1521 45.33 15.00 679.95     679.95 

  წყალი მ3 0.030 8.94 3.60 32.18     32.18 

  ღორღის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   72.53     3.00 217.59 217.59 

10 

ზედაპირის დამუშავება 

თხევადი ბიტუმის 

ემულსიით  

ტნ   0.170        

  ავტოგუდრონატორი 3500ლ მანქ/სთ 0.30 0.05     57.53 2.88 2.88 

  
მატერიალური რესურსები              

  ბიტუმის ემულსია ტნ 1.030 0.1751 1288.00 225.53     225.53 

  ბიტუმის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   0.175     10.00 1.75 1.75 

11 

საფარის მოწყობა 

წვრილმარცვლოვანი 

ფოროვან-ღორღოვანი 

ასფ/ბეტონის ცხელი 

ნარევით სისქით 5სმ 

მ2   288.90        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.03764 10.87   4.20 45.65   45.65 

  ასფალტობეტონის დამგები 
მანქ/სთ 0.00302 0.87     24.61 21.41 21.41 

  თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-

მდე 
მანქ/სთ 0.0037 1.07     19.84 21.23 21.23 

  თვითმავალი სატკეპნის 

10ტ-მდე 
მანქ/სთ 0.0111 3.21     23.56 75.63 75.63 

  
_სხვა მანქანები ლარი 0.0023 0.66     4.00 2.64 2.64 

  
მატერიალური რესურსები              

  წვრილმარცვლოვანი 

ასფალტობეტონი 
ტნ 0.1216 35.130 115.00 4039.95     4039.95 

  სხვა მასალები ლარი 0.0149 4.30 4.00 17.20     17.20 

  ასფალტის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   35.130     10.00 351.30 351.30 

  
საგზაო ნიშნების დაყენება, 

შემორფაგვლა და მონიშვნა 
             

1 

საგზაო ნიშნების დაყენება 

ლითონის დგარებზე 76-89 

მმ მილებისგან ბეტონის 

საძირკვლით B25  F200  

W6 გამაფრთხილებელი, 

პრიორიტეტის, 

ამკრძალავი, სერვისის და 

საიმფორმაციო ერთ 

საყრდენზე: 

სტანდარტული 

შუქამრეკლი საგზაო 

ნიშნები, I და II ტიტიური 

ზომის, დაფარული 

მაღალი ინტესივობის 

პრიზმულ-ოპტიკური 

სისტემის IV კლასის 

წებოვანი ფირით: 

ც   55.00        
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  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 3.23 177.65   4.20 746.13   746.13 

  საბურღი მანქანა მანქ/სთ 0.15 8.25     29.50 243.38 243.38 

  _ამწე პნევმოსვლაზე 3ტნ მანქ/სთ 0.29 15.73     14.51 228.24 228.24 

  მატერიალური რესურსები              

  ლითონის დგარები-41ც ტნ   1.025 2190.00 2244.75     2244.75 

  
სამკუთხა პრიორიტეტული 

A-700მმ 
ც   22.00 80.00 1760.00     1760.00 

  

სამკუთხა 

გამაფრთხილებელი A-

700მმ 

ც   10.00 80.00 800.00     800.00 

  
მრგვალი ამკრძალავი A-

700მმ 
ც   11.00 80.00 880.00     880.00 

  

დამატებითი 

საინფორმაციო 350*700-

განსაკუთრებული 

მიმთითებელი 

ც   2.00 80.00 160.00     160.00 

  
მართკუთხა 

პრიორიტეტული B-700მმ 
ც   8.00 80.00 640.00     640.00 

  
მართკუთხა 

პრიორიტეტული D-700მმ 
ც   2.00 80.00 160.00     160.00 

  

I ტიპის შუქამრეკლები 

დაფარული მაღალი 

ინტენსივობის პრიზმულ-

ოპტიკური სისტემის IV 

კლასის წებოვანი ფირით 

40*100მმ 

ც   82.00 0.50 41.00     41.00 

  დგარების ბეტონი B-25 მ3   14.063 116.00 1631.31     1631.31 

  სხვა მასალა ლარი 0.74 40.92 4.00 163.68     163.68 

  ბეტონის ტრანსპორტირება 

საშ. 25კმ-დან 
ტნ   33.75     10.00 337.50 337.50 

  ლითონის 

ტრანსპორტირება საშ. 25კმ-

დან 

ტნ   1.025     10.00 10.25 10.25 

2 

სავალი ნაწილის 

ჰორიზონტალური 

მონიშვნა 

ერთკომპონენტიანი 

(თეთრი) საგზაო 

ნიშანსადები საღებავით 

დამზადებული 

მეთილმეთაკრილატის 

საფუძველზე, 

გაუმჯობესებული ღამის 

ხილვადობის 

შუქდამაბრუნებელი მინის 

ბურთულაკებით, ზომით 

100-850 მკმ, გვერდითი 

მონიშვნის უწყვეტი ხაზები 

სიგანით 100მმ (1.1) 

კმ   0.605        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 3.25 1.97   4.20 8.27   8.27 

  მარკირების მანქანა მანქ/სთ 0.88 0.53     18.65 9.88 9.88 
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  _სხვა მანქანები ლარი 3.52 2.13     4.00 8.52 8.52 

  

საღებავი 

შუქდამაბრუნებელი მინის 

ბურთულაკებით 

ტნ 0.042 0.025 23840.00 596.00     596.00 

3 

სავალი ნაწილის 

ჰორიზონტალური 

მონიშვნა 

ერთკომპონენტიანი 

(თეთრი) საგზაო 

ნიშანსადები საღებავით 

დამზადებული 

მეთილმეთაკრილატის 

საფუძველზე, 

გაუმჯობესებული ღამის 

ხილვადობის 

შუქდამაბრუნებელი მინის 

ბურთულაკებით, ზომით 

100-850 მკმ, გვერდითი 

მონიშვნის უწყვეტი ხაზები 

სიგანით 100მმ (1.2) 

კმ   3.168        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 3.25 10.30   4.20 43.26   43.26 

  მარკირების მანქანა მანქ/სთ 0.88 2.79     18.65 52.03 52.03 

  _სხვა მანქანები ლარი 3.52 11.15     4.00 44.60 44.60 

  

საღებავი 

შუქდამაბრუნებელი მინის 

ბურთულაკებით 

ტნ 0.042 0.133 23840.00 3170.72     3170.72 

4 

სავალი ნაწილის 

ჰორიზონტალური 

მონიშვნა 

ერთკომპონენტიანი 

(თეთრი) საგზაო 

ნიშანსადები საღებავით 

დამზადებული 

მეთილმეთაკრილატის 

საფუძველზე, 

გაუმჯობესებული ღამის 

ხილვადობის 

შუქდამაბრუნებელი მინის 

ბურთულაკებით, ზომით 

100-850 მკმ, წყვეტილ-

უწყვეტი ხაზები სიგანით 

100მმ (1.7) 

კმ   0.191        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 3.25 0.62   4.20 2.60   2.60 

  მარკირების მანქანა მანქ/სთ 0.88 0.17     18.65 3.17 3.17 

  _სხვა მანქანები ლარი 3.52 0.67     4.00 2.68 2.68 

  

საღებავი 

შუქდამაბრუნებელი მინის 

ბურთულაკებით 

ტნ 0.021 0.004 23840.00 95.36     95.36 
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5 

სავალი ნაწილის 

ჰორიზონტალური 

მონიშვნა 

ერთკომპონენტიანი 

(თეთრი) საგზაო 

ნიშანსადები საღებავით 

დამზადებული 

მეთილმეთაკრილატის 

საფუძველზე, 

გაუმჯობესებული ღამის 

ხილვადობის 

შუქდამაბრუნებელი მინის 

ბურთულაკებით, ზომით 

100-850 მკმ, წყვეტილი 

ხაზები, თანაფარდობა 

შტრიხსა და შუალედს 

შორის 1:3, სისქით 100მმ 

(1.5) 

კმ   0.900        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 3.25 2.93   4.20 12.31   12.31 

  მარკირების მანქანა მანქ/სთ 0.88 0.79     18.65 14.73 14.73 

  _სხვა მანქანები ლარი 3.52 3.17     4.00 12.68 12.68 

  

საღებავი 

შუქდამაბრუნებელი მინის 

ბურთულაკებით 

ტნ 0.0105 0.009 23840.00 214.56     214.56 

6 

სავალი ნაწილის 

ჰორიზონტალური 

მონიშვნა 

ერთკომპონენტიანი 

(თეთრი) საგზაო 

ნიშანსადები საღებავით 

დამზადებული 

მეთილმეთაკრილატის 

საფუძველზე, 

გაუმჯობესებული ღამის 

ხილვადობის 

შუქდამაბრუნებელი მინის 

ბურთულაკებით, ზომით 

100-850 მკმ, წყვეტილი 

ხაზები, თანაფარდობა 

შტრიხსა და შუალედს 

შორის 1:3, სისქით 100მმ 

(1.6) 

კმ   0.100        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 3.25 0.33   4.20 1.39   1.39 

  მარკირების მანქანა მანქ/სთ 0.88 0.09     18.65 1.68 1.68 

  _სხვა მანქანები ლარი 3.52 0.35     4.00 1.40 1.40 

  

საღებავი 

შუქდამაბრუნებელი მინის 

ბურთულაკებით 

ტნ 0.0105 0.001 23840.00 23.84     23.84 

7 

ხელოვნური საგზაო 

უსწორმასწორობის 

(,,მწოლიარე პოლიციელი") 

მოწყობა 

მ   8.00        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 2.04 16.32   4.20 68.54   68.54 
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  _სხვა მანქანები ლარი 0.247 1.98     4.00 7.92 7.92 

  მატერიალური რესურსები              

  ,,მწოლიარე პოლიციელი" მ 1.00 8.00 97.00 776.00     776.00 

  
სხვა მასალა ლარი 0.270 2.16 4.00 8.64     8.64 

8 

გვერდულზე 

დასაყენებელი პლასტმასის 

დრეკადი მიმმართველი 

ბოძკინტი 

ც   62.00        

  შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.66 40.92   4.20 171.86   171.86 

  საბურღი მანქანა მანქ/სთ 0.14 8.68     29.50 256.06 256.06 

  მატერიალური რესურსები              

  მიმმართველი ბოძკინტი ც 1.00 62.00 43.40 2690.80     2690.80 

  სხვა მასალა ლარი 0.13 8.06 4.00 32.24     32.24 

  

V თავის ჯამი        83981.04  3906.34  11474.49 99361.87 

ჯამი  I+II+III+IV+V        450805.06  20057.81  161204.29 632067.15 

ზედნადები ხარჯები  %  3         18962.01 

ჯამი             651029.17 

გეგმიური დაგროვება %  3         19530.88 

ჯამი             670560.04 

* გაუთვალისწინებელი 

ხარჯები 
% 3         20116.80 

ჯამი             690676.84 

დღგ % 18         124321.83 

სულ ჯამი დღგ-ს 

გათვალისწინებით 
            814998.68 

 

 

შენიშვნა:  

 

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით 

და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების 

საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.  

  

 იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება საქონლის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, 

იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.  
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ხელშეკრულება N41-ის დანართი N2 

 

სოფელ ქინძათში გზის რეაბილიტაცია 

 
მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი 

გეგმა-გრაფიკი   (70 დღე) 

2021 წელი 

 

 

N 
სამუშაოების 

დასახელება 

სამუშაოე

ბის 

განსახორ 

ციელებლ

ად 

საჭირო 

დრო  

 (დღე) 

კალენდარული გრაფიკი 

სამუშაოს 

ჯამური 

ღირებულებ

ა (ლარი) 

I თვე II თვე III თვე 

I II III IV I II III IV I II 

1  

 თავი I. 

მოსამზადებელი 

სამუშაოები 

 7 1136.89                   1 136.89 

 2 
 თავი II მიწის 

ვაკისი 
 28   10000.00 20000.00 20000 36812.17           86 812.17 

 3 

 თავი III 

ხელოვნური 

ნაგებობები 

 14           7009.19 7009.19       14 018.38 

 4 
თავი IV საგზაო 

სამოსი 
 21               50000.00 466912.27 68000.00 584 912.27 

 5 

 თავი V. გზის 

კუთვნილება და 

კეთილმოწყობა 

                      0.00 

ასათვისებელი თანხის 

საორიენტაციო რაოდენობა 

განსახორციელებელი 

სამუშაოების მიხედვით  

(ლარი) 

1136.89 10000.00 20000.00 20000.00 36812.17 7009.19 7009.19 50000.00 466912.27 68000.00 686 879.71 

51136.89 100830.55 534912.27 686 879.71 
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მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი 

გეგმა-გრაფიკი   (77 დღე) 

 

2022 წელი 

 

 

N 
სამუშაოების 

დასახელება 

სამუშაოების 

განსახორ 

ციელებლად 

საჭირო 

დრო  

 (დღე) 

კალენდარული გრაფიკი 

სამუშაოს 

ჯამური 

ღირებულება 

(ლარი) 

I თვე II თვე III თვე 

I II III IV I II III IV I II III 

1 

 თავი I. 

მოსამზადებელი 

სამუშაოები 

                          

2 
 თავი II მიწის 

ვაკისი 
                          

3 

 თავი III 

ხელოვნური 

ნაგებობები 

                          

4 
თავი IV საგზაო 

სამოსი 
                          

5 

 თავი V. გზის 

კუთვნილება და 

კეთილმოწყობა 

77  5000 5000 10000 10000 15000 15000 15000 15000 15000 13118.97 10000 128 118.97 

ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო 

რაოდენობა განსახორციელებელი 

სამუშაოების მიხედვით  

(ლარი) 

5000 5000 10000 10000 15000 15000 15000 15000 15000 13118.97 10000 128 118.97 

30000 60000 38118.97 128 118.97 
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