
 

ხელშეკრულება 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #61 

 

დაბა ქედა                                         28. 04. 2021 წელი 

ერთის მხრივ, ქედის მუნიციპალიტეტი წარმოდგენილი მერის  ლევან გორგილაძის  სახით, შემდგომში 

„შემსყიდველი“, მეორეს მხრივ შპს. ,,ნომიგია“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის მინდია ვაშაკიძის სახით, 

შემდგომში „მიმწოდებელი“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი 

პუნქტის ,,ჟ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:    

 

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება 

1.1.წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წაერმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების გატარების (NAT210005316, CPV კოდი45200000) ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვა. 

შემდგომში ,,სამუშაო’’ 

1.2.ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა 

გადასახადის ჩათვლით შეადგენს: 86080.97 (ოთხმოცდაექვსიათასოთხმოცი ლარი და 97 თეთრი) ლარს. მათ შორის: 

1. სოფელი ზედა ბზუბზუ, სერგო აზნაურიშვილის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - 36117.99 ლარი; 

2. სოფელი ზედა ბზუბზუ, შალვა აზნაურიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა - 12954.99 ლარი; 

3. სოფელი ზედა მახუნცეთი, ჰაიდარ ხაბაზის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა - 37007.99 ლარი; 

 

მუხლი 2.  ანგარიშსწორების წესი 

2.1 ანგარიშსწორება   მიმწოდებელთან   ხორციელდება   უნაღდო   ანგარიშსწორების   ფორმით ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა –ლარი. 

2.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს წინასწარი ანგარიშსწორების ფორმით (ავანსი)  ან/და ეტაპობრივად. 

2.3.ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება, როგორც შუალედური შესრულების(ეტაპით 

გათვალისწინებული სამუშაოები), ასევე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების 

შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოს აქტის - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატის - ფორმა #3, ფარული 

სამუშაოების აქტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის   წარმომადგენლის მიერ, 

მასალების სერთიფიკატის,   სამუშაოს მიღება-ჩაბარების   აქტის   და ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან 

არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. 

2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების 

(დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის 

ჩვენებით. 

2..5 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს 

მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს 

პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე. 

2.6 მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის 

გაცემასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად გაწერილი და დასაბუთებული უნდა იყოს ავანსის სახით 

მიღებული თანხის გამოყენების მიზნობრიობა, იგი ვალდებულია ასევე წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, 

რომ არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში,  მის  მიმართ  არ  არის  რეგისტრირებული საგადასახადო 

გირავნობა ან/და  ყადაღა, აღნიშნული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს  მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე. 

2.7 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში 

მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აკრედიტებული საბანკო 

დაწესებულების ან საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიების/ დაწესებულების მიერ გაცემული 

გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების  ვადას. 



2.8 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს 

მიმწოდებლის მიერ წინასწარი ანგარიშსწორების საფუძველზე მიღებული თანხის ხარჯვის მიზნობრიობის 

შემოწმება (საავანსო თანხის ხარჯვის დამადასტურებელი  შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენა). 

2.9 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 

30% პროცენტის ოდენობით. 

2.10 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი 

ეტაპის შესრულების წარმოდგენის დროს, ეტაპის შესრულების მთლიანი თანხით, ვიდრე სრულად არ 

გამოიქვითება მიმწოდებელზე  გაცემული ავანსის თანხა. 

2.11 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია 

ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის 

მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი. 

2.12 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით 

მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო  დღის  ვადაში. 

2.13ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება 

მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი 

მოტივირებული  დასკვნის საფუძველზე,  შემსყიდველთან შეთანხმებით. 

2.14შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო 

დაკისრებული  ჯარიმა ან/და პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს) 

მიმწოდებელს ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე. 

 

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა 

3.1.ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო 

დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე 

არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. მუშაობის პროცესში შემსრულებელი 

ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე 

ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების 

მოთხოვნების დაცვით; 

3.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში 

შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

3.3. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაზედაც 

შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. შემსყიდველს უფლება 

აქვს მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების 

ხარისხი, იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, 

შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო 

მასალების გამოყენება. ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის 

გამოყენება მშენებლობაში დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ 

იქნება მოწონებული შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოასწოროს, სამუშაოს შესრულების 

მომენტში დაშვებული ხარვეზები საკუთარი ხარჯებით. 

3.4.ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული სამუშაოების 

დამადასტურებელი წერილობითი აქტები. ფარული სამუშაოები წარმოებულ უნდა იქნეს შემსყიდველის მიერ 

განსაზღვრულ ინსპექტირების განმახორციელებელ პირთან/პირებთან ერთად, აქტი დამოწმებული უნდა იყოს, 

როგორც მიმწოდებლის, ასევე შემსყიდველის ტექნიკური ზედამხედველის მიერ. 

 

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე. 

4.2. მიმწოდებელს  საშუალება ეძლევა განახორციელოს შუალედური მიღება–ჩაბარება. 

4.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის 

მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების 



ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სხვა თანამშრომელს 

(თანამშრომლებს) ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს (პირება). შემსყიდველის 

ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამისი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი 

წესით. 

4.4.შესყიდვის ობიექტზე წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების აქტები-ფორმა #2 და მიღება-ჩაბარების აქტები   

დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის მხრიდან სხვა პასუხისმგებელ პირებთან ერთად  საინჟინრო განათლების 

მქონე  სპეციალისტის მიერ.  

4.5.ხელშეკრულების საგნის როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა 

წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების აქტი - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატი - ფორმა 

#3, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის 

წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერთიფიკატი, სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი. 

4.6 შესრულებული სამუშაოების მიღება–ჩაბარების დროს გამოყენებული მასალები შესაბამისობაში უნდა იყოს   

პროექტით გათვალისწინებულ მასალებთან. 

4.7 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად დასრულებულ სამუშაოთა 

მისაღებად სავალდებულო დოკუმენტაცია ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული დასრულებული 

სამუშაოების მისაღებად წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტაციის და მისი წარმოდგენის პროცედურების 

განსაზღვრის შესახებ”  მერის  27.12.2017 წლის #2093 ბრძანების  შესაბამისად. 

4.8 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს 

სამუშაოთა მიმდინარეობის პროცესში შემოწმების შედეგად გამოვლენილი  წუნდებული  სამუშაოს  მოცულობის,    

წუნდების  მიზეზების  და წუნდების გამოსწორების ვადების მითითებით შესახებ ინფორმაცია; 

4.9 სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის 

აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი; 

4.10. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერის  ბრძანებით 

შექმნილი კომისია. 

 

მუხლი  5. გარანტია 

5.1.მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების 

შესაბამისად. 

5.2.შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს 

სამუშაოს მიღებიდან. 

5.3.საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 

30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლოატაციის დროს წარმოქმნილი ან/და აღმოჩენილი 

დეფექტების აღმოფხვრა. 

5.4.თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს 

ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია იმოქმედოს 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია: 

6.1.1.წერილობით წარმოდგინოს შემსყიდველს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია  4.5.  პუნქტის 

შესაბამისად. 

6.1.2.დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

6.1.3.სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება 

და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში; 

6.1.4  მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოების დასრულების 

შესახებ. 

6.1.5.სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული 

სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე; 



6.1.6.სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მიწოდება 

უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და 

მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების 

უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება 

მიმწოდებელს. 

6.1.7.მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური 

უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად; 

6.1.8.მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულების პროცესში ისეთი სამშენებლო მასალების 

გამოყენებაზე, რომლების მოპოვებაზეც კანონმდებლობით განსაზღვრულია სათანადოლიცენზიის არსებობა. 

6.1.9.მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი 

კანონმდებლობის და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები 

მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად. 

6.1.10.ტენდერით გათვალისწინებულ ობიექტზე ცალკეული ელემენტების დაზიანების ან ქურდობის ფაქტების 

შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას, აგრეთვე საპატრულო ან ადგილობრივ 

პოლიციას საკითხის შემდგომი რაეგირებისათვის. 

6.1.11.ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები 

სამუშაო მოედნებზე. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 

6.1.12.შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან 

ლიკვიდაციის შესახებ; 

6.1.13. ტენდერით გათვალისწინებულ ობიექტზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობი დროებით შეწყვეტისათვის 

პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს საკუთარი 

ხარჯით. 

6.1.14 სამუშაოების წარმოების პროცესში მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში სრული 

პასუხისმგებლობა და დაზიანებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს. 

6.1.15. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს: საპროექტო 

დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და 

საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების 

მიხედვით; 

6.1.16. მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა 

(100სმ/80სმ), შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად. 

6.2. მიმწოდებელს უფლება აქვს:  

6.2.1.მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული 

სამუსაოების ღირებულების ანაზღაურება 

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია: 

6.3.1.აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი 

სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს 

სამუშაოები; 

6.3.2.შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად. 

6.3.3.წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის 

შესახებ. 

6.4. შემსყიდველს უფლება აქვს: 

6.4.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების 

დაცვაზე. 

6.4.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი 

შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის 

კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით. 

6.4.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს; 



6.4.4.ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და 

ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, 

სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები,რის შემდგომაც 

შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის 

გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში 

მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც 

გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ 

შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა 

დაუყონებლივ. 

6.4.5.უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველის მიერ შედგენილ შესაბამისი 

აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება. 

6.4.6 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, 

შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის 

შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთაღირებულებას. 

6.4.7.შემსყიდველი და მის მიერ ტექზედამხედველობისათვის შერჩეული პირი ვალდებულია მიმწოდებელთან 

ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის 

კონტროლი. 

 

მუხლი 7. სამუშაოს მიწოდების  და  ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

7.1. სამუშაოს შესრულების ვადაა 90 კალენდარული დღე . სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 

კალენდარულ დღეში და დასრულდეს  2021 წლის 27 ივლისამდე. სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობით 

აცნობოს შემსყიდველს. 

7.2 სამუშაოები განხორციელდება 3 ეტაპად დაყოფილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, თითეული ეტაპი მოიცავს 30 

კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია I ეტაპზე შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

სამუშაოების ღირებულების არანაკლებ 30%,  II ეტაპზე 30%, ხოლო   III ეტაპზე დარჩენილი 40%, 

7.3 . ხელშეკრულება ძალაშია მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან   2021 წლის 27 აგვისტომდე. 

 

მუხლი  8. პასუხისმგებლობა 

8.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების 

შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე 

შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების  ღირებულების 2 (ორი) პროცენტის 

ოდენობით. ჯარიმის გადახდა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში. 

8.2.შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს 

პირგასამტეხლოს  სახით  მიმწოდებელს  გადასახდელი  თანხის  0.1% ყოველი  ვადაგადაცილებული დღისათვის. 

8.3.იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ 

შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადგადაცილებულ დღეზე ეტაპის 

ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით. 

8.4.შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება  

ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით. ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში 

აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მიმწოდებელზე მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში 

(სამუშაოს მიღება - ჩაბარებიდან 3 წელი). 

8.5.იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული  ჯარიმებისა  და  პირგასამტეხლოს  რაოდენობა  

მიაღწევს მთლიანი  სახელშეკრულებო  ღირებულების 1%-ს, შესყიდველს  უფლება  აქვს  ცალმხრივად  შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება. 

8.6.ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

 

 

მუხლი  9. ფორს-მაჟორი 

9.1.მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების 



შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების 

პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია კანონით გათვალისწინებული 

ფორს-მაჟორული გარემოებებით. 

9.2.ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 8.1. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს 

ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს 

ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, 

ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპეტენტური 

ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს. 

9.3.ხელშეკრულების 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი 

არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების 

შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და (სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე) ვადამდე 

შეწყვიტონ ხელშეკრულება. 

 

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, 

რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით,  მაგრამ შეუთანხმებლობის 

შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) 

შეწყვეტის შესაძლებლობა. 

10,4 ხელშეკრულების ცალმხვრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შესრულებული 

სამუშაოების ანაზრაურებისათვის წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა, რომლითაც დადასტურებული იქნება 

შესრულებული სამუშაოების პროექტთან შესაბამისობა, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ოდენობა და 

სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პიროებების მიხედვით. დასკვნა გაცემული 

უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ან 

სხვააკრედიტებული პირის მიერ. სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს 

მიერ აღნიშნულ სფეროში აკრედიტებული საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული ექსპერტიზის ჩატარების 

შემთხვევაში დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს აღნიშნულ საექსპერტო დაწესებულებაზე სსიპ 

„აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი“- ს მიერ გაცემული აკრედიტაციის 

მოწმობა.  

10.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია  ვადამდე  ცალმხრივად  შეწყვიტოს  ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ: 

ა)  მიმწოდებელი   არღვევს  ამ  ხელშეკრულების  პირობებს  (არ  ასრულებს  ან არაჯეროვნად ასრულებს). 

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); გ) მიმწოდებლის 

ქონებას დაედო ყადაღა; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია 

მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე; 

ე)მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 

2%-ს; 

ვ)იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით 

გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 80%-ზე ნაკლებს შეასრულებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია 

ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

ზ) შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია 

მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება. 

თ)ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა 

ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება. 

ი) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში. 

 

 



მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები 

11.1მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში  

ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. 

11.2. ქვეკონტრაქტორი არ უნდა იყოს დარეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე 

არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში ( შავი სია). 

11.3. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, 

შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტაქტორის აყვანის  

შემთხვევაში,  ვრცელდება 9.4.ი  პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები. 

11.4. ამ ხელშეკრულების  ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის  ასლი  უნდა წარედგინოს შემსყიდველს. 

11.5. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა 

შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოთა მოცულობის რა 

ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს. 

11.6. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებებიდან. 

 

მუხლი 12. ინსპექტირება 

12.1.ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს 

შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება. 

12.2.მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო 

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან 

მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

12.3.შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ 

ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების  

მიმდინარეობაზე.  შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალება შემსყიდველის 

მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნულ უფლებამოსილ პირს/პირებს. ხელშეკრულების პირობების   საერთო 

კონტროლი ევალება  დარგის კურატორ  მერის მოადგილეს. 

12.4.მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 

 

მუხლი 13. სხვა პირობები 

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და 

მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

13.2 მესამე  პირებთან  ურთიერთობაში  მხარეები  მოქმედებენ  თავიანთი  სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

13.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ 

ნხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე. 

13.4 .იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და 

ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა 

ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი 

ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის 

ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული 

ინფორმაცია. 

13.5. ნებისმიერი ცვლილება,რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება,დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

13.6.წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების 

დანართის (შეთანხმების)  სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

13.7.ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 

გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ფაქსის სახით ან ელექტრონული ფოსტით (სკანირებული 

PDFფორმატში) ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე 



მხარის მისამართზე. 

13.8.შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ 

დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

13.9.მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების 

გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 დღის განმავლობაში 

ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართო სასამართლოს საქართველოს მოქმედი  

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

13.10 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილი ქართულ ენაზე და ხელმოწერილია ელექტრონულად 

(დოკუმენტზე შესრულებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დოკუმენტი დამოწმებულია 

კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა 

შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

13.11. ხარჯთაღრიცხვა, თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

13.12. უქმე დღეების დამთხვევის შემთხვევაში სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის 

წარმოდგენა განხორციელდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 127-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის 

შესაბამისად. 
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    #1 

sof. zeda maxunceTi haidar xabaZis saxlTan sayrdeni kedlebis 

mowyoba 

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა 

## samuSaoebis  dasaxeleba 
erTeul. 

ganzom. 

saproeqto  

moculoba 

Rirebuleba 

erT. sul 

1 2 3 4 5 6 

I ტიპის მონოლითური ბეტონის კიუვეტი-10.0მ 

1 
gruntis damuSaveba WrilSi eqskavatoriT 
a/TviTmclelebze datvirTviT 

მ3 19.00 25.00 
475.00 

2 zedmeti gruntis gatana nayarSi 3km-ze  ტნ 5.17 3.00 15.51 

3 gruntis damuSaveba xeliT adgilze dayriT მ3 2.00 2.00 4.00 

4 gruntis ukuCayra xeliT მ3 2.28 2.00 4.56 

5 
qviSa-xreSovani momzadebis mowyoba sisqiT 
10sm. 

მ3 0.76 18.00 13.68 

6 
qviSa-xreSovani narevis transportireba 25km-
dan  

ტნ 1.40 10.00 14.00 

7 
monoliTuri rk/betonis kiuvetis mowyoba B-

22.5, F-200, W-6 
მ3 2.25 300.00 

675.00 

8 betonis transportireba 25km-dan ტნ 5.48 25.00 137.00 

9 armaturis transportireba 25km-dan ტნ 0.0900 25.0000 2.25 

II ტიპის მონოლითური ბეტონის კიუვეტი გადასასვლელი ცხაურებით - 28.0მ 

1 
gruntis damuSaveba WrilSi eqskavatoriT 
a/TviTmclelebze datvirTviT 

მ3 6.50 5.00 
32.50 

2 zedmeti gruntis gatana nayarSi 3km-ze  ტნ 15.31 3.00 45.93 

3 gruntis damuSaveba xeliT adgilze dayriT მ3 0.50 15.00 7.50 

4 gruntis ukuCayra xeliT მ3 5.94 2.00 11.88 

5 
qviSa-xreSovani momzadebis mowyoba sisqiT 
10sm. 

მ3 1.98 18.00 35.64 

6 
qviSa-xreSovani narevis transportireba 25km-
dan  

ტნ 3.64 10.00 36.40 

7 
monoliTuri rk/betonis kiuvetis mowyoba B-

22.5, F-200, W-6  
მ3 6.30 250.00 

1575.00 

8 betonis transportireba 25km-dan ტნ 15.35 10.00 153.50 

9 liTonis transportireba 25km-dan ტნ 0.2300 50.0000 11.50 

10 liTonis cxaurebis mowyoba  tn 1.1800 3000.0000 3540.00 

11 liTonis transportireba 25km-dan ტნ 1.1800 15.0000 17.70 

gabionis qveda sayrdeni kedlis mowyoba L=12.0m h=4.0m 

1 
IV kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT 0.5m3 
a/TviTmclelebze datvirTviT 

მ3 215.00 15.00 
3225.00 

2 IV kat. gruntis damuSaveba xeliT მ3 20.00 20.00 400.00 

3 gruntis datvirTva a/manqanaze xeliT m3 20.00 20.00 400.00 



4 
V kat. gruntis damuSaveba xeliT sangrevi 
CaquCebiT 

მ3 5.00 20.00 
100.00 

5 gruntis datvirTva a/manqanaze xeliT m3 5.00 40.00 200.00 

6 gruntis gatana nayarSi 3km-ze  tn 469.25 3.00 1407.75 

7 
gabionis yuTebis mowyoba zomiT 2.0X1.0X1.0m 
da 1.5X1.0X1.0m 

m3 102.00 60.00 
6120.00 

8 qvis transportireba 25km-dan  tn 257.04 13.00 3341.52 

9 
kedlis ukan yrilis mowyoba xreSovani 
masaliT (balasti) 

მ3 68.00 15.00 
1020.00 

10 balastis transportireba 25km-dan  tn 125.12 10.00 1251.20 

 betonis qveda sayrdeni kedlis mowyoba L=11m h=1.50m 

1 

fundamentis qvabulSi IV jg. gruntebis 
damuSaveba eqskavatoriT V-1,0 m3 datvirTviT 
avtoTviTmcvlelebze 

მ3 15.00 5.00 75.00 

2 
IV kat. gruntis damuSaveba xeliT 
eqskavatoris Semdeg 

m3 2.00 15.00 30.00 

3 gruntis datvirTva avtoTviTmclelze xeliT მ3 2.00 15.00 30.00 

4 
VI jg. gruntebSi fundamentis qvabulis 
damuSaveba sangrevi CaquCebiT 

მ3 1.00 25.00 25.00 

5 gruntis datvirTva avtoTviTmclelze xeliT მ3 1.00 15.00 15.00 

6 gruntis gatana nayarSi 3km-ze  ტნ 35.35 3.00 106.05 

7 qviSa-xreSovani baliSis mowyoba sisqiT 10sm. მ3 2.00 18.00 36.00 

8 
qviSa-xreSovani narevis transportireba 25km-
dan  

ტნ 3.68 10.00 36.80 

9 
armaturis karkasis mowyoba calkeuli 
Reroebisagan 

tn 0.4200 2500.0000 1050.00 

10 armaturis transportireba 25km-dan tn 0.4200 15.1800 6.38 

11 
monoliTuri betonis sayrdeni kedlis 
saZirkvlis mowyoba B-20 betonisagan  

m3 9.90 150.00 1485.00 

12 
wasacxebi hidroizolacia cxeli bitumiT 2-
jer 

m2 17.00 7.00 119.00 

13 bitumis transportireba 25km-dan  ტნ 0.0800 20.0000 1.60 

14 
kedlis ukan yrilis mowyoba xreSovani 
masaliT (balasti). 

მ3 5.00 13.11 65.55 

15 balastis transportireba 25km-dan  ტნ 9.20 13.00 119.60 

  jami lokaluri #1 27,475.00 

  zednadebi xarjebi 1,099.00 

  jami:  28,574.00 

  gegmiuri dagroveba 1,142.96 

  jami 29,716.96 

  gauTvaliswinebeli samuSaoebi 3% 891.51 

  jami 30,608.46 

  d.R.g 18% 5,509.52 

  jami #1 36,117.99  
    

  

     

 



#2 

sof. zeda bzubzu. Salva aznauriSvilis saxlTan sayrdeni kedlis 
mowyoba 

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა 

## samuSaoebis  dasaxeleba 
erTeul. 

ganzom. 

saproeqto  

moculoba 

Rirebuleba 

erT. sul 

1 2 3 4 5 6 

rkinabetonis kiuvetis cxaurebiT mowyoba  
1 

fundamentis qvabulSi IV jg 
gruntebis damuSaveba eqskavatoriT V-
0,5 m3 datvirTviT 
avtoTviTmcvlelebze 

 m3 9.0 5.0 45.00 

2 IV jg gruntis damuSaveba xeliT 
fundamentis qvabulSi datvirTviT 
avtoTviTmcvlelebze 

 m3 1.0 15.0 15.00 

3 

VI jg gruntebSi fundamentis 
qvabulis damuSaveba sangrevi 
CaquCebiT  

 m3 6.0 25.0 150.00 

4 gruntis gatana 1 km-mde tn 28.0 3.0 84.00 

5 xreSovani baliSis mowyoba sisqiT 
10sm 

m3 2.0 18.0 36.00 

6 qviSa-xreSovani narevis transportireba 10km-dan tn 3.52 10.00 35.20 

7 armaturis karkasi calkeuli 
Reroebisagan 

tn 0.2 2500.0 500.00 

8 armaturis transportireba 25km-dan tn 3.52 10.00 35.20 

9 kiuvetebis mowyoba (anakrebi) an 
dabetoneba betoni B-25  

m3 5.0 200.0 1000.00 

10 betonis transportireba 25km-dan tn 12.56 15.00 188.41 

11 orfeniani hodroizolacia bitumiT  m2 31.0 7.0 217.00 

12 bitumis transportireba 25km-dan tn 0.140 10.000 1.40 

13 Txrilis Sevseba xreSovani gruntiT 
(balasti), Cayra da mosworeba  

m3 4.0 15.0 60.00 

14 balastis transportireba 10km-dan tn 4.88 10.00 48.80 

rk. betonis zeda sayrdeni kedlis mowyoba 
1 III jg. gruntis damuSaveba qvabulSi 

eqskavatoriT datvirTva avtoTviTmclelebze 
da gatana nayarSi  

m3 114.0 5.0 570.00 

2 gruntis damuSaveba xeliT,  
datvirTva a/TviTmclelebze  

m3 6.0 15.0 90.00 

3 gruntis gatana nayarSi 1-km-mde t 220.50 1.00 220.50 
4 kldovani gruntis gafxviereba eqskavatoris 

bazaze damontaJebuli sangrevi CaquCebiT 
"kodala",  

m3 20.0 25.0 500.00 

5 damuSavebuli gruntis datvirTva xeliT 
avtoTviTmclelebze 

m3 20.0 10.0 200.00 



6 gruntis gatana nayarSi 1-km-mde t 40.00 3.00 120.00 
7 muSaoba nayarSi m3 140.0 1.0 140.00 
8 monoliTuri betonis kedlis tanis mowyoba, 

betoni B20 F200 W6 
m3 16.00 140.00 2240.00 

9 betonis transportireba 25km-dan tn 38.98 10.00 389.80 
10 armaturis Reroebis dawyoba tn 0.970 2400.000 2328.00 
11 armaturis transportireba 25km-dan ტნ 0.970 20.000 19.40 
12 wasacxebi orfenovani hidroizolacia 

bitumiT 
m2 40.0 3.0 120.00 

13 bitumis transportireba 25km-dan tn 0.180 38.500 6.93 
14 polieTilenis sadrenaJo d-110mm milis 

montaJi  
grZ.m 12.0 5.0 60.00 

15 yrilis mowyoba kedlis ukan xreSovani 
masaliT (balasti) eqskavatoriT Cayra da 
mosworeba 

 m3 40.00 5.00 200.00 

16 xreSovani masalis transportireba 10km-dan tn 78.08 3.00 234.24 

  
 

jami lokaluri 
 

9,854.88 

  zednadebi xarjebi 394.20 

  jami:  10,249.07 

  gegmiuri dagroveba 409.96 

  jami 10,659.04 

  gauTvaliswinebeli samuSaoebi 3% 319.77 

  jami 10,978.81 

  d.R.g 18% 1,976.19 

  jami #2 12,954.99 
 

    
  

    #3 

sof.zeda bzubzuSi, sergo aznauriSvilis saxlis mimdebared, saniaRvre arxis 

mowyoba     

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1 

 მონოლითური რ/ბ ღარის მოწყობა (სიგრძით 58 მ, კვეთით 0,5*0,5)  

## samuSaoebis  dasaxeleba 
erTeul. 

ganzom. 

saproeqto  

moculoba 

Rirebuleba 

erT. sul 

1 2 3 4 5 6 

1 
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, 

თვითმცლელებზე დატვირთვით (33გ) 
1000 მ3 0.05 5000.00000 250.00 

2 
გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით 5 

კმ–ზე 
ტ 96.72 3.000 290.16 

3 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.0500 2000.00000 100.00 

4 
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, 

თვითმცლელებზე დატვირთვით (33გ) 
მ3 2.60 15.0000 39.00 

5 
გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით 5 

კმ–ზე 
ტ 5.07 3.000 15.21 

6 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.0026 2000.00000 5.20 



7 ღორღის საგები 100 მ3 0.058 2500.00000 145.00 

8 არმატურის დაწყობა ტ 1.9900 150.00000 298.50 

9 А3 კლ. არმატურის ღირებულება ტ 1.3400 2500.00000 3350.00 

10 А1 კლ. არმატურის ღირებულება ტ 0.6400 2500.00000 1600.00 

11 ღარის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6 100 მ3 0.220 20000.0000 4400.00 

12 ლითონის ცხაურის ადგილზე დამზადება და 

მონტაჟი 
ტ 6.5700 400.0000 2628.00 

13 კუთხოვანას ღირებულება ტ 0.6300 1900.00000 1197.00 

14 ფურცლოვანი ფოლადის ღირებულება, სისქით 20 მმ ტ 5.9400 1900.00000 11286.00 

15 

კარიერში ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება 

ექსკავატორით, თვითმცლელებზე დატვირთვით, 

უკუშევსებისთვის 

1000 მ3 0.0120 15000.00000 180.00 

16 გრუნტის მოზიდვა თვითმცლელებით 10 კმ–ზე ტ 22.62 5.000 113.10 

17 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.0120 2000.00000 24.00 

18 დატკეპვნა პნევმოსატკეპნებით 100 მ3 0.0120 100.000000 1.20 

19 

ბეტონის ტრანსპორტირება   22 კმ–ზეა. კრებულით 

გათვალისწინებულია  20 კმ. გადაზიდვა ხდება   22–

20=2 კმ–ზე 

ტ 52.630 10.000 526.30 

  lokaluri jami #1 26,448.67 

      

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 2  
მონოლითური ჭის მოწყობა  

## samuSaoebis  dasaxeleba 
erTeul. 

ganzom. 

saproeqto  

moculoba 

Rirebuleba 

erT. sul 

1 2 3 4 5 6 

1 ღორღის საგები მ3 0.325 25.000 8.13 

2 ჭების მონოლითური ბეტონი, B25, F200, W6  100 მ3 0.02900 20000.00000 580.00 

3 წასაცხები ჰიდროიზოლაცია             (2 ფენა) 100 მ2 0.026 700.000 18.20 

4 ლითონის ცხაურის ადგილზე დამზადება და 

მონტაჟი  
ტ 0.2700 500.0000 135.00 

5 ფურცლოვანი ფოლადის ღირებულება, სისქით 15 მმ ტ 0.2500 2800.00000 700.00 

6 კუთხოვანას ღირებულება ტ 0.0200 2800.00000 56.00 

7 

კარიერში ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება 

ექსკავატორით, თვითმცლელებზე დატვირთვით, 

უკუშევსებისთვის 

1000 მ3 0.0030 15000.00000 45.00 

8 გრუნტის მოზიდვა თვითმცლელებით 10 კმ–ზე ტ 5.270 3.000 15.81 

9 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.0030 2485.00000 7.46 

10 მოზიდული გრუნტის დაყრა ხელით, დატკეპვნით მ3 2.7 20.000000 54.00 

11 

ბეტონის ტრანსპორტირება  22 კმ–ზეა. კრებულით 

გათვალისწინებულია  20 კმ. გადაზიდვა ხდება  22–

20=2 კმ–ზე 

ტ 6.980 12.000 83.76 

  lokaluri jami #2 1,703.35 

  lokaluri jami (#1+#2) 28,152.02 

  zednadebi xarjebi 1,126.08 

  jami:  29,278.10 

  gegmiuri dagroveba 1,171.12 



  jami 30,449.22 

  gauTvaliswinebeli samuSaoebi 3% 913.48 

  jami 31,362.70 

  d.R.g 18% 5,645.29 

  jami #3 37,007.99 

  sul jami (jami#1+jami#2+jami#3) 86,080.97 

 

 

შპს. ,,ნომიგია“-ს დირექტორი                                მ. ვაშაკიძე 
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