

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2021 წლის 27 მაისს ერთი მხრივ სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის პაატა გაფრინდაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი კუპრაშვილის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე.

შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (სატენდერო განცხადების ნომერი NAT210007221) ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, წულრულაშენის ტაძრის გუმბათის ქვის საკონსერვაციო და სარეაბილიტაციო I ეტაპის სამუშაოები, (CPV კოდი 45454100), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეული იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება შეასრულოს სამუშაო შემდეგ თანხაზე: 199999.18 (ას ოთხმოცდა ცხრამეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდა ცხრამეტი ლარი და 18 თეთრი) ლარი ყველა გადასახადის დღგ-ს გარეშე (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და უზრუნველყოფს სამუშაოს შესრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. შესყიდვის ობიექტი

2.1 შესყიდვის ობიექტია ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, წულრულაშენის ტაძრის გუმბათის ქვის საკონსერვაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები, I ეტაპი რომელიც განისაზღვრება ტექნიკური დავალების და სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. შესყიდვის ტექნიკური დავალება და ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (იხ. დანართი 1 და დანართი 2).

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოს შესრულების ადგილია - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, წულრულაშენის ტაძარი.
- 3.2 შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშის ჩაბარების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2021 წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს პერიოდული ინსპექტირება.
- 4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 4.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.
- 4.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში.
- 4.5 შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.
- 4.6 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 4.7 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.
- 4.8 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ ინსპექციის სამსახურის თანამშრომლები: ი. ნაგლაძე, ს. კულუმბეგაშვილი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს **სამუშაოთა ეტაპობრივი და საბოლოო დასრულების შესახებ**.
- 5.2. წარმოდგენილი პირობებისა და ვადების ფარგლებში მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა გადასცეს შესრულებული სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების ანგარიში (საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნათა შესაბამისად), შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა 2).
- 5.3. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს სრულყოფილებას, მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან **10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში**.
- 5.4. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხელშეკრულების 4.8 მუხლში აღნიშნული პირობის მიერ შემოწმების შედეგად შედგება შესაბამისი დასკვნა და მიღება-ჩაბარების აქტი.
- 5.5. თუ შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველი დადგენილი წესის შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს და განუსაზღვრავს ხარვეზის აღმოფხვრის ვადას.
- 5.6. მიმწოდებელი ვალდებულია წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შესახებ შესაბამისი აქტის გაფორმებისა და შეტყობინების მიღებიდან ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შეტყობინებაში მითითებულ ვადაში აღმოფხვრას ინსპექტირების შედეგად აღმოჩენილი დეფექტები.
- 5.7. თუ შემსყიდველმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, დასრულებულად ჩაითვლება სამუშაოები დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.
- 5.8. შესყიდვის ობიექტის მიღება განხორციელდება მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის საფუძველზე (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების 4.8 მუხლში მითითებული პირები).
- 5.9. მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

6. ანგარიშსწორება

- 6.1. ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ **2021 წლის ბიუჯეტის (პროგრამა) სახსრებით**.
- 6.2. გადახდის ფორმა – უნაღდო.
- 6.3. შესრულებული სამუშაოს ანგარიშსწორება განხორციელდება **ეტაპობრივად**, მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის, ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნისა, საგადასახადო დოკუმენტაციის საფუძველზე, ყველა ამ დოკუმენტების წარმოდგენიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში (მაგრამ არაუგვიანეს 2021 წლის 31 დეკემბრისა).
- 6.4. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლები, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეულის ფასების შესაბამისად.
- 6.5. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ავანსის სახით გადასახდელ თანხაზე საავანსო საბანკო გარანტია (არაუმეტეს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%), რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას. საავანსო თანხის გადახდა მოხდება შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის დღიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 6.6. დაუშვებელია წინასწარ გადახდილი თანხები მიმწოდებელმა გამოიყენოს სხვა მიზნებისთვის, რაც არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებით. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოადგინოს წინასწარ გადახდილი თანხების გამოყენების შესახებ დასაბუთებული ინფორმაცია.

7. ფასები

- 7.1. მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული შესყიდვის ობიექტის ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.
- 7.2. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.
- 7.3. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 7.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
- 8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
 - 8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების პროცესში აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
 - 8.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
 - 8.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.3.2. განახორციელოს კონტროლი სამუშაოების წარმოებისას;

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.4.2. ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე, სამუშაოების დაწყებამდე გადაიხადოს სანებართვო მოსაკრებელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების ნებართვის მისაღებად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით და აიღოს შესაბამისი ნებართვა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.4.3. შეტყობინების მიღებიდან **ინსპექტირების ჯგუფის მიერ განსაზღვრულ ვადაში** აღმოფხვრას დეფექტი შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

8.4.4. სამუშაოს განხორციელების განმავლობაში სრულად დაიცვას დადგენილი უსაფრთხოების წესები და მიიღოს შესაბამისი ზომები, რაც უზრუნველყოფს გარემოს, ისტორიული ძეგლის ქონების და სამუშაოებში მონაწილე ყველა პირთა უსაფრთხოებას.

8.4.5. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (დეფექტი ნაკლოვანებები) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

8.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.5.1. მოთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს **5 (ხუთი) დღის ვადაში**.

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. უფლებების გადაცემა

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობისათვის მიმწოდებელს შეიძლება დაეკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ან შეუსრულებელი ნაწილის 10%-ის ოდენობით იმისდა მიხედვით მთლიანად არის ვალდებულია შეუსრულებელი თუ ნაწილობრივ;

11.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის (მ.შ. გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ვადების ჩამორჩენის, ვადის გადაცილების) გადაცილებისათვის დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

11.3 მხარეს შეუძლია მოითხოვოს მეორე მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით მისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

11.4. ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისას ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შემთხვევაში, საჯარიმო სანქციების ათვლა მოხდება ხელშეკრულების 5.5. პუნქტში აღნიშნულ აქტში მითითებული წუნის აღმოფხვრისთვის განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ.

11.5. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.

11.6. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3 (სამი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

12.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

12.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12.5 ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

12.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეს.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

14.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 2 (ორი) %-ის ოდენობით რომლის მოქმედების 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აჭარბებდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას.

14.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება).

14.3 მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

14.4 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა დონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოავგარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

16. გამოყენებული სამართალი

16.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. შეტყობინება

17.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის (მატერიალური ან ელექტრონული) სახით გზავნილის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე/ელ.ფოსტაზე.

17.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს, ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

18. გადასახადები და დაბეგვრა

18.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

18.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, **2022 წლის 31 იანვრის ჩათვლით** გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების 8.4.5. პუნქტისა.

20. სხვა პირობები

20.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

20.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

20.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე. ელექტრონული ფორმატით, რომლის ამონაბეჭდი არის ელექტრონული დოკუმენტის ასლი და მას ელექტრონული დოკუმენტის თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს. ელექტრონული დოკუმენტი ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

20.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმით იქნება შედგენილი და ელექტრონული ფორმატით ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

21. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო“
მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის #7
ელ.ფოსტა: info@heritagesites.ge
სახელმწიფო ხაზინა
კოდი: TRESGE22
ა/ა # GE24NB0330100200165022;
სახაზინო კოდი - 707617111
ს/კოდი: 204562311

გენერალური დირექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი

პაატა გაფრინდაშვილი

მიმწოდებელი

შპს ხელოვნების ნიმუშთა კონვენციის ცენტრი
მის: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N44
ელ. ფოსტა: likachinchaladze@yahoo.com
სს „თი ბი სი“ ბანკი
კოდი TBCBGE22
ა/ა # GE02TB7858636080100002
ს/კოდი 404417975
ტელ: +995577453197

დირექტორი

გიორგი კუპრაშვილი

ხელშეკრულება ხელმოწერილია მხარეთა მიერ ელექტრონული ფორმით

**ბოლნისის მუნიციპალიტეტი,
წულრულაშენის ტაძრის გუმბათის ქვის კონსერვაციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები (I ეტაპი)
ტექნიკური დავალება**

❖ **პრეამბულა**

წულრულაშენის კომპლექსი მდებარეობს ქვემო ქართლის მხარეში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ ბოლნისის სამხრეთით, სოფელ ქვემო ბოლნისიდან ორიოდე კილომეტრში, მდინარე ბოლნისის წყლის მარჯვენა ნაპირას, მთის ფერდზე. ტაძარი შემოფარგლულაა გალავნით.

ძველი ძლიერ დაზიანებულია, რაც სხვადასხვა გარემოებებითაა გამოწვეული. ძველის ტექნიკური და მძიმე საკონსერვაციო მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ეროვნული სააგენტოს დაკვეთით 2020 წელს განხორციელდა წულრულაშენის ტაძრის სამშენებლო მასალის მდგომარეობის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. აღნიშნული პროექტის შესაბამისად, ამ ეტაპზე იგეგმება ტაძრის გუმბათის ყელის ქვის კონსერვაციის სამუშაოები, გუმბათის სახურავის რეაბილიტაცია და ტაძრის კარ-სარკმელების შეცვლა.

განსახორციელებელი სამუშაოები:

მოსამზადებელი სამუშაოები:

- არაინვენტარული ხის ძალოვანი ხარაჩოების მოწყობა;
- ხარაჩოების შემოსვა მტვერგაუმტარი ფარდით;

ეკლესიის გუმბათის სახურავის რეაბილიტაცია:

- სახურავის დაზიანებული სპილენძის ბურულის მოხსნა, ეზოში ჩამოზიდვა და დასაწყობება;
- სახურავის ბურულქვეშა, დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დაშლა, ეზოში ჩამოზიდვა და დასაწყობება.
- სახურავის ბურულქვეშა ხის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი;
- სახურავის ბურულქვეშა ხის ელემენტების ანტისეპტიკა და ცეცხლდაცვა ბურულქვეშა ჰიდროიზოლაციის მოწყობა;
- 0.6 მმ-მდე სისქის, სპილენძის გლუვი თუნუქის ფურცლებით, სახურავის ბურულის მოწყობა, ნახევარწრიულ ხის ლილვებზე, ლორწინების იმიტაციით, ე.წ. ორმაგი ჰორიზონტალური საკეტებით.

კარ-ფანჯრების შეცვლა:

- ეკლესიის კარების დემონტაჟი, (სუფთად თლილი ქვის წირთხლების დაუზიანებლად) სახელოსნოში გადატანა, რესტავრაცია ანტისეპტიკა, ცეცხლდაცვა, ნაჭედი ფურნიტურის ახლით შეცვლა, დაგრუნტვა შეღებვა და მონტაჟი;
- №1-8 სარკმლების დემონტაჟი (სუფთად თლილი ქვის წირთხლების დაუზიანებლად);
- ძველის ანალოგიური №1-8 სარკმლების დამზადება მუხის ხის მასალით, ფურნიტურის მორგება, შემინვა დაგრუნტვა, შეღებვა და მონტაჟი.

ქვის კონსერვაციის სამუშაოები, გუმბათის ყელის ფასადები და ინტერიერი:

- ქვებს შორის ცარიელი ადგილების გამოწმენდა;
- ნაკერებისა და ბზარების ინექტირება;
- ნაკერების, მიკრობზარებისა და ბზარების ამოვსება;
- კონსოლიდაცია ეთილსილიკატით;
- ქვების ჩამაგრება;
- რეკონსტრუქცია არმირებული კირის ხსნარით;
- ქვის ნაწილების ფრაგმენტების გაერთიანება;
- ძველი შევსებების გაწმენდა და შეცვლა კირის ხსნარით;
- მექანიკური წმენდა;
- ფასადის ბიოციდით შეწამვლა 3-ჯერ;
- ორნამენტების კონსერვაცია.

სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი იხილეთ შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობების უწყისში (სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №1);

სამუშაოების მეთოდოლოგია იხილეთ წულრულაშენის გუმბათიანი ტაძრისა და გალავნის ქვის კონსერვაციის პროექტში (სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №2);

❖ **მიზანი და ძირითადი პირობები:**

ტექნიკური დავალების მიხედვით უნდა განხორციელდეს წულრულაშენის ტაძრის გუმბათის ქვის კონსერვაციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების პირველი ეტაპი.

სამუშაოების მიმდინარეობისას ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმებსა და სტანდარტებს. ყველა მასალები, სამარაგო საგნები, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული.

ჩასატარებელი სამუშაოები, აგრეთვე, ჩარევების მეთოდოლოგია უნდა განისაზღვროს საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“, მსოფლიო მემკვიდრეობის კონვენციით განსაზღვრული მოთხოვნებისა და ძეგლთა დაცვითი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.

სამუშაოების მიმდინარეობისას ახლადგამოვლენილი გარემოებ(ებ)ის გამოვლენისა და მისი დასაბუთების შემთხვევაში, პროექტიდან რაიმე გადახვევა (ან მასში ცვლილება), შეთანხმებული უნდა იქნეს შემსყიდველთან.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისას ყურადღება უნდა მიექცეს სამუშაოთა შესრულების ხარისხს. სამუშაოები განხორციელდეს პროექტის ავტორის ზედამხედველობით.

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს PDF და Excel ფორმატში.

მიმწოდებელი ვალდებულია რეაბილიტაციის დაწყებამდე ძეგლზე დაამონტაჟოს ჩასატარებელი სამუშაოების ამსახველი საინფორმაციო ბანერი, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

- მესაკუთრე;
- შემსყიდველი;
- მიმწოდებელი;
- ჩასატარებელი სამუშაოს სახეობა.

ტექნიკური დავალების დანართების სახით მოცემულია:

1. წულრუდამენის გუმბათიანი ტაძრისა და გალავნის საშენი მასალის მდგომარეობის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება (ქვის კონსერვაცია), (დანართი -№1);
2. შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და მოცულობები (დანართი -№2).

❖ ნორმატიული დოკუმენტები:

მუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.

- ყველა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007წ. 28 მარტის № 62 დადგენილების „მშენებლობის უსაფრთხოების წესები“-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

❖ გარემოს დაცვა:

სამუშაოების წარმოებისას, სამშენებლო მოედანი პერიოდულად უნდა გაიწმინდოს სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვისგან, რათა არ მოხდეს გარემოს დაბინძურება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი უნდა მოხდეს ტერიტორიის სრული დასუფთავება. იკრძალება ხეებისა და მრავალწლიანი ნაგებობების მოჭრა და განადგურება.

❖ სამუშაოთა საბოლოო მიღება:

მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ, თანახმად გეგმა-გრაფიკისა. შემსყიდველი ამოწმებს შესრულებულ სამუშაოებს. თუ შემსყიდველმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, დასრულებულად ჩაითვლება სამუშაოები, დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.

❖ შემსყიდველისთვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია:

წარმოდგენილი პირობებისა და ვადების ფარგლებში მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა გადასცეს შესრულებული სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების ანგარიში (საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნათა შესაბამისად) შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა 2) და ფარული სამუშაოების აქტები.

მიმწოდებელი შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოების გრაფიკის შესაბამისად, სამუშაოების დამთავრებისთანავე წარუდგენს მას ინფორმაციას წერილობითი ანგარიშის სახით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ. იგი ვალდებულია გაითვალისწინოს შემსყიდველის შენიშვნები და წინადადებები, რაც შემდგომში საფუძვლად დაედება შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებას.

შესრულებული სამუშაოების ანგარიში შემსყიდველს წარედგინება ყველა ეტაპზე სამ ეგზემპლარად:

- მყარი ასლები - A-4 ან A-3 ფორმატის, ზამზარით აკინძული ალბომის სახით: (3 ეგზ.) - ტექსტური და გრაფიკული მასალის დოკუმენტირებით.
- ელექტრონული ვერსია (PDF, EXCEL ფაილი, ფოტომასალა - TIFF ან JPEG გაფართოების ფაილი), კომპაქტური დისკების სახით (CDD- 3 ეგზ.);

ექსპორტი და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გასაფორმებლად აუცილებელია მიმწოდებელმა წარმოდგინოს ლეგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული საექსპერტო ორგანოს ან ექსპერტის მიერ გაცემული ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირების დასკვნა, რომლითაც დადასტურდება წარმოდგენილი ფორმა №2-ის შესაბამისობა ფაქტობრივად შესრულებულ ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებსა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან.

სამუშაოთა შესრულების ვადები:

საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების საბოლოო ვადაა **2021 წლის 01 დეკემბრისა.**

წულრულაშენის ეკლესიის გუმბათის ქვის კონსერვაციისა და რეაბილიტაციის
სამუშაოების პირველი ეტაპი

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი ლარი
1	2	3	4	5	6
	მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არაინვენტარული ხის ძალოვანი ხარაჩოების მოწყობა	მ2	300.3	25.10	7537.53
2	ხარაჩოების შემოსვა მტვერგაუმტარი ფარდით	მ2	300.3	5.90	1771.77
	ეკლესიის სახურავის რეაბილიტაცია				0.00
1	სახურავის დაზიანებული სპილენძის ბურულის მოხსნა, ეზოში ჩამოზიდვა და დასაწყობება	მ2	56	10.00	560.00
2	სახურავის ბურულქვეშა, დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დამლა, ეზოში ჩამოზიდვა და დასაწყობება.	მ3	1.2	60.00	72.00
3	სახურავის ბურულქვეშა ხის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი	მ3	1.2	1022.40	1226.88
4	სახურავის ბურულქვეშა ხის ელემენტების ანტისეპტიკა და ცეცხლდაცვა	მ3	1.2	420.00	504.00
5	ბურულქვეშა ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ2	56	13.80	772.80
6	0.6 მმ-მდე სისქის, სპილენძის გლუვი თუნუქის ფურცლებით, სახურავის ბურულის მოწყობა, ნახევარწრიულ ხის ლილვებზე, ლორწინების იმიტაციით, ე.წ. ორმაგი ჰორიზონტალური საკეტებით	მ2	56	461.00	25816.00
7	კარ სარკმლები				0.00
8	ეკლესიის კარების დემონტაჟი, (სუფთადDთლილი ქვის წირთხლების დაუზიანებლად) სახელოსნოში გადატანა, რესტავრაცია ანტისეპტიკა, ცეცხლდაცვა, ნაჭედი ფურნიტურის ახლით შეცვლა, დაგროუნტვა შეღებვა და მონტაჟი	დმ2	780.0	5.60	4368.00
9	#1-8 სარკმლების დემონტაჟი (სუფთადDთლილი ქვის წირთხლების დაუზიანებლად)	მ2	10.5	25.00	262.50

10	ძველის ანალოგიური #1-8 სარკმლების დამზადება მუხის ხის მასალით, ფურნიტურის მორგება, შემინვა დაგრუნტვა, შეღებვა და მონტაჟი	მ2	10.5	1113.45	11691.23
	ქვის კონსერვაციის სამუშაოები (ფასადი, ინტერიერი)				0.00
1	ქვებს შორის ცარიელი ადგილების გამოწმენდა	გრძივი/მ	180.0	4.75	855.00
2	ნაკერებისა და ბზარების ინექტირება	გრძივი/მ	180.0	55.00	9900.00
3	ნაკერების, მიკრობზარებისა და ბზარების ამოვსება	გრძივი/მ	180.0	50.62	9111.60
4	კონსოლიდაცია ეთილსილიკატით	მ2	40.0	350.00	14000.00
5	ქვების ჩამაგრება	მ2	8.0	297.27	2378.16
6	რეკონსტრუქცია არმირებული კირის ხსნარით	მ	10.0	120.00	1200.00
7	ქვის ნაწილების ფრაგმენტების გაერთიანება	დეციმეტრ	120.0	197.29	23674.80
8	ძველი შევსებების გაწმენდა და შეცვლა კირის ხსნარით	მ	2.0	150.00	300.00
9	მექანიკური წმენდა	მ	180.0	24.00	4320.00
10	ფასადის ბიოციდით შეწამვლა 3-ჯერ	მ	540.0	6.00	3240.00
11	ორნამენტების კონსერვაცია	დეციმეტრ	153.0	250.00	38250.00
	პირდაპირი ხარჯები				161812.27
	ზედნადები ხარჯები	10%			16181.23
	ჯამი				177993.49
	გეგმიური დაგროვება	8%			14239.48
	ჯამი				192232.97
	საავტორო ზედამხედველობა	2%			3844.66
	ჯამი				196077.63
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2%			3921.55
	ჯამი				199999.18

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს
დირექტორი:

გიორგი კუპრაშვილი

წულრულაშენის ეკლესიის გუმბათის ქვის კონსერვაციისა და რეაბილიტაციის
სამუშაოების პირველი ეტაპი

ხარჯთაღრიცხვა

1 ეტაპი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი ლარი
1	2	3	4	5	6
	მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არაინვენტარული ხის ძალოვანი ხარაჩოების მოწყობა	მ2	300.3	25.10	7537.53
2	ხარაჩოების შემოსვა მტკვერგაუმტარი ფარდით	მ2	300.3	5.90	1771.77
	ეკლესიის სახურავის რეაბილიტაცია				0.00
1	სახურავის დაზიანებული სპილენძის ბურულის მოხსნა, ეზოში ჩამოზიდვა და დასაწყობება	მ2	0	10.00	0.00
2	სახურავის ბურულქვეშა, დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დამლა, ეზოში ჩამოზიდვა და დასაწყობება.	მ3	0.0	60.00	0.00
3	სახურავის ბურულქვეშა ხის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი	მ3	0.0	1022.40	0.00
4	სახურავის ბურულქვეშა ხის ელემენტების ანტისეპტიკა და ცეცხლდაცვა	მ3	0.0	420.00	0.00
5	ბურულქვეშა ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ2	0	13.80	0.00
6	0.6 მმ-მდე სისქის, სპილენძის გლუვი თუნუქის ფურცლებით, სახურავის ბურულის მოწყობა, ნახევარწრიულ ხის ლილვებზე, ლორფინების იმიტაციით, ე.წ. ორმაგი ჰორიზონტალური საკეტებით	მ2	0	461.00	0.00
7	კარ სარკმლები				0.00
8	ეკლესიის კარების დემონტაჟი, (სუფთადმთლილი ქვის წირთხლების დაუზიანებლად) სახელოსნოში გადატანა, რესტავრაცია ანტისეპტიკა, ცეცხლდაცვა, ნაჭედი ფურნიტურის ახლით შეცვლა, დაგრუნტაჟა შეთება და მონტაჟი	დმ2	0.0	5.60	0.00

9	#1-8 სარკმლების დემონტაჟი (სუფთადDთლილი ქვის წირთხლების დაუზიანებლად)	მ2	0.0	25.00	0.00
10	ძველის ანალოგიური #1-8 სარკმლების დამზადება მუხის ხის მასალით, ფურნიტურის მორგება, შემინვა დაგრუნტვა, შეღებვა და მონტაჟი	მ2	0.0	1113.45	0.00
	ქვის კონსერვაციის სამუშაოები (ფასადი, ინტერიერი)				0.00
1	ქვებს შორის ცარიელი ადგილების გამოწმენდა	გრძივი/მ	100	4.75	475.00
2	ნაკერებისა და ბზარების ინექტირება	გრძივი/მ	100	55.00	5500.00
3	ნაკერების, მიკრობზარებისა და ბზარების ამოვსება	გრძივი/მ	100	50.62	5062.00
4	კონსოლიდაცია ეთილსილიკატით	მ2	40	350.00	14000.00
5	ქვების ჩამაგრება	მ2	4	297.27	1189.08
6	რეკონსტრუცია არმირებული კირის ხსნარით	მ	3	120.00	360.00
7	ქვის ნაწილების ფრაგმენტების გაერთიანება	დეციმეტრ	80	197.29	15783.20
8	ძველი შევსებების გაწმენდა და შეცვლა კირის ხსნარით	მ	2	150.00	300.00
9	მექანიკური წმენდა	მ	100	24.00	2400.00
10	ფასადის ბიოციდით შეწამვლა 3-ჯერ	მ	540	4.00	2160.00
11	ორნამენტების კონსერვაცია	დეციმეტრ	100	250.00	25000.00
	პირდაპირი ხარჯები				81538.58
	ზედნადები ხარჯები	10%			8153.86
	ჯამი				89692.44
	გეგმიური დაგროვება	8%			7175.40
	ჯამი				96867.83
	საავტორო ზედამხედველობა	2%			1937.36
	ჯამი				98805.19
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2%			1976.10
	ჯამი				100781.29

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს
დირექტორი:

გიორგი კუპრაშვილი

წულრულაშენის ეკლესიის გუმბათის ქვის კონსერვაციისა და რეაბილიტაციის
სამუშაოების პირველი ეტაპი

ხარჯთაღრიცხვა

2 ეტაპი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი ლარი
1	2	3	4	5	6
	მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არაინვენტარული ხის ძალოვანი ხარაჩოების მოწყობა	მ2	0.0	25.10	0.00
2	ხარაჩოების შემოსვა მტკვერგაუმტარი ფარდით	მ2	0.0	5.90	0.00
	ეკლესიის სახურავის რეაბილიტაცია				0.00
1	სახურავის დაზიანებული სპილენძის ბურულის მოხსნა, ეზოში ჩამოზიდვა და დასაწყობება	მ2	56	10.00	560.00
2	სახურავის ბურულქვეშა, დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დამლა, ეზოში ჩამოზიდვა და დასაწყობება.	მ3	1.2	60.00	72.00
3	სახურავის ბურულქვეშა ხის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი	მ3	1.2	1022.40	1226.88
4	სახურავის ბურულქვეშა ხის ელემენტების ანტისეპტიკა და ცეცხლდაცვა	მ3	1.2	420.00	504.00
5	ბურულქვეშა ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ2	56	13.80	772.80
6	0.6 მმ-მდე სისქის, სპილენძის გლუვი თუნუქის ფურცლებით, სახურავის ბურულის მოწყობა, ნახევარწრიულ ხის ლილვებზე, ლორწინების იმიტაციით, ე.წ. ორმაგი ჰორიზონტალური საკეტებით	მ2	56	461.00	25816.00
7	კარ სარკმლები				0.00
8	ეკლესიის კარების დემონტაჟი, (სუფთადმთლილი ქვის წირთხლების დაუზიანებლად) სახელოსნოში გადატანა, რესტავრაცია ანტისეპტიკა, ცეცხლდაცვა, ნაჭედი ფურნიტურის ახლით შეცვლა, დაგრუნტაჟა შეთება და მონტაჟი	დმ2	780.0	5.60	4368.00

9	#1-8 სარკმლების დემონტაჟი (სუფთადმთლილი ქვის წირთხლების დაუზიანებლად)	მ2	10.5	25.00	262.50
10	ძველის ანალოგიური #1-8 სარკმლების დამზადება მუხის ხის მასალით, ფურნიტურის მორგება, შემინვა დაგრუნტვა, შეღებვა და მონტაჟი	მ2	10.5	1113.45	11691.23
	ქვის კონსერვაციის სამუშაოები (ფასადი, ინტერიერი)				0.00
1	ქვებს შორის ცარიელი ადგილების გამოწმენდა	გრძივი/მ	80	4.75	380.00
2	ნაკერებისა და ბზარების ინექტირება	გრძივი/მ	80	55.00	4400.00
3	ნაკერების, მიკრობზარებისა და ბზარების ამოვსება	გრძივი/მ	80	50.62	4049.60
4	კონსოლიდაცია ეთილსილიკატით	მ2	0	350.00	0.00
5	ქვების ჩამაგრება	მ2	4	297.27	1189.08
6	რეკონსტრუქცია არმირებული კირის ხსნარით	მ	7	120.00	840.00
7	ქვის ნაწილების ფრაგმენტების გაერთიანება	დეციმეტრ	40	197.29	7891.60
8	ძველი შევსებების გაწმენდა და შეცვლა კირის ხსნარით	მ	0	150.00	0.00
9	მექანიკური წმენდა	მ	80	24.00	1920.00
10	ფასადის ბიოციდით შეწამვლა 3-ჯერ	მ	540	2.00	1080.00
11	ორნამენტების კონსერვაცია	დეციმეტრ	53	250.00	13250.00
	პირდაპირი ხარჯები				80273.69
	ზედნადები ხარჯები	10%			8027.37
	ჯამი				88301.05
	გეგმიური დაგროვება	8%			7064.08
	ჯამი				95365.14
	საავტორო ზედამხედველობა	2%			1907.30
	ჯამი				97272.44
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2%			1945.45
	ჯამი				99217.89

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს
დირექტორი:

გიორგი კუპრაშვილი

წულრუღაშენის ეკლესიის გუმბათის ქვის კონსერვაციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების (პირველი ეტაპი) გეგმა-გრაფიკი

№	ეტაპი	1 ეტაპი 01.06.2021-31.08.2021			2 ეტაპი 01.09.2021-30.11.2021		
	თვე	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	არაინვენტარული ხის ძალოვანი ხარაჩოების მოწყობა						
2	ხარაჩოების შემოსვა მტვერგაუმტარი ფარდით						
3	სახურავის დაზიანებული სპილენძის ბურულის მოხსნა, ეზოში ჩამოზიდვა და დასაწყობება						
4	სახურავის ბურულქვეშა, დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დაშლა, ეზოში ჩამოზიდვა და დასაწყობება.						
5	სახურავის ბურულქვეშა ხის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი						
6	სახურავის ბურულქვეშა ხის ელემენტების ანტისეპტიკა და ცეცხლდაცვა						
7	ბურულქვეშა ჰიდროიზოლაციის მოწყობა						
8	0.6 მმ-მდე სისქის, სპილენძის გლუვი თუნუქის ფურცლებით, სახურავის ბურულის მოწყობა						
9	ეკლესიის კარების დემონტაჟი, მონტაჟი						
10	#1-8 სარკმლების დემონტაჟი						
11	ძველის ანალოგიური #1-8 სარკმლების დამზადება მუხის ხის მასალით, მონტაჟი						
12	ქვებს შორის ცარიელი ადგილების გამოწმენდა						
13	ნაკერებისა და ბზარების ინექტირება						
14	ნაკერების, მიკრობზარებისა და ბზარების ამოვსება						
15	კონსოლიდაცია ეთილსილიკატით						
16	ქვების ჩამაგრება						

17	რეკონსტრუქცია არმირებული კირის ხსნარით						
18	ქვის ნაწილების ფრაგმენტების გაერთიანება						
19	ძველი შევსებების გაწმენდა და შეცვლა კირის ხსნარით						
20	მექანიკური წმენდა						
21	ფასადის ბიოციდით შეწამვლა 3-ჯერ						
22	ორნამენტების კონსერვაცია						

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი:

გიორგი კუპრაშვილი