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სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  

ხელშეკრულება N108  

   ქ. ხაშური                                                        19 ივლისი 2021 წელი  

 

ერთი მხრივ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 

მოვალეობის შემსრულებლის ზვიად ქურდაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი), 

 

მისამართი: ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2 

საიდენტიფიკაციო კოდი: №243908848 

ტელეფონის ნომერი: 24 51 51 

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში 

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22 

ანგარიშის ნომერი: ა/ა GE24NB0330100200165022 

 

და მეორე მხრივ, შპს პირამიდა-ფ. რ.-ს ფილიალი, წარმოდგენილი დირექტორის მინდობილი პირის ლაშა 

კლდიაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი), 

 

მისამართი: თბილისი, გლდანი, მუხიანი, I მ/რ 7/22. ფაქტ. მისამართი, უზნაძის 6ა 

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 400130041 

ტელეფონის ნომერი: +995595308844 

საბანკო რეკვიზიტები: სს "საქართველოს ბანკი" 

ბანკის კოდი: BAGAGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE47BG0000000919607300 

 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც 

„მხარეები“, 

 

      „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, 

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის N885 

განკარგულების და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული 

ელექტრონული ტენდერის NAT210009790 შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას 

(შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი 

 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს დაბა სურამში (პარკის უკან) 

მდინარე სურამულაზე მარჯვენა ნაპირსამაგრი კედლის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა დანართი N1-ის, 

დანართი N2-ის და ელექტრონულ ტენდერში NAT210009790 არსებული განმარტებითი ბარათის და ნახაზების 

მიხედვით (შემდგომში - სამუშაო). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და  სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45243300. 

 

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება 

 

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 464 000.00 (ოთხასსამოცდაოთხიათასი) ლარს, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. 

 

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა 

 
1. სამუშაოს შესრულების ვადაა 91 კალენდარული დღე.   

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) 

დღის ვადაში.  

3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.  
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მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები 

 

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის 

წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან 

უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის 

მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს (სავარაუდო 

ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში მოითხოვება გარანტია 

10%-ის ოდენობით). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღით. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე 

მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის 

გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, სს სადაზღვევო კომპანია „ალდაგი“-ს მიერ  2021 

წლის 19 ივლისს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია № BG/PB – 8106/07 თანხით                       

23 200.00 (ოცდასამი ათას ორასი) ლარი, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2021 წლის 19 ივლისიდან 

2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო 

გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და 

არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად 

შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, 

დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის 

განმავლობაში. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს 

ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტია სრული ოდენობით. 

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, 

ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის 

პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული 

ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება 

მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულებისგან. 
8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი 

ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია). 

 

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი 

 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, 

საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე; 

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია 

განხორციელდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს 

ორჯერ,  შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში; 
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ოპტიმალ გრუპ 
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+“ის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული 

უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით; 

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 

 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი 

ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე. 

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის 

გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია 

საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი 

დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც 

დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან 

სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო 

დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, 

რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში (შესყიდვებში მონაწილე კვალიფიციურ 

მიმწოდებელთა რეესტრი), მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

ლიცენზირებული დაწესებულების მიერ (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული 

იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) გაცემულ ავანსის 

ნახევარი ოდენობის საბანკო გარანტიას, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას.  

5. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს 

უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან 

პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

6. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების     20 

%-ს. 

7. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებების შესასრულებლად. 

8. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ 

პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, 

ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც 

საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად; 

9. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით 

გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ. 

 

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა 

 

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან  

3 (სამი)  წელს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის 

განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია 

შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით 

უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა. 

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი 

ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად 

დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის 

მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი 

ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით 

დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე. 

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, 

უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის 
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გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს 

პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. 

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება  საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან 

სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისათვის წარდგენილი იქნა 

შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა. 

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის 

დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - 

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო 

დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის 

წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს 

უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის 

მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების 

ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-

4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ან/და მის მიერ შერჩეული საექსპერტო 

დაწესებულება შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას. 

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ 

აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს 

ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით 

განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება 

სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს 

შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით. 

 

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა 

 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა 

შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის 

შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად. 

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში 

უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული  ცენტრის მიერ 

გაცემული რეკომენდაციების დაცვა. 

3.. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან 

ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და 

მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

 

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს 

ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ; 

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურების და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების 

შემდეგ; 

3. ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარე, შესრულებული და შეუსრულებელი სამუშაოების შემოწმებას 

ახორციელებს შპს „ოპტიმალ  გრუპ +“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-

გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს; 

4. შესყიდვის ობიექტის, როგორც შუალედური, ისე საბოლოო  მიღება  მოხდება მიმწოდებლის წერილობითი 

მომართვის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის ან/და სასაქონლო ზედნადების  და შესრულებული 

სამუშაოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ხარისხზე  შპს 

„ოპტიმალ  გრუპ +“-ს მიერ გაცემული ინსპექტირების ანგარიშის (საექსპერტო დასკვნის) და მიღება-ჩაბარების აქტის  

წარმოდგენის შემდეგ.  
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5. ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში შპს „ოპტიმალ  გრუპ +“-სათვის 

მისაწოდებელი დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის წარმოდგენის შემთხვევაში  შპს „ოპტიმალ  გრუპ +“-ს  მიერ 

ინსპექტირების ანგარიშის (საექსპერტო დასკვნის) წარმოდგენამდე პერიოდში მიმწოდებელს არ დაეკისრება 

პირგასამტეხლოს გადახდა. უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში მიმწოდებელზე გავრცელდება 

ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადის დასრულებამდე; 

6. სამუშაო დასრულებულად ჩაითვლება მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს დასრულებაზე განაცხადის, საბოლოო 

შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა N2) და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის 

(ფოტოილუსტრაცია, ფარული სამუშაოების აქტი და სხვა)  წარმოდგენის შემდეგ; 

7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 აპრილის N775 ბრძანებით განსაზღვრული მუდმივმოქმედი 

ინსპექტირების ჯგუფის წევრებს დაევალოს  მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების  შესაბამისად წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის   შპს „ოპტიმალ  გრუპ +“-სათვის  მიწოდება; 

8. შემსყიდველმა მიმწოდებელს დაუყოვნებლივ, წერილობით უნდა აცნობოს საბოლოო ინსპექტირების შედეგები, 

უარყოფილი სამუშაოს მითითებით და უარყოფის მიზეზები; 

9. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორცილებენ მიმწოდებელი და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 აპრილის N775 ბრძანებით განსაზღვრული მუდმივმოქმედი ინსპექტირების 

ჯგუფის წევრები,  რომლებიც შპს „ოპტიმალ  გრუპ +“-ს მიერ გაცემული ინსპექტირების ანგარიშის (საექსპერტო 

დასკვნის)  მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს; 

10. შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2), შპს „ოპტიმალ  გრუპ +“-ს მიერ გაცემული ინსპექტირების ანგარიში 

(საექსპერტო დასკვნა), მიღება-ჩაბარების აქტი შემსყიდველს წარედგინება ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 

წლის 24 აპრილის N775 ბრძანებით განსაზღვრული მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ; 

11. ფარული სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში შპს „ოპტიმალ  გრუპ +“-ს თანდასწრებით უნდა შედგეს 

შესაბამისი აქტი, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს სამუშაოს შესრულების ამსახველი ფოტომასალა, სადაც ასახული 

იქნება სამუშაოს ყველა ეტაპი (დაწყებამდე, მიმდინარეობის პროცესი, დასრულების შემდეგ). 

12. ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებაში შემსყიდველი მხარის 

წარმომადგენლები ხელის მოწერით ადასტურებენ, რომ მათი მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2021 

წლის 19 ივლისის N108 ხელშეკრულებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს. 

 

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი)  დღის განმავლობაში; 

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში 

გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით; 

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის 

შესაბამისად; 

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე; 

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო 

ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს 

შემსყიდველს; 

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე 

კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან 

ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს 

აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ 

მოსაპოვებლად;  

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და 

ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;  

ი) მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით წარმოადგინოს ასფალტო-ბეტონის ან/და ბეტონის 

ლაბორატორიული  დასკვნა/ები, რომელიც გაცემული უნდა იყოს სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან/და სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, 

თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება  სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიურო”, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას); 

კ) ასფალტო-ბეტონის  ან/და ბეტონის  ნიმუშის აღების  ან/და სამშენებლო მოედანზე  ექსპერტიზის ჩატარების 

პროცესი უნდა მოხდეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ტექნიკური ზედამხედველობის 

განმახორციელებელი ორგანოს  წარმომადგენლის თანდასწრებით.        
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ლ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ; 

მ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი 

არსებობის შემთხვევაში); 

ნ) მიწის სამუშაოების წარმოებისას საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს სს „საქართველოს გაერთიანებული 

სატელეკომუნიკაციო კომპანიის“ ხაშურის ფილიალის, შპს „საქართველოს რკინიგზის“, სს „საქართველოს 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ხაშურის სერვის ცენტრის, შპს „ოპტიკურ-ბოჭკოვანი 

ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი“-ს და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი-ქართლი"-ს პასუხისმგებელი 

წარმომადგენლების დასწრება.  

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია: 

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის 

ინსპექტირება; 

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო. 

 

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება) 

 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს 

მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს 

„ოპტიმალ  გრუპ +“ 2021 წლის 25 მარტს გაფორმებული N50 ხელშეკრულების შესაბამისად. 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, 

შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო 

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან 

მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) 

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა 

და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი 

რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება. 

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) 

აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური 

დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები. 

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების 

შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით 

შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების 

მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ 

მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, 

ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა 

მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების 

შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. 

სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი 

მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ 

მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ 

სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
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მუხლი 12. ფორს-მაჟორი 

 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის 

(სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო 

ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) 

ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. 

დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე 

მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და 

არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-

მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს 

ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ 

თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და 

არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის 

შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში. 

 

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა 

 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე 

ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების 

შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების  5%  ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) 

სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ 

მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა. 

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებით სამუშაოს შესრულების ვადის დარღვევისთვის, 

ასევე მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-

გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ 

დღეზე, შეუსრულებელი ვალდებულების 0.1%-ის ოდენობით. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო 

მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური 

თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად 

შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების 

ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 

10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ 

უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. 

5. ხელშეკრულების  მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში შპს „ოპტიმალ გრუპ+“-სათვის 

მისაწოდებელი დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის წარმოდგენის შემთხვევაში შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის 

მიერ ინსპექტირების ანგარიშის (საექსპერტო დასკვნის) წარმოდგენამდე პერიოდში მიმწოდებელს არ 

დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა. უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში მიმწოდებელზე 

გავრცელდება ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პასუხისმგებლობა 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის დასრულებამდე; 

6. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს 

დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და 

მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

7. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან 

არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.  
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8. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 

გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული 

სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

9. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით 

(მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული 

ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს. 

10. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე. 

 

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების 

შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის 

შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის 

დანართის გაფორმების გზით. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება 

(მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, 

ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, 

მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო 

გარანტია; 

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების 

გეგმა-გრაფიკი; 

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო 

მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ 

გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს; 

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა 

ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; 

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს; 

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება 

მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან. 

 

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა 

 

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი 

სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

 

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი 

 

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური 

მოცულობის 40%-ზე მეტი; 
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2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი 

არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების 

შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, 

ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა 

აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი 

სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი 

წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) 

კალენდარული დღის ვადაში. 

 

მუხლი 17. შეტყობინება 

 

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე 

მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის 

შემთხვევაში info@khashuri.gov.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში 

მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე. 

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში 

შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

მუხლი 18. სხვა პირობები 

 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის 

წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის 

შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს 

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების 

ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ 

შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან; 

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ტექნიკური დავალება, განმარტებითი ბარათი და ნახაზები იხილეთ 

ელექტრონულ ტენდერში (NAT210009790). ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი და საბანკო 

გარანტია თან ერთვის ხელშეკრულებას, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

 

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2021 წლის 22 

ნოემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ 

არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. 

 

            მუხლი  20. მხარეთა ხელმოწერები: 

 

                        შემსყიდველი:                                                                            მიმწოდებელი:   

                ხაშურის მუნიციპალიტეტის                                                  შპს „პირამიდა-ფ.რ.-ს ფილიალი“-ს 

  მერის მოვალეობის შემსრულებელი                                              დირექტორის მინდობილი პირი    

 

                 ზვიად ქურდაძე                                                                           ლაშა კლდიაშვილი 

                                                                                                               

        ____________________________                                                   __________________________ 

mailto:khashuri.sheskidvebi@gmail.com
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ხელშეკრულება N108-ის დანართი N1 

 

დაბა სურამში (პარკის უკან) მდინარე სურამულაზე მარჯვენა ნაპირსამაგრი კედლის მშენებლობის 

 სამუშაოების შესყიდვა 

 
ცხრილი N1  

 

N სამუშაოს დასახელება 
განზ. 

ერთ. 

ნორმა 

ერთ. 
რაოდ. 

მასალები ხელფასი 
მანქანა-

მექანიზმები 
სულ 

ერთ. 

ფასი 
ჯამი 

ერთ. 

ფასი 
ჯამი 

ერთ. 

ფასი 
ჯამი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

პკ0+58-პკ1+86-ზე 

მონოლითური რკ/ბეტონის 

სანაპირო კედელი. L=128.0მ 

                    

1 

wylis gadasagdebad 
kalapotis gaWra - 
daprofileba svel 
gruntebSi meqanizmiT 
adgilze dayriT 

მ3   300.00               

  
buldozeri 130 cx. Z 
(0.0191+0.0144*2)*1.15 

მ/ს 0.055085 16.5255         88.00 1454.24 1454.24 

2 
amoRebuli gruntis 
datkepna pnevmosatkepniT 

მ3   300.00               

  Sromis danaxarji kac/sT 0.134 40.20     0.25 10.05     10.05 

  pnevmosatkepni მ/ს 0.13 39.00         0.09 3.51 3.51 

3 

amortizirebuli betonis 
kedlis narCenebis 
damuSaveba eqskavatoris 
bazaze damagrebuli 
hidroCaquCebiT 

მ3   48.00               

  eqskavatori ,,kodala" m-sT 0.0806 3.8688         1000.00 3868.80 3868.80 

4 

samSeneblo nagavis 
datvirTva eqskavatoriT 
0.5m3 a/TviTmclelebze 

მ3   48.00               

  _Sromis danaxarji k/sT 0.020 0.9600     88.00 84.48     84.48 

  
_eqskavatori muxluxa 
svlaze 0.5m3 

m-sT 0.0448 2.1504         250.00 537.60 537.60 

  _sxva manqanebi lari 0.0021 0.1008         1.00 0.10 1.10 

  RorRi  მ3 0.00005 0.0024 165.00 0.40         0.40 

5 
samSeneblo nagavis gatana 
nayarSi 8km-ze  

tn   115.20         9.90 1140.48 1140.48 

6 

III kat. sveli gruntis 
damuSaveba WrilSi 
meqanizmiT a/TviTmclelze 
datvirTviT 

m3   2600.00               

  _Sromis danaxarji 0.02*1.1 k/sT 0.022 57.2000     9.50 543.40     543.40 
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_eqskavatori muxluxa 
svlaze 0.5m3 0.0448*1.1 

m-sT 0.04928 128.1280         20.00 2562.56 2562.56 

  _sxva manqanebi lari 0.0023 5.9800         0.50 2.99 2.99 

  RorRi  მ3 0.00005 0.1300 1.00 0.13         0.13 

7 
III kat. sveli gruntis 
damuSaveba WrilSi xeliT  

m3   140.00               

  Sromis danaxarji 2.06*1.2 k/sT 2.472 346.0800     0.05 17.30     17.30 

8 
gruntis datvirTva 
a/TviTmclelze xeliT  

m3   140.00               

  Sromis danaxarji  k/sT 1.85 259.00     0.07 18.13     18.13 

9 
gruntis gatana nayarSi 
8km-ze  

tn 1.900 5206.00         2.00 10412.00 10412.00 

10 

ferdobebis gamagreba xis 
farebiT (WrilSi 
dasamuSavebeli gruntis 
saprofilo moculobis 
mixedviT) 

m3   2740.00               

  Sromis danaxarji kac/sT 0.561 1537.14     0.05 76.86     76.86 

  sxva manqanebi lari 0.0758 207.6920         0.01 2.08 2.08 

  materialuri resursebi                     

  xis mori d=12-24 sm m3 0.0046 12.6040 1.00 12.60         12.60 

  
IV kat. Camouganavi xis 
farebi sisqiT 40-60 mm 

m3 0.0161 44.1140 1.00 44.11         44.11 

  sxva masalebi lari 0.0049 13.4260 0.10 1.34         1.34 

11 

kedlis saZirkvlidan 
modinebuli gruntis 
wylebis (30 m3/sT) 
amotumbva 

m3   2040.00               

  

centridanuli tumbo 55 
mm, 30 m3/sT intensivobis 
gruntis wylis 
modinebisas 

m/s 1.43 2917.20         0.50 1458.60 1458.60 

12 

gruntis damuSaveba 
karierSi meqanizmiT 
a/TviTmclelze 
datvirTviT 

მ3   2410.00               

  _Sromis danaxarji k/sT 0.027 65.0700     5.00 325.35     325.35 

  
_eqskavatori muxluxa 
svlaze 0.5m3 

m-sT 0.0605 145.8050         20.00 2916.10 2916.10 

  _sxva manqanebi lari 0.00221 5.3261         0.10 0.53 0.53 

  RorRi  მ3 0.00006 0.1446 1.00 0.14     0.00 0.00 0.14 

13 
xreSovani gruntis 
transportireba 5km-mde 

ტნ 1.600 3856.00         1.80 6940.80 6940.80 

14 

moziduli xreSovani 
gruntis ukuCayra 
eqskavatoriT kedlis ukan 

მ3   2410.00               

  _Sromis danaxarji k/sT 0.0155 37.3550     10.00 373.55     373.55 
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_eqskavatori pnevmoTvlian 
svlaze 0.5m3 

m-sT 0.0347 83.6270         10.00 836.27 836.27 

  _sxva manqanebi lari 0.00209 5.0369         0.10 0.50 0.50 

  RorRi  მ3 0.00004 0.0964 1.00 0.10         0.10 

14a 
amoRebuli gruntis 
datkepna pnevmosatkepniT 

მ3   2410.00               

  Sromis danaxarji kac/sT 0.134 322.94     0.50 161.47     161.47 

  pnevmosatkepni მ/ს 0.13 313.30         0.50 156.65 156.65 

15 

qviSa-xreSovani 
mosamzadebeli fenis 
mowyoba sisqiT 20 sm 

მ3   103.70               

  Sromis danaxarji kac/sT 0.89 92.293     1.00 92.29     92.29 

  sxva manqanebi lari 0.37 38.369         1.00 38.37 38.37 

  materialuri resursebi                     

  qviSa-xreSovani narevi m3 1.15 119.2550 10.00 1192.55         1192.55 

  sxva masalebi lari 0.02 2.0740 0.10 0.21         0.21 

  
qviSa-xreSovani narevis 
transportireba 5km-mde  

ტნ 1.600 190.808         1.80 343.45 343.45 

16 
mWle betonis sagebi 
sisqiT 10sm B-7.5 

მ3   48.60               

  Sromis danaxarji kac/sT 1.37 66.5820     8.00 532.66     532.66 

  _manqanebi man 0.283 13.7538         0.10 1.38 1.38 

  materialuri resursebi                     

  betoni B-7.5 m3 1.02 49.5720 120.00 5948.64         5948.64 

  sxva masala lari 0.62 30.1320 0.10 3.01         3.01 

  
betonis transportireba 
5km-mde  

ტნ 2.400 118.9728         10.00 1189.73 1189.73 

17 

monoliTuri rk/betonis 
kedlis mowyoba B-25, F-

200 W-6 

მ3   622.10               

  Sromis danaxarji კაც/სთ 5.99 3726.379     7.90 29438.39     29438.39 

  sxva manqanebi ლარი 1.09 678.0890         0.01 6.78 6.78 

  materialuri resursebi                     

  betoni B-25 მ3 1.015 631.4315 160.00 101029.04         101029.00 

  armatura A240C D-8მმ ტნ   1.8560 2900.00 5382.40         5382.40 

  
armatura A500C D-12-16-

20მმ 
ტნ   47.2141 2830.00 133615.90         133615.90 
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  xis farebi მ2 1.18 734.0780 1.00 734.08         734.08 

  Zelaki sisqiT 40-60 mm მ3 0.0021 1.3064 700.00 914.48         914.48 

  
daxerxili ficari sisqiT 
25-44 mm 

მ3 0.0278 17.2944 5.00 86.47         86.47 

  samSeneblo WanWikebi ტნ 0.0014 0.8709 1.00 0.87         0.87 

  eleqtrodi ტნ 0.0011 0.6843 1.00 0.68         0.68 

  sxva masalebi ლარი 0.32 199.0720 0.01 1.99         1.99 

  
betonis transportireba 
5km-mde  

ტნ 2.400 1515.4356         10.00 15154.36 15154.40 

  
armaturis 
transportireba 120km-mde  

ტნ   49.0701         20.00 981.40 981.40 

18 

wasacxebi hidroizolacia 
cxeli bitumis mastikiT 2-
jer 

m2   973.00               

  Sromis danaxarji kac/sT 0.336 326.9280     1.50 490.39     490.39 

  sxva manqanebi lari 0.0150 14.5950         0.10 1.46 1.46 

  materialuri resursebi                     

  bitumi navTobis tn 0.0024 2.3352 875.00 2043.30         2043.30 

  sxva masalebi lari 0.0228 22.1844 0.01 0.22         0.22 

  
bitumis transportireba 
10km-mde  

ტნ   2.3352         100.00 233.52 233.52 

19 
drenaJis mowyoba poxieri 
TixiT sisqiT 20 sm 

მ3   52.00               

  Sromis danaxarji kac/sT 6.5 338.00     1.89 638.82     638.82 

  sxva manqanebi lari 2.16 112.32         0.01 1.12 1.12 

  materialuri resursebi                     

  poxieri Tixa m3 1.15 59.80 4.50 269.10         269.10 

  sxva masalebi lari 0.02 1.04 1.00 1.04         1.04 

  
Tixis transportireba 5km-
mde  

ტნ 1.900 113.62         5.00 568.10 568.10 

20 
qvis nayari drenaJisaTvis 
sisqiT 30sm 

m3   77.0000               

  Sromis danaxarji kac/sT 0.890 68.53     9.00 616.77     616.77 

  sxva manqanebi lari 0.3700 28.49         0.02 0.57 0.57 

  materialuri resursebi                     

  qva m3 1.1500 88.55 8.00 708.40         708.40 

  sxva masalebi lari 0.02 1.54 1.00 1.54         1.54 
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21 
sadrenaJe plastmasis 
mili d=100 mm   

m   41.00               

  Sromis danaxarji kac/sT 0.119 4.8790     45.00 219.56     219.56 

  sxva manqanebi lari 0.0675 2.7675         0.10 0.28 0.27 

  materialuri resursebi                     

  plastmasis mili d-100 mm m 1.01 41.4100 5.00 207.05         207.05 

  sxva masalebi lari 0.00216 0.0886 10.00 0.89         0.89 

  

ჯამი                   336655.49 

ზედნადები ხარჯები %  8               26932.44 

ჯამი                   363587.92 

გეგმიური მოგება %  5               18179.40 

ჯამი                   381767.32 

* გაუთვალისწინებელი 

ხარჯები 
% 3               11453.02 

ჯამი                   393220.34 

დღგ % 18               70779.66 

სულ ჯამი დღგ-ს 

გათვალისწინებით 
                  464000.00 

 

შენიშვნა: 

*  გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3%-ის 

შეუცვლელად; 

 

 იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება საქონლის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან  მწარმოებელი, 

იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“. 
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ხელშეკრულება N108-ის დანართი N2 
დაბა სურამში (პარკის უკან) მდინარე სურამულაზე მარჯვენა ნაპირსამაგრი კედლის მშენებლობის  სამუშაოების შესყიდვა 

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი 

გეგმა-გრაფიკი (91 დღე) 

 

N სამუშაოების დასახელება 

სამუშაოების 

განსახორ 

ციელებლად 

საჭირო 

დრო  

 (დღე) 

კალენდარული გრაფიკი 
სამუშაოს 

ჯამური 

ღირებულება 

(ლარი) 

I თვე II თვე III თვე IV თვე 

I II III IV I II III IV I II III IV I 

1 

wylis gadasagdebad 
kalapotis gaWra - 
daprofileba svel 
gruntebSi meqanizmiT 
adgilze dayriT 

14 1002.17 1002.17            2004.34 

2 
amoRebuli gruntis 
datkepna 
pnevmosatkepniT 

7  18.69            18.69 

3 

amortizirebuli 
betonis kedlis 
narCenebis damuSaveba 
eqskavatoris bazaze 
damagrebuli 
hidroCaquCebiT 

14  2666.11 2666.11           5332.23 

4 

samSeneblo nagavis 
datvirTva 
eqskavatoriT 0.5m3 
a/TviTmclelebze 

7   859.46           859.46 

5 
samSeneblo nagavis 
gatana nayarSi 8km-ze  7   1571.88           1571.88 

6 

III kat. sveli gruntis 
damuSaveba WrilSi 
meqanizmiT 
a/TviTmclelze 
datvirTviT 

7    4285.13          4285.13 

7 
III kat. sveli gruntis 
damuSaveba WrilSi 
xeliT  

7    23.84          23.84 

8 
gruntis datvirTva 
a/TviTmclelze xeliT  7    24.99          24.99 

9 
gruntis gatana nayarSi 
8km-ze  7     14350.48         14350.48 
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10 

ferdobebis gamagreba 
xis farebiT (WrilSi 
dasamuSavebeli 
gruntis saprofilo 
moculobis mixedviT) 

7     188.82         188.82 

11 

kedlis saZirkvlidan 
modinebuli gruntis 
wylebis (30 m3/sT) 
amotumbva 

7     2010.33         2010.33 

12 

gruntis damuSaveba 
karierSi meqanizmiT 
a/TviTmclelze 
datvirTviT 

7     4468.51         4468.51 

13 
xreSovani gruntis 
transportireba 5km-mde 7     9566.25         9566.25 

14 

moziduli xreSovani 
gruntis ukuCayra 
eqskavatoriT kedlis 
ukan 

14     1053.36 1053.36        2106.73 

15 
qviSa-xreSovani 
mosamzadebeli fenis 
mowyoba sisqiT 20 sm 

14     1148.70 1148.70        2297.39 

16 
mWle betonis sagebi 
sisqiT 10sm B-7.5 

14     5289.37 5289.37        10578.74 

17 

monoliTuri 
rk/betonis kedlis 
mowyoba B-25, F-200 W-6 

49     56577.10 56577.10 56577.10 56577.10 56577.10 56577.10 56577.10   396039.70 

18 
wasacxebi 
hidroizolacia cxeli 
bitumis mastikiT 2-jer 

7           3816.26   3816.26 

19 
drenaJis mowyoba 
poxieri TixiT sisqiT 
20 sm 

7            2037.32  2037.32 

20 
qvis nayari 
drenaJisaTvis sisqiT 
30sm 

7            1829.34  1829.34 

21 
sadrenaJe plastmasis 
mili d=100 mm   

7             589.57 589.57 

ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო 

რაოდენობა განსახორციელებელი 

სამუშაოების მიხედვით  

(ლარი) 

1002.17 3686.97 5097.46 4333.96 94652.92 64068.53 56577.10 56577.10 56577.10 56577.10 60393.36 3866.66 589.57 464000.00 

14120.56 271875.65 177414.22 589.57 464000.00 
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