

დაბა შუახევი

21 ივლისი 2021 წელი

ერთი მხრივ, შუახევის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მერის მ/შ ომარ ტაკიძის სახით და მეორე მხრივ, შპს „G.I.B architecture“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ირაკლი ბოლქვაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის (**NAT210011496**) შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „მომსახურება“ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. გასაწევი მომსახურების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

- 2.1 ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტია: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული შუახევის მუნიციპალიტეტზე გადმოსაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტის - საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისი დანართების მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 კლასიფიკატორის კოდი: **71324000 - ხარჯთაღრიცხვა.**
- 2.3 დაფინანსების წყარო: **აჭარის ა/რ ბიუჯეტი.**

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულებაა **9440 (ცხრა ათას ოთხას ორმოცი) ლარი, დღგ-ს გათვალისწინებით.**
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც გასაწევი მომსახურების ღირებულებას ასევე, წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს, რომლის ვალდებულებაც აქვს მიმწოდებელს.
- 3.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. მხარეთა ვალდებულებები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების დასრულება ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან **60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემსყიდველს მიაწოდოს 2 ეგზემპლარად და CD დისკით მისამართზე: დაბა შუახევი, თამარ მეფის ქ. N22.**
- ბ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე. აგრეთვე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება.
- გ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

4.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
- ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. მომსახურების ხარისხი

- 5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.

6.2. ინსპექტირებას განხორციელებს შუახვევის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი შუახვევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიმღები კომისია.

6.3. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნით გაჩეული მომსახურება, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) დღეში გამოსწოროს წუნი ან, თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს მომსახურების ღირებულება დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული მომსახურების ღირებულება.

6.4. თუ ამ მუხლის 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.

6.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით. ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

7. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

7.1. მომსახურების მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით და ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

7.2. მომსახურების მიღებას აწარმოებს შუახვევის მუნიციპალიტეტის შუახვევის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი შუახვევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიმღები კომისია.

8. ანგარიშწორება

8.1. ანგარიშწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით;

ა) ანგარიშწორების ვალუტა ლარი; ბ) ანგარიშწორების ფორმა—უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.2. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს მიღებული მომსახურების ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადახდო დოკუმენტის წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, თუკი ანგარიშწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, ანგარიშწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება. ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

9.3. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნით გაჩეული მომსახურება, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) დღეში გამოსწოროს წუნი ან, თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს მომსახურების ღირებულება დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული მომსახურების ღირებულება.

9.4. თუ ამ მუხლის 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.

9.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების)

ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით. ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 10.1. წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადიცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1 % ოდენობით.
- 10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ყოველ ვადაგადიცილებულ დღეზე მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო წუნდებული მომსახურების ღირებულების 0.2 % ოდენობით.
- 10.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭრბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 10.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 11.1. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.
- 11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12. დაგების გადაწყვეტა

- 12.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკების გზით.
- 12.1. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის შესაბამისად მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

13 ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 13.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.
- 13.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 13.3. ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 14.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

15. ფორს-მაჟორი

- 15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორსმაჟორული გარემოების შედეგი.
- 15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ,

მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

16. სხვა პირობები

16.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე და დადასტურებულია ელექტრონული ხელმოწერით.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

შუახევის მუნიციპალიტი

მის: დაბა შუახევი, თამარ მეფის ქ.30

სახელმწიფო ხაზინა

ბ/კოდი: TRESGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი: 247865145

მერის მ/შ ომარ ტაკიძე

მიმწოდებელი:

შპს „G.I.B architecture”

მის. ქ. ბათუმი. ლუკა ასათიანის ქ. #32

ს/ს „საქართველოს ბანკი”

ბ/კოდი: BAGAGE22

ა/ნ: GE40BG0000000158908400

საიდენტიფიკაციო კოდი: 445424372

დირექტორი ირაკლი ბოლქვაძე

ინფორმაცია

ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

დაბა შუახევი

ვადასტურებ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული შუახევის მუნიციპალიტეტზე გადმოსაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტის - საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენის სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ ომარ ტაკიძე.

გასაწევი მომსახურების ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება შპს G.I.B-architecture (ს/კ 445424372)

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

#	სახელი, გვარი	მამის სახელი	საცხოვ/ადგილი	დასკვნის მოკლე აღწერილობა	ეგზემპლარი	საერთო ფასი
1	ბეჟან ჯაფარიძე		დარჩიძეები	ორსართ.ნახ/კაპიტალურინაგებობა. შენობის მოსაზღვრე ფერდზე პერიოდულად ვითარდება ქვათაცვენა. დეფორმირებულია ყორე-ქვით ნაშენი კედელი. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის და გეოდინამიკური პროცესების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის აგება	2	70,8
2	შუმანა სურმანიძე		დარჩიძეები	ორსართ. ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. შენობის მოსაზღვრე ფერდინად ხდება ჭვების ჩამოშლა. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია შენობისა და ეზოს მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები. პროგრამულია	2	70,8
3	რევაზ ებრაძე		იაკობაური	ორ-სართულიანი ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. სახლთან მისასვლელი სამანქანე გზა ავარიული, რაც ართულებს საცხოვრებელ პირობებს	2	70,8
4	ნუგზარ სურმანიძე	3 ოჯახი	კობალთა	ხის მსუბუქი კონსტრუქციის ნაგებობა, კაპიტ. მიწაშენით, საავტ. გზის და საცხოვრებელი სახლის ექსპლუატაციის, შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია გზის ზედა მხარეს ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, ანალოგიურად ფერდ. სამუშაოები განხორციელდეს სახლთან მისასვლელი გზის ზედა მხარესაც (3 ოჯახი). წინააღმდეგ შემთხვევაშისაფრთხე შეექმნება საცხოვრებელ სახლს და სააბაზო აზას.	2	70,8
5	შოთა შაინიძე,		კობალთა	სოფლის საავტ. გზა, გზის სავალი ნაწილიდან ნალექის მოსვლის დროს ასევე გზის ქვედა მხარეს პერიოდულად ხდება მიწის მასის ჩამოშლა და საფრთხეს უქმნის შოთა შაინიძის და ომარ თავდგრიძის სახლებს. აუცილებელია სახლების ზედა მხარეს მთელ პერიმეტრზე საავტ. გზის გასწვრივ ფერდსამარის მსენებლობა, ასევე აუცილებელია მოეწყოს კაპიტ. სანიაღვრე ღია არხი	2	70,8
6	ომარ თავდგირიძე		კობალთა	სოფლის საავტ. გზა, გზის სავალი ნაწილიდან ნალექის მოსვლის დროს ასევე გზის ქვედა მხარეს პერიოდულად ხდება მიწის მასის ჩამოშლა და საფრთხეს უქმნის შოთა შაინიძის და ომარ თავდგრიძის სახლებს. აუცილებელია სახლების ზედა მხარეს მთელ პერიმეტრზე საავტ. გზის გასწვრივ ფერდსამარის მსენებლობა, ასევე აუცილებელია მოეწყოს კაპიტ. სანიაღვრე ღია არხი	2	70,8
7	შოთა ქიძინიძე		კობალთა	საცხ. სახლებს ზედა მხარეს ესაზღვრება სოფლის საავტ. გზა. გზის ზედა მხრიდან ხდება ზედაპ/წყალის მოდენა, რაც საფრთხეს უქმნის ომარ თავდგირიძის, შოთა ქიძინიძის და შოთა შაინიძის საცხოვრებელ სახლებს. საცხ. სახლების ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია სახლები მთელ პერიმეტრზე კაპიტ. სანიაღვრე არხების მოწყობა. პროგრამული .	2	70,8

8	ამირან ებრალიძე		შუბანი	ორსართულიანი ხის კონსტრ. ნაგებობა. კაპიტ. მინაშენიჭ. შენობის ზედა მხარეს მოსილილია ყორე-ქვით ნაშენი კონსტრუქცია. შენობის მდგრადობის შესანარჩინებლად აუცილებელია განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები. <i>პროგრამული</i>	2	70,8
9	თენგიზ ქარცივაძე		ოლადაური	ორ-სართულიანი კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. საცხოვრებელი სახლის უსაფრთხო ექსპლუატაციის და გზის მდგრადობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია აღნიშნული გზის მონაკვეთის ქვედა მხარეს თენგიზ ქარცივაძის საცხ. სახლიდან რომან ბერიძის საცხ. სახლის მთელ პერიმეტრზე მოეწყოს ფერდსამაგრი კედელი	2	70,8
10	შოთა ფუტკარაძე		მაწყვალთა	საგვარეულო სასაფლაოს ქვედა მხარეს ესაზღვრება საავტ. გზა. საიდანაც პერიოდულად ვითარდება მიწის მასის გამოშლა რაც საფრთხეს უქმნის სასაფლაოებს და საავტ. გზას. პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით <i>აუცილებელია საგვარეულო სასაფლაოს ტერიტორიის ქვედა მხარეს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა . ინფრასტრუქტურული</i>	2	70,8
11	არჩილ ფუტკარაძე		ჯუმუშაური	ნახ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. შენობის ზედა მხარეს ხდება მიწის მასის ჩამოშლა . სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით <i>აუცილებელია ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა. ინფრასტრუქტურული .</i>	2	70,8
12	ამირან დიასამიძე		პაპოშვილები	ორ-სართ. კაპიტ. კონსტრუქციის ნაგებობა. მეყერული პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია ფერდის ძირში მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები	2	70,8
13	ნარგულ ფუტკარაძე, ნოდარ ფუტკარაძე		პაპოშვილები-გორი	სახლის ზედა მხარეს გადის საავტ. გზა, საიდანაც ვითარდება მიწის მასის ჩამოშლა, ფერდზე მეწყერული პროცესების შეჩერების, საგვარეულო სასაფლაოს და საცხ. სახლის ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია საგვარეულო სასაფლაოს ტერიტორიის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
14	იაშა ფუტკარაძე		პაპოშვილები-გორი	ხის კონსტრ. ნაგებობა, სახლის ექსპლუატაციისა და ფერდზე მეწყ. პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია არსებული ფერსამაგრი კედლის გაგრძელება ეზოს მთელ პერიმეტრზე	2	70,8
15	ხასან ფუტკარაძე, ამირან ფუტკარაძე, ბადრი ფუტკარაძე, რამინ ფუტკარაძე, შოთა ფუტკარაძე, მანუჩარ ფუტკარაძე, როინ ფუტკარაძე	კოსოლიას უბანი	პაპოშვილები-გორი	საავტ. გზა უშუალოდ გადის ამირან ფუტკარაძის საცხ. სახლის ზედა მხარეს. დაზიანებულია სოფლის საავტ. გზის ქვედა მხარე. ფერდზე მეწყერული პროცესების და საავტ. გზის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია ამირან ფუტკარაძის საცხ. სახლიდან აღნიშნული გზის დაზიანებული მონაკვეთის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა და სანიაღვრე არხის მოწყობა	2	70,8
16	ვიქტორ ფუტკარაძე		პაპოშვილები, გორი	კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. სახლის წინა მხარეს გადის საავტ. გზა საიდანაც ხდება ნიაღვრის წარმოქმნა და გზის სავალ ნაწილზე გადმოსვლა. <i>აუცილებელია ა გზის ზედა მხარეს მოეწყოს კაპიტალური დია სანიაღვრე არხი . ინფრასტრუქტურული</i>	2	70,8
17	შოთა აბაშიძე		კარაპეტი	ხის კონსტრუქციის ახლად აგებული შენობა. სახლის ზედა მხარეს არსებული ფერდსამაგრი ყორე-ქვა განიცდის ჩამოშლას. შენობის შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით <i>აუცილებელია მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები. პროგრამული</i>	2	70,8

18	გურამ დავითაძე		კარაპეტი	ხე-ფუტკრის უზნისკენ მიმავალი გზის მონაკვეთის ქვედა მხარეს მოწობილი ყორე-ქვა ფერდსამაგრი დაზიანებულია. გზის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია გზის ქვედა მხარეს დაზიანებულ მონაკვეთზე ფერდსამაგრის მშენებლობა.	2	70,8
19	ნოდარ დავითაძე		კარაპეტი	სახლთან მისასვლელი გზის მოსაზღვრე ფერდიდან პერიოდულად ხდება მიწის მასის ჩამოშლა რაც საფრთხეს უქმნის გზის ზედა ნაწილის განლაგებულ სასაფლაოებს. აუცილებელია დაზიანებული მონაკვეთის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა.	2	70,8
20	ანზორ ზოიძე		კარაპეტი, უბ/დოლაზი	ორსართ. ხის კონსტრ. ნაგებობა, შენობის ზედა მხარეს გადის საავტ. გზა, საიდანაც ხდება მეწყერული მასის ჩამოშლა და საფრთხე ექმნება როგორც სახლს ასევე საავტ. გზას. სახლის და გზის მდგრადობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა. პროგრამული	2	70,8
21	მზევინარ გოგიტიძე		გოგინაური	ბელეტაჟის ტიპის კონსტრ. ნაგებობა. საცხოვრებელი სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის და ფერდზე მეწყერული პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია მიწის მასის გაწმენდა და გაწმენდისთანავე საცხ. სახლის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე კედლის მშენებლობა	2	70,8
22	თამაზ გოგიტიძე		გოგინაური	ორსართ. ხის კონსტრ. ნაგებობა. სახლის ზედა მხარეს გზის გასწვრივ დეფორმირებულია ფერდსამაგრი კონსტრ. ნაწილი. რაც საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლს და საავტ. გზას. საცხ. სახლის და ფერდზე პროცესების განვითარების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია დეფორმირებული კედლის დემონტაჟი და სახლის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა. პროგრამული	2	70,8
23	გულმინაზ გოგიტიძე		გოგინაური, ბარის უბანი	ნახევრად კაპიტ. ორსართ. ნაგებობა. შენობის ზედა მხარეს ხდება მიწის მასის ჩამოშლა. სახლის უსაფრთხო ექსპლუატაციის და ფერდზე მეწყერ. პროცესების შეჩერების მიზნით აუცილებელია შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა. პროგრამული	2	70,8
24	რესან ფუტკარაძე		დღვანი, მელივრი	საგრაეულო სასაფლაოს ტერიტორია მდებარეობს სოფლის საავტ. გზის ზედა მხარეს. ყორე-ქვით ნაშენი კედელი ჩამოშლილია რაც საფრთხეს უქმნის სასაფლაოებს და საავტ. გზის მდგრადობას. აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე მთელ მონაკვეთზე ფერდსამაგრის მშენებლობა. ინფრასტრუქტურული	2	70,8
25	ნოდარ ფუტკარაძე	ნურის ძე	კვიახიძეები	ორსართ. ხის კონსტრ. ნაგებობა. გოგინაური-კვიახიძეების მიმავალი საავტ. გზის ქვედა მხარეს ხდება მიწის ჩამოშლა, რაც საფრთხეს უქმნის საავტ. გზის მდგრადობას. საავტ. გზის მდგრადობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია გზის ქვედა მხარეს სახლისა და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა. (პროგრამულია) ინფრასტრუქტურული	2	70,8
26	ასლან დარჩიძე	ნოდარის ძე	გომარდული	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. კაპიტ.მინაშენით. შენობის წინა მხარეს გადის შიდა საავტ. გზა, საიდანაც პერიოდულად ხდება ლოკალური ჩამოქცევები და საფრთხე ექმნება როგორც სახლს ასევე საავტ. გზას. საცხ. სახლისა და საავტ. გზის შესანარჩუნებლად აუცილებელია მეწყერული ფერდის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მშენებლობა. პროგრამული	2	70,8
27	გოჩა ქათამაძე	თამაზის ძე	გომარდული	ერთსართ. მიძიკ კონსტრ. ნაგებობა. ფერდზე გეოდინამიკური პროცესების განვითარების თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა შესაძლებლობის ფარგლებში ქვათაცვენის სამუშაოების ჩატარება.	2	70,8

28	თამაზ ქარცივაძე	ამირანის ძე	გომარდული	ნახ. კაპიტ. ნაგებობა. აუცილებელია სასაფლაოს ტერიტორიის ქვედა მხარეს გზის გასწვრივ ფერდსამაგრი კედლის მშენებლობა.	2	70,8
29	ვლადიმერ ჯინჭარაძე		ბარათაული	ნახ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. აუცილებელია შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	2	70,8
30	ქუქუნა ჯინჭარაძე		ბარათაული	ხის მსუბუქი ნონსტრ. ნაგებობა. შენობის სარდაფში ფიქსირდება გრუნტის წყალის შემოდიდება. აუცილებელია ფუძე-სამირკვლის მოწყობა. აუცილებელია ფერდსამაგრი კედლის მშენებლობა	2	70,8
31	დავით მიქელაძე		ჩანჩხალო	საცხ/სახლი ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. დაზიანება არ აღენიშნება. შენობის მარჯვენა მხარეს 2-3 მეტრში საკ/ნაკვეთში ფიქსირდება მეწყერული ნაპრალები. ნაპრალები ფიქსირდება შალვა მიქელაძის საკარმიდამო ნაკვეთში. საცხ/სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია უახლოეს მომავალში შენობის მარჯვენა მხარეს დამეწყერილი მონაკვეთის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მშენებლობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე შეექმნება საცხ/სახლის მდგრადობას.	2	70,8
32	შალვა მიქელაძე		ჩანჩხალო	საცხ/სახლი ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. დაზიანება არ აღენიშნება. შენობის მარცხენა მხარეს 10-12 მეტრში საკ/ნაკვეთში ფიქსირდება მეწყერული ნაპრალები, რომელიც ამჟამად მის საცხოვრებელ სახლს საფრთხეს არ უქმნის. საცხ/სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია უახლოეს მომავალში შენობის მარჯვენა მხარეს დამეწყერილი მონაკვეთის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მშენებლობა.	2	70,8
33	იოსებ დავითაძე		დაბა შუახევი თამარ მეფის ქ. #1, შესახვ. #4	საცხოვრებელი სახლის და ფერდზე მეწყერული პროცეს. შეჩერების მიზნით დამეწყერილი მონაკვეთის მთელ პერიმეტრზე აუცილებელია ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
34	ნუგზარ დავითაძე	ჯუმბერის ძე	დაბა შუახევი ორთამელა	ბელეტაჟის ტიპის კაპიტ. ნაგებობა. საჭიროა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება	2	70,8
35	ლეილა ჯიბიძე		დაბა შუახევი ორთამელა	ორ სართ. ნახ. კაპიტ. ნაგებობა. საცხოვ. სახლთან მისასვლელი საავტომობილო გზის ზედა მხარეს კაპიტ. სადრენაჟე არხის მოწყობა-აუცილებელი	2	70,8
36	ნუგზარ დავითაძე	ბაირამალის ძე	დაბა შუახევი ორთამელა	ორ სართ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია ანალოგიურად ფერდსამაგრი სამუშაოები განხორციელდეს შენობის წინა მხარეს ეზოს გასწვრივ	2	70,8
37	ზურაბ დავითაძე	დიომიდეს ძე	დაბა შუახევი ორთამელა	ბელეტაჟის ტიპის ნახ. კაპიტ. ნაგებობა. აუცილებელია საცხ. სახლის მარცხენა მხარეს ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	2	70,8
38	ზაურ დავითაძე	ალიოსმანის ძე	დაბა შუახევი ორთამელა	ორ სართ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. აუცილებელია ფერდსამაგრი სამუშაოები განხორციელდეს შენობის ზედა მხარეს საავტომობილო გზის გასწვრივ	2	70,8
39	ნოდარ დავითაძე	ალიოსმანის ძე	დაბა შუახევი	ხუთსართულიანი მრავალბინიანი საცხ. სახლი. შენობის უკანა მხარეს აგებულია ფერდსამაგრი კედელი, რომელიც სრულად ვერ უზრუნველყოფს ფერდის მდგრადობას. პერიოდულად ვითარდება მიწის მასის ჩამოშლა. აუცილებელია არსებული კედლის ამაღლება და შენობის მთელ პერიმეტრზე სადრენაჟო სისტემის მოწყობა	2	70,8

40	ბაგრატ დავითაძე		დაბა შუახევი ორთამელა	ხის მსუბუქი კონსტ. ნაგებობა. აუცილებელია ჩატარდეს ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სამუშაოები.	2	70,8
41	ჯემალ-მალხაზ დავითაძე	ნურის ძე	დაბა შუახევი ორთამელა	ხის კონსტრ. ნაგებობა. აუცილებელია გეოდინამიკური პროცესების განვითარების თავიდან აცილების მიზნით ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება.	2	70,8
42	დავით დავითაძე	ვიქტორის ძე	დაბა შუახევი ორთამელა	ბელეტაჟის ტიპის კაპიტ. ნაგებობა. მეწყერული პროცესების გააქტიურების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია შენობის წინ ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება	2	70,8
43	ოთარ დავითაძე	სულიმანის ძე	ორთამელა	საცხოვრ. სახლის და სახლთან მისასვლელი გზის ზედა მხარეს წყალუხვობის დროს პერიოდ/ ხდება ლოკალური ჩამოქცევები. რაც საფრთხეს უქმნის როგორც საცხოვრ/ სახლს ასევე სახლთან მისასვლელი გზის მდგრადობას. სახლთან მისასვლელი საავტ. გზის მდგრადობის შესანარჩუნებლად აღნიშნულ მონაკვეთზე აუცილებელია განხორციელდეს ფერდსამაგრის მშენებლობა, ანალოგიურად ფერდსამაგრი განხორციელდეს შენობის, ქვედა მხარეს	2	70,8
44	რამაზ დავითაძე	თოფუზის ძე	გორხანაული	ბელეტ/ტიპის კაპიტ/ნაგებობა. საცხ/სახლის და გზის მდგრად/ შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია დაზიანებული ფერდსამაგრი კედლის დემონტაჟი და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებ-ბა	2	70,8
45	როლანდ დავითაძე	რევაზის ძე	ოქროპილაური	ბელეტაჟის ტიპის კონსტრ. ნაგებობა. შენობის მარჯვენა მხარეს ესაზღვრება საავტმ. გზა. აუცილებელია გზის ზედა და ასევე ქვედა მხარეს დაზიანებულ მონაკვეთზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები	2	70,8
46	გოჩა ზურაბაშვილი		დაბაძველი	ორ სართულიანი კაპიტ. კონსტრუქ. ნაგებობა. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის და ფერდზე მეწყერული პროცესების გააქტიურების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	2	70,8
47	იოსებ ზოიძე		დაბაძველი	ორ სართულიანი კაპიტ. კონსტრუქ. ნაგებობა. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის და ფერდზე მეწყერული პროცესების გააქტიურების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	2	70,8
48	მაგული სურმანიძე		დაბაძველი	ხის მსუბუქი კონსტ. ნაგებობა. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის და ფერდზე მეწყერული პროცესების გააქტიურების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	2	70,8
49	რამაზ დიასამიძე	ზინალის ძე	ბესელაშვილები	ორ სართ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. საცხ. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის და ფერდზე მეწყერული პროცესების განვითარების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია მეწყერული ფერდის ძირში ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება	2	70,8
50	ჯემალ დავითაძე		სხეფი, თერნალი	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. მეწყერული პროცესების აცილების მიზნით აუცილებელია შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8

51	ზურაბ დავითაძე		სხეფი	ნახევრად კაპიტ. კონსტრ. ფერდზე მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით აუცილებელია დაზიანებული მონაკვეთის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა.	2	70,8
52	სოფლის საგვარეულო სასაფლაო		ნაღვარევი	საავტომობილო გზის ზედა მხარეს გზის გასწვრივ ზურაბ ბერიძის საცხ/სახლის მიმდებარედ. საგვარეულო სასაფლაოების გასწვრივ აუცილებელია ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
53	ტაკიძეები, ბერსელაძეები, ქათამაძეები		ნაღვარევი	აღნიშნული სასაფლაოები მდებარეობს საავტ/ გზის ზედა მხარეს იოსებ ქათამაძის საცხოვრ. სახლის მიმდებარედ. აუცილებელია სასაფლაოების მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის განხორციელება	2	70,8
54	ქათამაძეების საგვარეულო სასაფლაო		ნაღვარევი	ქათამაძეების საგრა/ სასაფლაოები მდებარეობს საავტ. გზის ზედა მხარეს. იოსებ ქათამაძის სახლის მიმდებარედ. აუცილებელია სასაფლაოების მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის განხორციელება	2	70,8
55	ზურაბ ბერიძე		ნაღვარევი	სოფლის სასაფლაოს ტერიტ. მდებარეობს საავტ. გზის ზედა მხარეს. საცხ. სახლის მიმდებარედ ვითარდება მეწყერული პროცესები. მეწყერული პროც. და სოფლის სასაფლაოს ტერიტორიის ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია სასაფლაოს მთელ პერიმეტრზე გზის გასწვრივ ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
56	ნარგიზ ზოიძე		ინჟინირვეთი	ნახევრ/კაპიტ/ ნაგებობა. შენობის ზედა მხარეს ესაზღვრ. საავტ. გზა. ხდება პერიოდულად წყალის მოვარდნა ეზოს ტერიტორიაზე. აუცილებელია ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
57	თემურ ზოიძე		ბრილი	საცხ/სახლი ორსართულიანი ნახ/კაპიტალური ნაგებობაა. დაზიანება არ აღენიშნება. შენობის მოსაზღვრე ფერდიდან ხდება ზედაპ/ წყალის გადმოედნა და უხვი ნალექის დროს მოსული ნიაღვარი საფრთხეს უქმნის საცხ/სახლს. აუცილებელია ზედა ნაწილში სანიაღვრე არხის გაყვანა და ღრმა სანიაღვრე არხის სრულად მოწესრიგება.	2	70,8
58	შოთა ბერიძე	მეველუდის ძე	ბრილი	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. შენობის სარდაფში ფიქსირდება გრუნტის წყალის გამოსვლები. რის გამოც შენობას მიღებული აქვს დეფორმაცია შენობის უკანა მხარეს ხდება მიწის მასის ჩამოშლა. აუცილებელია შენობის უკანა მხარეს მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები. ინფრასტრუქტურული.	2	70,8
59	ვაჟა ბერიძე	ხემიდის ძე	ბრილი	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. შენობის წინა მხარეს გადის საავტომობილო გზა საცხ. სახლის და საავტ. გზის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია მეწყერული ფერდის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება . პროგრამული	2	70,8
60	ტარიელ ბერიძე	მეველუდის ძე	ბრილი	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. შენობის წინა მხარეს გადის საავტომობილო გზა რომელსაც სარგებლობს 2 ოჯახი. საცხ. სახლის და საავტ. გზის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია მეწყერული ფერდის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება . პროგრამული	2	70,8

61	თემურ ზოიძე		ბრილი	ორ სართ. ნახ. კაპიტ. ნაგებობა. შენობის მოსაზღვრე ფერდიდან ხდება ზედაპირული წყლების გადმოედნა, რომელიც ტბორავს ეზოს. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია შენობის მოსაზღვრე ფერდზე გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხის გაყვანა	2	70,8
62	თინა დუმბაძე		ფურტიო	ხის მსუბუქი კონსტრ. სახლი. ფურტიო-სხალთის ცენტრ. საავტ. გზის ზედა მხარეს. აუცილებელია სახლის ექსპლუატაციის მიზნით შენობის მარცხენა მხარეს ზედა მხარეს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა.	2	70,8
63	გუგული ბერიძე		ფურტიო	ბელეტ. ტიპის კაპ/ კონსტრ. ნაგებობა, საკარმიდამო მიწის ნაკეთის ბოლოში მეწყერული ფლატის მთელ პერიმეტრზე აუცილებელია ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. მეწყერი სელურად განვითარდა ასლან მახარაძის საკ. ნაკეთის ტერიტორიაზე. ინფრასტრუქტურული	2	70,8
64	ავთანდილ მახარაძე	ჩახალის ძე	ფურტიო	ორსართ. ნახ/კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. შენობის ზედა საავტ. გზის ზედა მხარეს ხელოვნურად შექმნილ ფერდზე პერიოდულად ხდება მიწის მასის ჩამოშლა. საავტ. გზის ექსპლუატაციის მიზნით საჭიროა ფერდსამაგრის განხორციელება-ინფრასტრუქტურული	2	70,8
65	გურამ ბერიძე	ხაშიშის ძე	ფურტიო	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. შენობის ზედა მხარეს გადის საავტ. გზა. აუცილებელია გზის ქვედა მხარეს ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება-ინფრასტრუქტურული	2	70,8
66	თამარ დიასამიძე		ფურტიო	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. საცხოვრებელი სახლის, საავტ. გზის და ფერდზე მეწყერული პროცეს. შეჩერების მიზნით აუცილებელია ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
67	გუგული ბერიძე		ფურტიო	ბელეტაჟის ტიპის კაპიტ. ნაგებობა. სახლის და ფერდზე მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით ფლატის გასწვრივ აუცილებელია მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
68	ბესარიონ მახარაძე		ფურტიო	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. საცხ. სახლის და ფერდზე მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით აუცილებელია შენობისა და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
69	რომან დიასამიძე, ოთარ დიასამიძე		ბუთურაული	საცხ. სახლის საავტომობილო გზის და ფერდზე მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით, ფლატის მთელ პერიმეტრზე აუცილებელია ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
70	თემურ ხიმშიაშვილი	ვეხბის ძე	ნიგაზეული	ნახევრად კაპიტ. საცხ. სახლი. სახლის და ფერდზე მეწყერ. პროც. შეჩერების მიზნით აუცილებელია ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
71	ბექან ხიმშიაშვილი	ალიოსმანის ძე	ნიგაზეული	ნახ. კაპიტ. კონსტრუქციის ნაგებობა. სახლისა და ფერდზე მეწყერული პროც. შეჩერების მიზნით აუცილებელია არსებული ფერდსამაგრი კედლის გასწვრივ მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მოწყობა	2	70,8
72	ნუგზარ ხიმშიაშვილი	შალვას	ნიგაზეული	ნახ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. სახლის და ფერდზე მეწყერ. პროც. შეჩერების მიზნით აუცილებელია ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8

73	სურაულის უბნის საავტომობილო გზა		ნიგაზეული	სურაულის უბნის გზის ქვედა მხარეს თამაზ ხიმშიაშვილის ნაკვეთის გზის ქვედა მხარეს ხდება მიწის მასის ჩამოშლა. არსებული საავტომ. გზის და ფერდზე მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით აუცილებელია ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.	2	70,8
74	ამირან ხიმშიაშვილი	კარლოს ძე	ნიგაზეული	ორ სართულიანი კაპიტ. ნაგებობა. სახლის და ფერდზე მეწყერ. პროც. შეჩერების მიზნით აუცილებელია ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
75	ჯემალ ხიმშიაშვილი	გივის ძე	ნიგაზეული	ბელეტ/ტიპის ნაგებობა. საცხოვრებელი სახლის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე აუცილებელია ფერდსამაგრის მშენებლობა.	2	70,8
76	ალექსანდრე კაკალაძე		ნიგაზეული	ორსართ. ნახევრ/კაპიტ. ნაგებობა. მეწყერული პროცესების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია სახლისა და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა.	2	70,8
77	ზაურ ქამადაძე		ნენია	ნახ/ კაპიტ. ნაგებობა. შენობის მოსაზღვრე, ეზოს მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები . ზედაპირული წყალის ერთ სისტემაში მოქცევა.	2	70,8
78	ბაგრატ მიქელაძე		ნენია	ორ სართ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. სახლის და ფერდზე მეწყერ. პროცეს. ასევე საავტ. გზის მონაკვეთის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია არსებული ფერდსამაგრი კედლის გასწვრივ გზის ზედა მხარეს მეწყერული ფერდის მტელ პერიმეტრზე განხორც. ფერდსამაგრი სამუშაოები	2	70,8
79	მუხრან მიქელაძე	ვალოდის ძე	ნენია	ჭოჭოს უბნის საავტომობილო გზის მდგრადობის მიზნით აუცილებელია გზის ქვედა მხარეს მეწყერული ფლატის გასწვრივ ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
80	ალექსი მიქელაძე, იური მიქელაძე		ნენია	ალექსი და იური მიქელაძეების მისასვლელი გზის ქვედა მხარეს ხდება მიწის მასის ჩამოშლა. აუცილებელია გზის ქვედა მხარეს მეწყერული ფლატის გასწვრივ ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
81	მერაბ ტაკიძე		ტაკიძეები	ხის მსუბ/ კონსტრ, სახლი/ საცხ. სახლის და ფერდზე მეწყერული პროცესების სტაბილ/ მიზნით აუცილებელია სახლის ქვედა მხარეს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის განხორციელება. აუცილებელია ეზოს მონაკვეთზე მსხვილდიამეტრიანი მილის მოწყობა	2	70,8
82	გურამ ცინცაძე		ტაკიძეები	ნახ/კაპიტ სახლი. საცხოვრ, სახლის და ფერდზე მეწყერული პროცესების სტაბილ/ მიზნით აუცილებელია სახლის ზედა მხარეს ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის განხორციელება	2	70,8
83	ზაზა ტაკიძე		ტაკიძეები	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. აუცილებელია საცხ. სახლთან მისასვლელი გზის შესანარჩუნებლად ფერდსამაგრი კედლის აგება.	2	70,8
84	ლევან ცინცაძე	მუხამედის ძე	ტაკიძეები	საცხოვრებელი სახლის და ფერდზე მეწყერული პროცეს. შეჩერების მიზნით აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები	2	70,8
85	ანზორ კილაძე	ზაურის ძე	ტაკიძეები	ორ სართ. კაპიტ. ნაგებობა. ფერდზე მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით აუცილებელია შენობის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა.	2	70,8
86	გია ბერიძე		ზედაყანა	საცხ. სახლებთან მისასვლელი გზის, როგორც ქვედა ასევე ზედა მხარეს ხდება მიწის მასის ჩამოშლა, რითაც სარგებლობს რამდენიმე ოჯახი. ფერდზე მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით აუცილებელია, როგორც ქვედა ასევე ზედა მხარეს ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8

87	რამინ ბერიძე	ზეზურის ძე	ზედაყანა	ნახ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. სახლის და ფერდზე მეწყერ. პროცეს. შეჩერების მიზნით აუცილებელია შენობის მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები	2	70,8
88	თამაზ შარაშიძე		ქალა	ხის ერთსართ. ნაგებობა. მოშლილია შენობის საძირკველი. აუცილებელია საავტომობილო გზის ზედა მხარეს სანიაღვრე არხის მოწობა.	2	70,8
89	შოთა ნაკაშიძე	შაღბანის ძე	წყაროთა	სახლის ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. ფერდზე მეწყერ. პროცეს. შეჩერების მიზნით აუცილებელია სასაფლაოს ტერიტორიის ქვედა მხარეს მთელ პერიმეტრზე გზის გასწვრივ ფერდსამაგრი კედლის მშენებლობა	2	70,8
90	ამირან ნაკაშიძე	ალიოსმანის ძე	წყაროთა	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია გზის გასწვრივ არსებული კედლების შუა მონაკვეთში შენობის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა.	2	70,8
91	რამაზ ჭაღალიძე		წყაროთა	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. აუცილებელია სპეციალისტების მიერ არხის შესწავლა და მწყობრში მოყვანა, აუცილებელია აღნიშნული მონაკვეთის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მშენებლობა	2	70,8
92	ზურაბ მჟავანაძე		წყაროთა	ერთ სართ. ხის კონსტრ. ნაგებობა. აუცილებელია აღნიშნული მონაკვეთის მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრის მშენებლობა.	2	70,8
93	შუმანა ზოიძე		ახალდაბა	სახლი ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. სახლის და ფერდზე მეწყერ. პროც. შეჩერების მიზნით აუცილებელია ნოდარ დავითაძის შენობის და ეზოს მტელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები.	2	70,8
94	ბეგლარ ზოიძე	ნოდარის ძე	ახალდაბა	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. აუცილებელია არსებული ფერდსამაგრი კედლის დემონტაჟი. ფერდსამაგრი განხორციელდეს შენობის მარცხენა მხარეს მტელ პერიმეტრზე	2	70,8
95	რეზო თავდგირიძე		ახალდაბა	თავდგირიძეები-ზოიძეების სასაფლაოს ტერიტორიის ქვედა მხარეს გზის გასწვრივ მთელ პერიმეტრზე აუცილებელია ჩატარდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები.	2	70,8
96	გურამ ქათამაძე		ცხემლისი	კორდების უბნის საავტ. გზის მონაკვეთის ზედა მხარეს წყალუხვობის დროს ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, კერძოდ ღია მჟავანაძის საცხ. სახლიდან სოფლის ცენტრამდე მოეწყოს ღია ბეტონსაფარიანი კაპიტ. სანიაღვრე არხი	2	70,8
97	თამაზ ტაკიძე		ქვანა	ორ სართ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. სახლის, ფერდზე მეწყერული პროცესების და საავტ. გზის მონაკვეთის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია მეწყერული ფერდის მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები	2	70,8
98	ნოდარ ქათამაძე		ქვანა	მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით აუცილებელია სასაფლაოს ტერიტორიის ქვედა მხარეს, მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები	2	70,8
99	მურმან ბეჟანიძე	ალიომას ძე	ქვანა	ორ სართ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. საცხ. სახლის ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია არსებული ფერდსამაგრი კედლის დემონტაჟი და შენობის წინა მხარეს ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება.	2	70,8

100	აჩიკო აძლოზელი		ქვანა	ორ სართ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. საცხოვრებელი სახლის და საავტ.გზის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია გზის ქვედა მხარეს და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება	2	70,8
101	ლევან მემიაძე	ოთარის ძე	ტბეთი	ხის ორსართულიანი ნაგებ. კაპიტალური მინაშენით. საცხოვრებელი სახლის და საავტომ. გზის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია გზის ზედა მხარეს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი მშენებლობა	2	70,8
102	მალხაზ მუკუტაძე		ჯაბნიძეები	ფერდზე მეწყერული პროცესების სტაბილიზაციისა და საგვარეულო სასაფლაოების მდგრადობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია სასაფლაოს ტერიტორიის ქვედა მხარეს დაზიანებული გზის მონაკვეთის გასწვრივ მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
103	სიმონ ივანაძე		ჯაბნიძეები	ფერდზე მეწყერული პროცესების და საავტომ. გზის მდგრადობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია გზის ქვედა მხარეს დამეწყრილი მონაკვეთის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მშენებლობა	2	70,8
104	ზაურ ივანაძე		ჯაბნიძეები	ორსართ. ნახ/ კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. სახლის ქვედა მხარეს გადის საუბნო გზა. სადავ მოსილია ყორე-ქვა. აუცილებელია შენობის ქვედა მხარეს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა. ინფრასტრუქტურული	2	70,8
105	თამაზ აბუსელიძე		ცინარეთი	საგვარეულო სასაფლაოს ტერიტორია მდებარეობს ჯამბულ აბუსელიძის საცხ. სახლის წინ, საავტ. გზის ზედა მხარეს. საიდანაც ხდება მიწის მასის პერიოდულად ჩამოშლა. რაც საფრთხეს უქმნის სასაფლაოებს და საავტ. გზას. პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ფერდსამაგი კედლის მშენებლობა. ინფრასტრუქტურული	2	70,8
106	შოთა კეყერაძე, თემურ კეყერაძე	მევლუდის ძე	ცინარეთი	ნახ/ კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. შენობის ზემოთ გადის სარწყავი არხი, რაც საფრთხეს უქმნის შოთა კეყერაძის და თემურ კეყერაძის საცხ. სახლების. საცხ. სახლების შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია შენობის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა. ჩაეწყოს სახლების მთელ პერიმეტრზე წყალგამტარი მილები . პროგრამული	2	70,8
107	ქემალ აბუსელიძე	ოსმანის ძე	ლაკლაკეთი	საცხოვრებელი სახლის და გზის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია დამეწყრილ მონაკვეთზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება.	2	70,8
108	დავით ბერიძე		ლაკლაკეთი	ორსართ. ნახ. კაპიტ. ნაგებობა. სახლის ზედა მხარეს ფერდზე ატმოსფ. ნალექების მოსვლის დროს ხდება მიწის მასის ჩამოშლა, რაც საფრთხეს უქმნის სახლს, ასევე მისასვლელ გზას. აუცილებელია სახლის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა.	2	70,8
109	იაგო აბუსელიძე		ლაკლაკეთი	ორსართ. ნახევრ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. შენობას ზედა მხრიდან ესაზღვრება ციცაბო ფერდი რაც საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლს და საავტ. გზის მონაკვეთის მდგრადობას. საცხ. სახლისა და საავტ. გზის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია სახლის ზედა მხარეს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა. პროგრამული	2	70,8

110	გია ბერიძე		მოფრინეთი	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. კაპიტალურ საძირკველზე ფიქსირდება ბზარები. სახლის ზედა მხარეს გადის სარწყავი არხი. წვიმების დროს გადმოდის და ტბორავს ეზოს. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია არსებულ ტერიტორიაზე ჩაეწყოს მიწები. პროგრამული	2	70,8
111	რამაზ ბერიძე		კვირიაული	საავტ. გზის მონაკვეთის და ფერდზე მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით აუცილებელია რამაზ ბერიძის საცხ. სახლის წინ დაზიანებ. გზის მონაკვეთის ქვედა მხარეს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრის მშენებლობა	2	70,8
112	ახმედ ნაკაშიძე		კვირიაული	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. საცხ. სახლის და ფერდზე მეწყერ. პროც. შეჩერების მიზნით აუცილებელია შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორც.	2	70,8
113	შოთა ბერიძე		კვირიაული	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. საცხ. სახლის და ფერდზე მეწყერ. პროც. შეჩერების მიზნით აუცილებელია შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორც.	2	70,4
ჯამი						8000,00