

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 106

ქალაქი ბათუმი

22 ივლისი 2021 წელი

ერთი მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მინისტრის პირველი მოადგილის ჯემალ სურმანიძის სახით და მეორე მხრივ, შპს „სისაიდ გრუპ“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის მერაბ მანველიძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის (სატენდერო განცხადება **NAT210008717**) შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში- „ხელშეკრულება“) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით, ასევე მთელი დოკუმენტაცია, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4. „მიმწოდებელი“- პირი რომელიც ახორციელებს სამუშაოს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5. „დღე“. „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე;

1.6. „სამუშაო“- ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;

1.7. „შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა“ – მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა“ რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს ქვეპროგრამის „საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება“ ფარგლებში სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ **ნენის** საჯარო სკოლის და სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ **ჭვანის** საჯარო სკოლის სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოები (CPV: 45400000-45421100, 45430000, 45442100, 45443000, 45453000) (შემდგომში - სამუშაოები და/ან ობიექტი) წინამდებარე ხელშეკრულების, მისი დანართების, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესაბამისად. საპროექტო დოკუმენტაცია, შემსყიდველის მიერ ატვირთულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დადგენილი წესის შესაბამისად.

2.2. შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრება ხარჯთაღრიცხვებით, რომელიც დანართად ახლავს ხელშეკრულებას (დანართად არ არსებობის შემთხვევაში, რომელიც ატვირთულია სისტემაში მიმწოდებლის მიერ (დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა)).

2.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით, ტექნიკური პირობით, ხარჯთაღრიცხვით, გეგმა-გრაფიკით და ნაბაზებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

2.4. ხელშეკრულების დანართები თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას (ან ატვირთულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წინამდებარე ტენდერის გვერდზე) და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილებს;

2.5. ყოველგვარი გაუგებრობის გამორიცხვის მიზნით, მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია პროექტი, რომელიც ატვირთულია სისტემაში, კისრულობს ვალდებულებას სამუშაოები განახორციელოს პროექტის მიხედვით. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს ნახაზებსა და ხარჯთაღრიცხვას შორის არსებული შეუსაბამოების შესახებ, რაც უნდა დაკორექტირდეს სპეციალისტების მოსაზრებების გათვალისწინებით.

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საკუთარი მასალით, რისკით, ძალებით, ხელსაწყოებითა და მექანიზმებით.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება შეადგენს **292 199.96** (ორას ოთხმოცდათორმეტი ათასს ას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 96 თეთრი) ლარს, მათ შორის:

- ნენიის სკოლის ნაწილში - **44 429.89** ლარი;

- ჭვანის სკოლის ნაწილში - **247 770.07** ლარი.

3.2. ამ მუხლის 3.1. პუნქტში მითითებული ხელშეკრულების ღირებულება საბოლოოა და შეიცვლება მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებით კანონით დადგენილ შემთხვევებში. იმ შემთხვევაში, თუ შემცირდება შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა, პროპორციულად შემცირდება ხელშეკრულების ღირებულება, მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების დადების გარეშე.

3.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებსა და გადასახდელებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და პირობები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტებით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

4.2. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს შემდეგი წესის შესაბამისად:

ა) ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების მე-5 მუხლით განსაზღვრული წესით მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით, შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის

გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში არ შედის მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის წარმოდგენისათვის გახარჯული დრო.

4.3. მიმწოდებლისათვის შუალედური აქტების და მის საფუძველზე განხორციელებული ანგარიშსწორება არ უნდა იქნას განმარტებული, როგორც გარკვეული სახის სამუშაოების საბოლოო მიღება ან/და შემსყიდველის უარი მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ყველა პირობის შესრულების მოთხოვნის უფლებაზე. შესაბამისად მოცემული ფაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს გამოსწორების ვალდებულებისაგან და ყველა დანადგარზე, მასალასა თუ შესრულებული სამუშაოებზე პასუხისმგებლობისაგან.

4.4. საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია მაქსიმუმ ხელშეკრულების ღირებულის 20%-ის ფარგლებში მიმწოდებლის მიერ ამავე თანხაზე ხელშეკრულების მე-10 მუხლით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის გაფორმდება ხელშეკრულების ღირებულების არანაკლებ 50%-ს ღირებულების სამუშაოებზე შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც დადასტურებული იქნება ფორმა 2-თა და მიღება-ჩაბარების აქტით. ავანსის გაცემა განმეორებით შესაძლებელია იმის გათვალისწინებით, რომ საავანსო ანგარიშსწორებით გადახდილი თანხა, რომელიც არ არის გამოქვითული, არ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო ღირებულების **20 (ოცი) პროცენტს**.

4.5. საავანსო ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ავანსად გაცემული თანხა ჩაითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას. ამასთან, შესაძლებელია შემსყიდველის მიერ სამუშაოების ნაწილის შესრულებისა და მისი მოთხოვნის შემთხვევაში (იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი საავანსო ანგარიშსწორების საბანკო გარანტია არ მცირდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად), წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლით გათვალისწინებული წესით გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის საფუძველზე, გადახდილი იქნას ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, არანაკლებ ავანსად გადახდილი თანხის ნაწილის (შესრულებული სამუშაოების ღირებულების არანაკლებ 20 (ოცი) პროცენტის გამოქვითვით).

4.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს მიმწოდებლისათვის გადასახდელი საზღაურის გადახდა ქვემოთ მოცემული რომელიმე გარემოების დადგომის შემთხვევაში (აღნიშნული პუნქტი არ ეხება 5.4. პუნქტით გათვალისწინებულ წესს):

ა) მიმწოდებელი არ ასწორებს უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველისაგან უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შეტყობინების საფუძველზე.

ბ) მიმწოდებელი არ ასრულებს მნიშვნელოვან სახელშეკრულებო მოვალეობას, რომელიც საფრთხეს უქმნის სახელშეკრულებო ვალდებულების შეთანხმებულ ვადაში ჯეროვან შესრულებას.

4.7. 4.6. მუხლით გათვალისწინებული გარემოების მიზეზების აღმოფხვრისა და გამოსწორებისთანავე შემსყიდველი მოვალეა განახორციელოს შეჩერებული საზღაურის გადახდა. ამასთან, გადახდის ასეთი შეფერხებისათვის მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს შემსყიდველისაგან რაიმე დამატებითი შესრულება.

4.8. თუ მიმწოდებელი არ გაასწორებს ან უარს განაცხადებს 4.6. მუხლით განსაზღვრული გარემოების გამოსწორებაზე, მაშინ შემსყიდველს უფლება აქვს, დაუყოვნებლივ მოშალოს ხელშეკრულება ან/და თვითონ უზრუნველყოს ასეთი გარემოების გამოსწორება/აღმოფხვრა, რის შესახებაც ატყობინებს

წერილობით მიმწოდებელს. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხისაგან მის მიერ გაწეული ხარჯები. ამასთან, გადახდის ასეთი შეფერხებისათვის მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს შემსყიდველისაგან რაიმე დამატებითი შესრულება.

5. შესრულებულ სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მიმწოდებლის მიერ წარმოებული სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას ახორციელებს შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი/პირები.

5.2 შესრულებული სამუშაოების მოცულობა, რაოდენობა და ღირებულება შუალედური/საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენამდე შემსყიდველის მიმართებით და ხარჯით უნდა დადასტურდეს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს საექსპერტო დასკვნით ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნით. დასკვნებს შორის უპირატესობა მიენიჭება საბოლოო დასკვნას, რომელიც ჩატარდება მთლიან შესრულებულ სამუშაოებზე.

5.3 ხელშეკრულების საგნის მიღება ფორმდება (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. შესრულებული სამუშაოების (როგორც სრულად, ასევე ნაწილობრივ) მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენამდე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის მიერ დამონშებული შესრულებული სამუშაოების მოცულობების აქტის (ფორმა N2) წარმოდგენა, რომლითაც დასტურდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან. საბოლოო ინფორმაციის წარმოდგენისას უკანასკნელი მიღება-ჩაბარების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შემდეგ შესრულებულ სამუშაოებზე ცალკე მიღება-ჩაბარება არ დგება.

5.4. შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტებში მხარეთა შეთანხმებით მითითებული იქნება ასანაზღაურებელი და შესაჩერებელი (არანაკლებ 5%) თანხების ოდენობა. შეჩერებული თანხების ანაზღაურება მოხდება საბოლოო ანგარიშსწორებისას ან/და ხელშეკრულების შეწყვეტისას. შუალედური ანგარიშსწორება, ჯამში შესაძლებელია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ არაუმეტეს 90% სამუშაოების ღირებულებაზე.

5.5. თუ საექსპერტო დასკვნით ან ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის მიერ შესრულებული სამუშაოები შეფასდა წუნით, მაშინ სამუშაოები არ ჩაითვლება დასრულებულად წუნდების აღმოფხვრამდე და შესაბამისად არ მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა. წუნდების აღმოფხვრა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოებზე ხარვეზები გამოვლინდება საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდეგ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე პერიოდში, მაშინ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება მხოლოდ ხარვეზების სრულად აღმოფხვრის შემდეგ. თუ საექსპერტო დასკვნით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მოცულობა და რაოდენობა არ შეესაბამება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას, მაშინ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება დასკვნის შესაბამისად.

5.6. წუნდებული სამუშაოების აღმოფხვრა დასტურდება 5.3. და 5.4 პუნქტებით დადგენილი წესით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შესრულებულ სამუშაოებზე ხარვეზები აღმოჩნდება საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდგომ, რომლის დროსაც ხარვეზების სრულად აღმოფხვრა უნდა დადასტურდეს

მიმწოდებელსა და იმ საჯარო სკოლის დირექტორს შორის გაფორმებული შესაბამისი აქტით, რომელზედაც მიმდინარეობს სამუშაოები.

5.7. შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლებია ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები.

6. სამუშაოების შესრულების ვადა და ადგილი

6.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულება და შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების დადებიდან 3 (სამი) კალენდარული თვის ვადაში. ვადის ცვლილების (გაზრდის) საფუძველს არ წარმოადგენს თოვლი, წვიმა და სხვა მსგავსი მეტეოროლოგიური მოვლენები (მოწოდების ვადა განისაზღვრა მსგავსი გარემოებების გათვალისწინებით), ასევე, ობიექტის მიმდებარედ მიმდინარე სხვა სამუშაოები.

6.2. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების პროპორციულად შემდეგი წესით:

ა) ხელშეკრულების დადებიდან 2 კალენდარული თვის ვადაში პერიოდში - ხელშეკრულების ღირებულების 40%-ის შესრულება;

ბ) ხელშეკრულების დადებიდან 3 კალენდარული თვის ვადაში პერიოდში - ხელშეკრულების ღირებულების 70%-ის შესრულება;

გ) მოწოდების ვადის ბოლომდე - სამუშაოების საბოლოო დასრულება.

დ) სამუშაოების შესრულების დროდ ითვლება ტექ.ზედამხდევლის მიერ დადასტურებული ინფორმაციის (ფორმა 2) სამინისტროში წარმოდგენის დღე.

6.3. სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შემდეგი პირობების დაცვით:

ა) სამუშაოებმა ხელი არ უნდა შეუშალოს სასწავლო პროცესის ნორმალურ და უსაფრთხო მიმდინარეობას.

ბ) სრულად უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ნორმები;

გ) სახურავის სამუშაოები არ შეიძლება მიმდინარეობდეს სასწავლო პროცესის დროს.

6.4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: **შუახევი - სოფ. ნენია და ჭვანა.**

6.5. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით პირობას, ნებისმიერი მიზეზით შესრულების ვადის გადაცილების, შეთანხმებულ გრაფიკზე ჩამორჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი მოვალეა მიიღოს ყველა მართლზომიერი ზომა, ვადის დარღვევის აღმოფხვრისათვის, მათ შორის და არა მხოლოდ, უზრუნველყოს სამუშაო პროცესი დამატებითი სამუშაო ძალებითა და ტექნიკით.

6.6. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. და 6.2. მუხლებით გათვალისწინებული პირობები წარმოადგენენ ხელშეკრულების არსებითი პირობებს, შემსყიდველს გააჩნია შესრულების ვადის დაცვისადმი განსაკუთრებული ინტერესი, მიმწოდებლის მიერ შესრულების გრაფიკის ნებისმიერი მიზეზით დარღვევის და შემდგომში ჩამორჩენის აღმოფხვრელობის შემთხვევაში, საბოლოო შესრულების ვადის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად შემსყიდველს უფლება აქვს მთლიანად ან ნაწილობრივ მოშალოს ხელშეკრულება და დარჩენილი სამუშაოების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესასრულებლად განახორციელოს ახალი შესყიდვა.

6.7. მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს შემსყიდველს სრული ინფორმაცია სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ და დაიცვას ხელშეკრულებით დადგენილი ანგარიშგების მოთხოვნები.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1. შემსყიდველს უფლება აქვს:

7.1.1. პირადად ან ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით შეამოწმოს სამუშაოების მიმდინარეობის შესაბამისობა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან, მათ შორის ნებისმიერ დროს შეამოწმოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხი, ასევე შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ხარისხი.

7.1.2. კონტროლის მიზნით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მიმწოდებლის ან/და მისი ქვეკონტრაქტორის მიერ სამუშაოს წარმოებისას სამუშაო ადგილზე დაშვება;

7.1.3. უარი უთხრას მიმწოდებელს ყველა იმ მოწყობილობის, მასალისა და სამუშაოს გამოყენებაზე, რომელიც არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულების მოთხოვნებს;

7.1.4. გამოუქვითოს მიმწოდებელს ნებისმიერი თანხა, რომლის მოთხოვნის უფლება წარმოეშვა წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და მიმწოდებელი არ გადაიხდის აღნიშნულ თანხას.

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

7.2.1. მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების შესაბამისად.

7.2.2. უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების მიღება ამ ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების გათვალისწინებით;

7.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების გათვალისწინებით.

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.4.1. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

7.4.2. შეასრულოს სამუშაოები და ხელშეკრულების პირობები სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით, ხელშეკრულების 6.1. და 6.2. მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში,;

7.4.3. გაითვალისწინოს შემსყიდველისა და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მითითებული ინსტრუქციები და შენიშვნები.

7.4.4. საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი, ასევე სამუშაოების წარმოების დროს არსებულ შენობაზე მიყენებული დაზიანებები.

7.4.5. სამუშაოთა დასრულების შემდეგ საკუთარი ხარჯით გაიტანოს ობიექტიდან მანქანები, მექანიზმები და საამშენებლო მოწყობილობა დანადგარები.

7.4.6. საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ობიექტის დასუფთავება, ყველა ნარჩენის (ნაგავის) მოგროვება და გატანა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე, შესაბამისი დოკუმენტების გაფორმებით, როგორც სამუშაოების წარმოების, ასევე მათი დასრულების დროს.

7.4.7. გამოიყენოს სამუშაოების შესასრულებლად ხარისხიანი მასალა, დეტალები და მოწყობილობები, იყოს პასუხისმგებელი მათ მიღებაზე, შენახვასა და გამოყენებაზე.

7.4.8. სამუშაოების წარმოების პროცესში ზედმიწევნით დაიცვას მოქმედი წესები და ნორმები, კანონები, დებულებები, ნორმატიული აქტები, ბრძანებები, სათანადოდ უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების ინსტრუქციები და ბრძანებები, უსაფრთხოების ტექნიკის, პროფესიონალური უსაფრთხოების

წესები, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის წესების ჩათვლით, რომლებიც მოქმედებენ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის ან შეიძლება იქნან მიღებული უფლებამოსილი ორგანოების მიერ ხელშეკრულების მოქმედების დროს. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საკუთარი ქვეკონტრაქტორების მიერ ზემოთაღნიშნული მოთხოვნების დაცვაზე.

7.4.9. უზრუნველყოს სამუშაოების წარმოება კვალიფიციური, სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პერსონალით.

7.4.10. მიმწოდებლის პასუხისმგებლობაში შედის - მისი დასაქმებულების/პერსონალის სამედიცინო დაზღვევა. ასევე მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების წესების, უსაფრთხოების ტექნიკის სწავლება და დაცვა. შრომის უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟით. შესაბამისად, მიმწოდებელი პასუხისმგებელია დასაქმებულის/პერსონალის ჯანმრთელობასა და შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე. უზრუნველყოს სამუშაოების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინსტრუმენტი და მოწყობილობა, პირადი უსაფრთხოების დაცვის საშუალებების ჩათვლით. აღნიშნული გარემოების შესაბამისად, მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო სამუშაოების ტერიტორიაზე გამოყოს შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი.

7.4.11. საკუთარი ძალებითა და ხარჯით უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტის, ამ ობიექტზე განთავსებული მის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვა.

7.4.12. მიმწოდებელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სამუშაოების წარმოების პროცესში, პასუხისმგებელია დანაკლისთან, შემსყიდველის ქონების დაზიანებასთან დაკავშირებულ ყველა რისკზე; იგი პასუხისმგებელია აგრეთვე მისი და/ან შემსყიდველის დასაქმებული პირის/პერსონალის ჯანმრთელობის დაზიანებისა ან გარდაცვალებაზე, რომელიც გამოწვეული იქნება ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში დამდგარი შემთხვევების შედეგად.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი და გარანტიები

8.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული პირთა ჯგუფი.

8.2. კონტროლი გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მიმდინარეობის კონტროლს.

8.3. გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8.4. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადები:

8.4.1. სახურავი - 15 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.2. კარ-ფანჯრები - 10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.3. გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები - 15 წელი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 5 წელი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.5. ფასადის და სარინგლის სამუშაოები - 5 წელი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.6. სამღებრო სამუშაოები - 3 წელი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.7. სანტექნიკა და ელექტრობა - 5 წელი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.8. გათბობის სისტემა - 5 წელი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

- 8.4.9. საქვაბე მეურნეობის აგრეგატები - 5 წელი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
- 8.4.10. იატაკი - 15 წელი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
- 8.4.11. კონსტრუქციები - 25 წელი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
- 8.4.12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 20 წელი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
- 8.4.13. ღობე - 25 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
- 8.4.14. დროებით შენობა-ნაგებობები - 25 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
- 8.4.15. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
- 8.4.16. ამწე მოწყობილობა - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
- 8.5. საგარანტიო ვადის დენა იწყება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენიდან, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შეწყვეტის მომენტიდან.
- 8.6. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საგარანტიო ვადის ფარგლებში ობიექტის შეუფერხებელ ფუნქციონირებაზე. თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში აღმოჩნდება ნაკლი, მიმწოდებელი ვალდებულია ღებულობს საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას ნებისმიერი ნაკლი შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში.
- 8.7. მიმწოდებელი თავისი ხარჯითა და რისკით იძლევა გარანტიას:
- _ გამოყენებული მასალების, კონსტრუქციების, მოწყობილობების და სისტემების სათანადო ხარისხზე. მათ შესაბამისობაზე საპროექტო სპეციფიკაციებთან, სახელმწიფო სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან, მათ უზრუნველყოფაზე შესაბამისი სერტიფიკატებით, ტექნიკური პასპორტებით და სხვა ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტებით.
 - _ სამუშაოს ხარისხზე, მის შესაბამისობაზე საპროექტო დოკუმენტაციებთან, არსებულ ნორმებთან და ტექნიკურ პირობებთან;
 - _ შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადებში ნებისმიერ ნაკლის აღმოფხვრაზე.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 9.1. მიმწოდებელს 6.1. პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,02%-ის (ნული მთელი ორი მეასედი) ოდენობით.
- 9.2. მიმწოდებელს 6.2. პუნქტით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესაბამისი ეტაპისათვის გათვალისწინებული დაუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,02%-ის (ნული მთელი ორი მეასედი) პროცენტის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ერთი ეტაპის ვადის დარღვევა გრძელდება მეორე ეტაპზეც, მაშინ პირგასამტეხლო პირველი ეტაპის დარღვევისათვის გამოიანგარიშება მეორე ეტაპის დაწყებამდე. ყოველი შემდგომი ეტაპის პირგასამტეხლო მოიცავს წინა ეტაპის/ეტაპების შეუსრულებელი სამუშაოების დარიცხულ პირგასამტეხლოსაც შესაბამისი ეტაპის ვადის გათვალისწინებით.
- 9.3. ხელშეკრულების მე-2 თავით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის, არატეროვანი შესრულების ან ვადის გადაცილების გამო მიმწოდებელთან ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში სრულად ამოქმედდება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.
- 9.4. პირგასამტეხლოს გამოთვლისას არ გამოიანგარიშება 5.5. პუნქტებით გათვალისწინებული ხარვეზის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა, 5.4. პუნქტით გათვალისწინებული საექსპერტო დასკვნის

გასაცემად ექსპერტის მიერ გახარჯული დრო (მიმწოდებელს მიერ შემსყიდველისათვის ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელები პირის მიერ დადასტურებული შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ინფორმაციის წარდგენის მომენტიდან) და შემსყიდველის მიერ გახარჯული სამუშაოების მიღების ვადა.

9.5. მიმწოდებელი ვალდებულია დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა პირგასამტეხლოს დარიცხვის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში ჩარიცხოს შეტყობინებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე და წარუდგინოს შემსყიდველს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი. შეტყობინება მიმწოდებელს გაეგზავნება საბოლოო ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის/შედგენის შემდეგ, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების შემდეგ, პირგასამტეხლოს გადაუხდელობის შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ სარჩელი წარდგენილი იქნება სასამართლოში.

9.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.7. შემსყიდველს უფლება აქვს პირგასამტეხლოს თანხა დაუკავოს/გამოუქვითოს მიმწოდებელს, ხელშეკრულებით კუთვნილი გადასახდელი თანხისაგან, თუ მიმწოდებელი უარს იტყვის მის გადახდაზე.

10. საავანსოდ გადასახდელი თანხის, ხელშეკრულების შესრულების და საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

10.1. საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების, საავანსოდ გადასახდელი თანხის და ხელშეკრულების უზრუნველყოფისათვის გამოიყენება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკის ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული უპირობო გარანტიები/კონტრგარანტიები.

10.2. ავანსის გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ მიმწოდებლის მიერ ავანსად გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ გარანტიის პირობის შესაბამისად გარანტიის ამოქმედება არ არის დამოკიდებული შემსყიდველის მიერ თანხის შესაბამის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვაზე.

10.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოყენებულია სს „ნიუ ვიჟენ დაზღვევა“-ს მიერ 2021 წლის 09 ივლისს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა PG 1113/21 - 14 610 (თოთხმეტი ათას ექვსას ათი) ლარზე, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2022 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

10.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საბოლოო ანგარიშსწორებამდე შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) კალენდარული ვადაში წარმოადგინოს საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10 000 (ათი ათასი), რომლის მოქმედების ვადა უნდა იყოს მინიმუმ ერთი წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელთან ხელშეკრულების მოქმედება ცალმხრივად შეწყდება და დარჩენილი ნაწილის ანგარიშსწორება აღარ განხორციელდება, რაზედაც მომწოდებელს შემდგომში არ ექნება პრეტენზია. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შემდეგ გამოვლენილი ხარვეზის მიმწოდებლის მიერ

შესაბამის ვადაში გამოუსწორებლობის შემთხვევაში აღნიშნული გარანტიით გათვალისწინებული თანხა ან მისი ნაწილი ჩაერიცხება შესაბამის სკოლას, მიუხედავად ხარვეზის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა. სკოლის მიერ თანხა სრულად იქნება გამოყენებული ხარვეზების აღმოფხვრისათვის. გარანტიის ამოქმედება არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს საგარანტიო ვადის ფარგლებში მის ვალდებულებებისაგან, რისი დაკმაყოფილებაც ვერ მოხერხდება საბანკო გარანტიის ფარგლებში.

10.5. ავანსად გადასახდელი თანხის უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან.

11.2. ხელშეკრულება მოქმედებს 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

11.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლება ძალაში რჩება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც.

11.4. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.5. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.6. ხარჯთაღრიცხვის ცვლილება შესაძლებელია:

- ა) შესრულებული/შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების დაზუსტების გამო;
- ბ) ახალი სამუშაოების დამატების გამო, რომელთა შესრულება აუცილებელია ან/და მიზანშეწონილია შენობის უკეთესი ექსპლოატაციის ან/და უკეთესი ხარისხის მისაღებად;
- გ) გათვალისწინებული სამუშაოს ამოღების გამო, რომლის განხორციელებაც აღარაა საჭირო ან/და მიზანშეწონილი.

11.7. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

- ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან/და არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რომელიმე ვალდებულებას, ან/და არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. პუნქტით გათვალისწინებულ ვადას ან/და 6.2. პუნქტით გათვალისწინებულ გეგმა-გრაფიკს;
- ბ) თუ მიმწოდებელმა სამუშაოები შეაჩერა 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით და ასეთი შეჩერება არ გამომდინარეობდა დაუძლეველი ძალის გარემოებიდან და არ იყო შეთანხმებული შემსყიდველთან;
- გ) თუ მიმწოდებელი არ ახდენს ნაკლისა და ხარვეზების აღმოფხვრას შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში;
- დ) თუ მიმწოდებელი არღვევს ხელშეკრულებაში მითითებულ სამუშაოთა წარმოების წესებს, ინსტრუქციებს და დებულებებს

ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ეს უკანასკნელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ვ) თუ არსებობს კონკრეტული საფრთხე იმისა, რომ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, კერძოდ, თუკი გამოვლინდა, რომ ხელშეკრულების დადებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მიმწოდებელს არ აქვს დაწყებული ვალდებულებების შესრულების პროცესი, მიმწოდებლის მიმართ დაიწყო გადახდისუუნარობის პროცესი, მიმწოდებლის ან/და მისი ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიმართ წინასწარი გამოძიების დაწყება. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად, საკუთარი შეხედულებისამებრ, წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გარეშე, ვადაზე ადრე შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.8. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11.9. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში ასანაზღაურებელი თანხიდან გამოიქვითება პირგასამტეხლო, ხოლო დარჩენილი თანხის ანაზღაურდება. ხელშეკრულების შეწყვეტამდე მიმწოდებელს მიეცემა გონივრული ვადა წარმომადგენლის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე, რომლის წარმომადგენლობის შემთხვევაში მას აღარ აუნაზღაურდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა ხორციელდება შემსყიდველის მიერ ერთი შესყიდვის ფარგლებში გამარჯვებული პირის მიერ.

12. ფორს-მაჟორი

12.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაინეწვს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

12.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

12.3. მხარე, რომელსაც შეეჩმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

მხარეთა შორის წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 14. ინსპექტირება და გამოცდა

14.1. შემსყიდველს უფლება აქვს უშუალოდ და/ან მესამე პირის (ტექნიკური ზედამხედველი და ა.შ.) მეშვეობით ნებისმიერ დროს განახორციელოს მოწყობილობების, მასალების სამუშაოების ინსპექტირება წინამდებარე ხელშეკრულებისა და ტექნიკური პირობის შესაბამისად.

მუხლი 15 უსაფრთხოების ტექნიკის პირობები

15.1. მიმწოდებელი მთელი სამუშაო პერიოდის მანძილზე პასუხისმგებელია ობიექტზე უსაფრთხოების ტექნიკის ყველა წესების დაცვაზე.

15.2. მიმწოდებელი ვალდებულია პერსონალს ჩაუტაროს პირველადი ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში.

15.3. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პერსონალი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, ისეთებით, როგორიცაა ჩაჩქანი, დამცველი სათვალეები, ხელთათმანები, წაღები, სპეც. ტანსაცმელი და უზრუნველყოს სამუშაო პერიოდში მათი სწორად გამოყენება.

15.4. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ობიექტზე პერსონალის მიერ შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქციების დაცვაზე.

15.5. მიმწოდებელი ვალდებულია სასწავლო პროცესის პარალელურად სამუშაოების წარმოებისას სრულად დაიცვას უსაფრთხოების წესები და ხელი არ შეუშალოს სასწავლო პროცესს.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორები

16.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

16.2 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

16.3. იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული ქვეკონტრაქტორისათვის გადასაცემი სამუშაოების საერთო ღირებულება (ერთი ან რამდენიმე ხელშეკრულების ფარგლებში) აღემატება წინამდებარე ხელშეკრულების 30%-ს, მაშინ ქვეკონტრაქტორი უნდა აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციით პრეტენდენტისათვის წაყენებულ გამოცდილების მოთხოვნებს, რის თაობაზეც პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია.

16.4. ქვეკონტრაქტორი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

16.5. სამუშაოების ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

16.6. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

17. სხვა პირობები

17.1. ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს პროექტი, ხარჯთაღრიცხვა და სხვა დანართები.

17.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების პირობათა შესაბამისად, აგრეთვე მოქმედი კანონმდებლობით ასეთი სამუშაოებისათვის დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების სრული დაცვით.

17.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით მიმწოდებელთან შეთანხმებით შეიტანოს ცვლილებები პროექტში (ხარჯთაღრიცხვაში) ჩამოთვლილ სამუშაოთა აღწერილობაში. ამ შემთხვევაში, მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით შედგება დამატებითი სამუშაოების წარმოების ვადა, განიხილება ამ სამუშაოების საფასური და მხარეთა შორის გაფორმდება დამატებითი შეთანხმება.

17.4. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას გაზარდოს ან შეამციროს შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა. ასეთი ცვლილებების თაობაზე მხარეები შეთანხმდებიან დამატებით.

17.5. მიმწოდებელი ვალდებულია გადაიხადოს სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში სკოლის სარგებლობაში არსებული დენის წყაროდან მის მიერ მოხმარებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ელექტრო-ენერგიის ღირებულება.

17.6. სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შესრულებელი პერსონალის მონაცემებს, მექანიზმების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

17.7. ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჟურნალში აღნიშნავს თავის შენიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

17.8. ჟურნალში ჩაიწერება დეფექტების შესწორების, დავალებების და გაფრთხილებების ვადები და ინფორმაცია მათი აღმოფხვრის შესახებ.

17.9. მიმწოდებელი ვალდებულია დადგენილი წესით აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები და წარუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაციასთან ერთად. აქტების წარუდგენლობის ან ნაწილობრივ წარუდგენის გამო ექსპერტიზის დასკვნით გარკვეული სამუშაოების არ ჩათვლის/არ მიღების გამო მიმწოდებელს პრეტენზია შემსყიდველთან ვერ ექნება.

17.10. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები სრულდება მიმწოდებლის მასალით, რომელიც იქნება ახალი (არა მეორადი), მაღალი ხარისხის და დააკმაყოფილებს თანამედროვე ტექნოლოგიების მოთხოვნებს.

17.11. შემსყიდველი ვალდებულია სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

17.12. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17.13. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს სრულად გადასცეს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.14. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

17.16. მხარეებს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი შეტოვინება შეიძლება გაეგზავნოთ მათ ელექტრონულ მისამართზე, რომელიც დაფიქსირებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ან/და სამეწარმეო რეესტრში. შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება შეტყობინების გაგზავნიდან მეორე სამუშაო დღეს.

17.17. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელმოწერილია/შტამპდასმულია ელექტრონული ფორმით. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

აჭარის არ განათლების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტრო
საქართველო, ქალაქი ბათუმი
ლ. გუდიაშვილის ქუჩა N4
ს/კ 245 427 667

მიმწოდებელი:

შპს „სისაიდ გრუპ“
ქ.ბათუმი, ალექსანდრე გრიბოედოვის
ქუჩა, N 5, ბინა 59
ს/კ 445 513 793
ბანკი ს.ს. თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგ. ნომერი GE42 TB76 6363 6080 1000 11

მინისტრის პირველი მოადგილე
ჯემალ სურმანიძე



დირექტორი
მერაბ მანველიძე

ტექნიკური პირობები:

1. შესასრულებელი სამუშაოები იხ. ხარჯთაღრიცხვაში.

2. უსაფრთხოების წესები:

ა) სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ უსაფრთხოების წესებსა და ნორმებს;

ბ) სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიება უნდა იყოს დაცული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების ყველა ეტაპზე;

გ) სამშენებლო მასალების დაწყობა და შენახვა უნდა წარმოებდეს შემდეგი წესის დაცვით: წვებადი მასალების შენახვა დაწესებულ ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილების ფარგლებში დაუშვებელია;

დ) ზეთის, საღებავების, ოლიფის, ზეთისა და საგოზავი მასალების სხვა წვად მასალებთან ერთად შენახვა არ დაიშვება.

3. გამოყენებული მასალები და სამუშაოების შესრულების წესი:

ა) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს ხარჯთაღრიცხვაში მითითებულ მოთხოვნებს/სტანდარტებს, რაც მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა დადასტურდეს კონკრეტულ მასალებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი სერთიფიკატებით ან/და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტით. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული.

ბ) ხარჯთაღრიცხვის გათვალისწინებულ შემთხვევებში მასალებისა და მოწყობილობების ვიზუალური მხარე თანხმდება შემსყიდველთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს სამუშაო.

გ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე ყოველდღიურად აწარმოოს სამუშაოების მიმდინარეობის ჟურნალი, რომელიც უნდა იყოს აკინძული დანომრილი და ბეჭედდამსული და რომელშიც ყოველდღიურად უნდა ხდებოდეს წარმოებული სამუშაოების შესახებ მონაცემების შეტანა რასაც ხელწერით უნდა ადასტურებდენ სამუშაოების მწარმოებელი და ტექნიკური ზედამხედველის წამომადგენელი;

დ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე ყოველდღიურად აწარმოოს მასალების მოძრაობის ჟურნალი, მასალების მოძრაობის ჟურნალი უნდა იყოს აკინძული დანომრილი და ბეჭედდასმული, რომელშიც ყოველდღიურად უნდა ხდებოდეს მასალების მოძრაობის შესახებ მონაცემების შეტანა რასაც ხელწერით უნდა ადასტურებდენ სამუშაოების მწარმოებელი და ტექნიკური ზედამხედველის წამომადგენელი;

ე) მიმწოდებელი ვალდებულია მოთხოვნის შემთხვევაში სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების სამშენებლო ნორმებთან, ხელშეკრულების პირობებთან, სტანდარტებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი ან ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი (დოკუმენტაციის უცხო ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე).

ვ) ბეტონის სამუშაოებზე მიმწოდებელმა უნდა დაიცვას არსებული ნორმები, მათ შორის ბეტონის მომზადებისა და ჩასხმის ვადები, რათა დაცული იქნას ვარგისიანობა და კლასი.

4. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

გ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

დ) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ტექნიკურ ზედამხედველთან;

ე) შენობის გასასვლელები, სამუშაო ადგილები, დერეფნები და ა.შ. აუცილებლად რეგულარულად უნდა სუფთავდებოდეს;

ვ) სამუშაოების დასრულების (ან/და ეტაპის) შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 3 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

5. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გაიტანოს მეორადი მასალები სამშენებლო ტერიტორიიდან, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ეს მასალები წარმოადგენს სამშენებლო ნაგავს და საჭიროა მისი გადაყრა ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

კონკრეტული პირობები

(მიმწოდებელი ვალდებულია მის გათვალისწინებაზე, შესაბამისი სამუშაოების ჩატარებისას. იმ შემთხვევაში თუ ხარჯთაღრიცხვას, პროექტს და ტექნიკურ პირობებს შორის არის წინააღმდეგობა, სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შემყიდველთან შეთანხმებით)

6. მიმწოდებელი ვალდებული იქნება სკოლასთან ერთად მოაგვაროს გარე კომუნიკაციების (საჭიროების შემთხვევაში) მიერთება/ნებათვით მოპოვება (წყალი, დენი, გაზი). მის მიერ გადახდილი თანხები ანაზღაურდება სარეზერვო თანხიდან, შემყიდველთან წინასწარი შეთანხმებით.

7. სრული პასუხისმგებლობა გათბობის სისტემის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამართულ მუშაობასა და შესაბამისი ტემპერატურით ოთახების გათბობაზე ეკისრება მიმწოდებელს. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მიიჩნევს, რომ არსებული საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული გათბობის სისტემა თავისი მონაცემების გამო ვერ უზრუნველყოფს ნორმალურ ფუნქციონირებას ან/და ოთახებში სათანადო ტემპერატურის მიღწევას, მაშინ მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემყიდველს დასაბუთებული მოსაზრება გათბობის სისტემის მოწყობილობების ცვლილებასთან დაკავშირებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გათბობის სისტემის მოწყობის შემდეგ, თუ სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ნორმალურ ფუნქციონირებას ან/და ოთახებში სათანადო ტემპერატურის მიღწევას, მიმწოდებლის პრეტენზია საპროექტო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით არ მიიღება, ხოლო მიმწოდებელს დაეკისრება პრობლემის გამოსწორება.

8. კარ-ფანჯრები

მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ჩასმა იმის გათვალისწინებით, რომ ერთ ოთახში არანაკლებ ერთი ფანჯრის ერთი ნაწილი იყოს ევროგალებით, თუ ხარჯთაღრიცხვა არ ითვალისწინებს ყველა ფანჯრის მოწყობას ევროგალებით.

მდფ (შიდა) მაღალხარისხოვანი კარის ბლოკების მოწყობა აქსესუარებით და თავისი თამასებით კარის ირგვლივ და კედლის წიბოების სრული დაფარვით. კარი უნდა იყოს მაქსიმალურად გამძლე მექანიკური დაზიანების მიმართ. ფერი შეთანხმდეს შემყიდველთან. კარებთან იატაკზე უნდა დამონტაჟდეს ბოლომდე გაღების დამცავი ბარიერი.

9. მოაჯირები/გისოსები

ლითონის მოაჯირის მოწყობა კიბეზე და პანდუსზე. დიზაინი შეთანხმდეს შემსყიდველთან. პანდუსის მოაჯირი უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ ნორმებს.

სპორტდარბაზის და სადარბაზოს ფანჯრებზე გაღებადი ლითონის გისოსების მოწყობა, ჩაკეტვის გარეშე.

10. იატაკები

იატაკზე მაღალი ცვეთამდეგობის ლამინირებული პარკეტის დაგება პარალონის ქვესაგების საფუძველზე, პლინტუსების მოწყობით. ეკოლოგიურად სუფთა E1 სერტიფიკატი. ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან. სისქე ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

დერეფანში, კიბეზე და ბუფეტში იატაკის მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით (ხაოიანი ზედაპირით, სველ შემთხვევაში არადაცურებადი) სპეც. წებო-ცემენტით გრანიტის ფილებისათვის. PEI 5 უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-7. დაგებული იატაკის ზედაპირი უნდა იყოს მაქსიმალურად თანაბრად გასწორებული. ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

სველ წერტილებში იატაკის მოპირკეთება მეტლახის ფილებით (ხაოიანი ზედაპირით, სველ შემთხვევაში არადაცურებადი) სპეც. წებო-ცემენტით გრანიტის ფილებისათვის. დაგებული იატაკის ზედაპირი უნდა იყოს მაქსიმალურად თანაბრად გასწორებული. ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

დარბაზის ხის იატაკების და პლინტუსების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით. იატაკი უნდა გაიღებოს ორ ფერში. ფერები შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

11. კიბეები

გარე კიბეების და პანდუსის მოპირკეთება ყინვაგამძლე ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ფილებით (ხაოიანი ზედაპირით, სველ შემთხვევაში არადაცურებადი). საფეხურებზე მოცურების საწინააღმდეგო ღონისძიებებით; საფეხურის კუთხეებში სპეც. კანტების მოწყობით. დაგებული იატაკის ზედაპირი უნდა იყოს მაქსიმალურად თანაბრად გასწორებული. ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

12. ლებვა

ჭერის შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით, რომლის ტექნიკურ ინფორმაციაში გამოყენების სფეროში მითითებული უნდა იყოს სკოლები ან/და საბავშვო დაწესებულებები.

შიგა კედლების და კარ-ფანჯრების ფერდობების შეფითხნა და შეღებვა შიგა დაფარვის მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური და საღებავით ორჯერ, რომლის ტექნიკურ ინფორმაციაში გამოყენების სფეროში მითითებული უნდა იყოს სკოლები ან/და საბავშვო დაწესებულებები. შეღებილი კედელი უნდა იყოს სველი დასუფთავების (გარეცხვის) მიმართ გამძლე. ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

13. ფასადი

კედლების, კიბის ბაქნის, გარე ფერდობების და ზემირკვლის შეღესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით. ფასადის ზედაპირი მაქსიმალურად უნდა იყოს გასწორებული.

ფასადების, ზემირკვლის და ფერდობების შეღებვა ფასადის მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით, რელიეფური, წყალმედვეი. ფერები ესკიზის შესაბამისად, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

14. სპორტდარბაზი

სპორტდარბაზში ქარხნული კალათბურთის ფარის (ორგმინა კარკასით, ზამზარიანი რგოლით, ბადით დაყენება.

15. სველი წერტილები

პირსაბანის მონტაჟი შშმ პირთათვის, ონკანითა და ნიჟარით. ონკანი უნდა იყოს სქელი ფოლადის (წნევაგამძლე) და მექანიკური დაზიანებისადმი მაქსიმალურად გამძლე.

უნიტაზის მონტაჟი. უნდა იყოს მყარად დამაგრებული, ხოლო ჩამრეცხი მოწყობილობა უნდა იყოს მექანიკური დაზიანებისადმი მაქსიმალურად გამძლე.

სველ წერტილში (მინიმუმ) ცხელი წყლის გამაცხელებლების მონტაჟი ან ცენტრალურ გათბობის სისტემაზე მიერთებით. მხარეთა შეთანხმებით.

16. განათება

LED ნათების სანათის მონტაჟი. ვიზუალი შეთანხმდეს შესყიდველთან

Led ნათების ერთნათურიანი ბრების მონტაჟი. ვიზუალი შეთანხმდეს შესყიდველთან.

დიოდური პროექტორის მონტაჟი, ცალდე არსებული დამცავი ლითონის კონსტრუქციით.

შეკიდულ ჭერში ნათურები უნდა დამონტაჟდეს ჭერში ჩასმით. გარედან მიმაგრების შემთხვევაში, სანათები უნდა შეთანხმდეს შესყიდველთან.

17. წინაფარი (საჩეხი)

შემსყიდველთან შეთანხმებით, ვიზუალურად შენობასთან შესაბამისობით.

18. დამიწება

არსებული ნორმების შესაბამისად, მიუხედავად პროექტში მითითებული ნახაზებისა.

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #4

შუახვევის მინიციპალიტეტის სოფელ ნენიის საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მოწყობაზე

1	საფუძველი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		მასალა	
				განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		კედელი 24 გრძმ მოაჯირით					
1	ს.ნ და ნ IV-2-82 ნ ტ-1 1-22-17:	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით დახრილი ზედაპირის (ფერდობის) მოსწორებით დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³		137,22		507,39
1,1	სრფ	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,0355	4,9	3	14,61
1,2	თ.14. პ.118	ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობა 0,5მ ³	მან/სთ	0,0795	10,9	45	490,90
1,3	სრფ	სხვა მანქანები	ლარი	0,00426	0,585	3,2	1,87
2	1-80-3	იგივე ხელით 10%	მ³		13,72		84,80
2,1	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,06	28,27	3	84,80
3	სრფ	ზედმეტი გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტ		279,24		279,24
3,1	თ.15 პ.10	ტრანსპორტირება	ტ	1,00	279,2427	1,00	279,24
4	ს.ნ,და ნ IV-2-84 11-1-6	საფუძვლის მოწყობა და ტერიტორიის მოსწორება	მ³		3,84		237,74
4,1	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3,52	13,5	7,8	105,43
4,2	სრფ	სხვა მანქანები	ლარი	1,06	4,07	3,20	13,03
4,3	თ. 4 პ. 238	ღორღი	მ ³	1,24	4,76	25,0	119,04
4,4	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0,020	0,077	3,20	0,25
5	ს.ნ.და ნ. 6-11-5	რ/ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა	მ³		60,00		27267,52
5,1	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8,44	506,4	10,00	5064,00
5,2	სრფ	მანქანები	ლარი	1,1	66,00	3,20	211,20
5,3		ბეტონი B18.5	მ ³	1,015	60,90	142,0	8647,80
5,4		არმატურა აI	ტნ	პრ	0,51	2900,00	1481,90
5,5		არმატურა აIII	ტნ	პრ	2,71	2600,00	7053,80
5,6	თ.5 5,1 პ.126	ყალიბის ფარი სისქე 25მმ	მ ²	1,84	110,40	25,00	2760,00
5,7	თ.5 5,1 პ.22	ძელაკი III ხ. 40-60 მმ	მ ³	0,0034	0,2040	590,00	120,36
5,8	თ.5 5,1 პ.22	ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ	მ ³	0,0391	2,3460	590,00	1384,14
5,9	თ.1 1,10 პ.28	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0,0022	0,1320	3000,00	396,00
6,0	თ.1. 1-10 პ.14	ელექტროდი	ტ	0,001	0,0600	1000,00	60,00
6,1	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0,46	27,60	3,20	88,32
6	ს.ნ,და ნ IV-2-84 11-1-6	სადრენაჟე ღორღის ჩაყრა საყრდენ კედლის პრიზმაში	მ³		97,00		2822,31
6,1	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3,52	341,4	2	682,88
6,2	სრფ	სხვა მანქანები	ლარი	1,06	102,82	3,20	329,02
6,3		ღორღი	მ ³	1,24	120,28	15,0	1804,20
6,4	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0,020	1,940	3,20	6,21
7	ს.ნ,და ნ IV-2-84 7-58-1	საყრდენ კედელზე მოაჯირის მოწყობა	გრძმ		24,00		2536,59
7,1	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,83	43,9	7,8	342,58
7,2	სრფ	სხვა მანქანები	ლარი	0,036	0,86	3,20	2,76
7,3		კვადრატული მილები 100X100X3	ტ	პრ	0,31	4500,00	1377,68
7,4		არმატურა აIII	ტ	პრ	0,30	2600,00	769,60
7,5	სრფ	ცემენტი ~მ300~	ტ	0,0015	0,036	300,00	10,80
7,6		სხვა მასალები	ლარი	0,432	10,368	3,20	33,18
8	სნ და ნ. IV-2-84 13-15-6	ლითონის ელემენტების გაწმენდა დაგრუნტვა	მ²		22,00		13,30
8,1	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,031	0,7	3	2,05

8,2	სრფ	მანქანები	ლარი	0,002	0,0440	3,20	0,14
8,3	თ.43104	გრუნტი ლითონის ზედაპირების	კმ	0,086	1,9	5,0	9,46
8,4	4.2.125	გამსხნელი	კმ	0,015	0,3	5,0	1,65
9	სნ და წ. IV-2-84 15-164-8	ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ	მ²		22,00		74,47
9,1	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,680	15,0	3,00	44,88
9,2	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0003	0,0066	3,20	0,02
9,3	თ. 4.2 პ. 34	ანტიკოროზიული საღებავი	კმ	0,246	5,4	5,00	27,06
9,4	თ. 4.2 პ. 14	ოლიფა	კმ	0,027	0,6	4,0	2,38
9,5	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,042	3,20	0,13
		საყრდენი კედლის შებრიზგვა					
10	სნ და წ. IV-2-84 15-53-1	კედლის შებრიზგვა	კვმ		96,0		1033,15
10,1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,32	126,72	5,80	734,98
10,2		მანქანები	ლარი	0,038	3,648	3,20	11,67
10,3		ხსნარის ტუმბო 3 კმ/სთ	მ/სT	0,024	2,30	10,00	23,04
10,4		ქვიშა გემენტის ხსნარი	კმმ	0,0221	2,119	120,00	254,25
10,5		სხვა მასალები	ლარი	0,03	2,88	3,20	9,22
11	სნ და წ. IV-2-84 15-156-4	შებრიზგული კედლის შეღებვა	კვმ		96,0		296,38
11,1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,139	13,34	6,00	80,06
11,2		მანქანები	ლარი	0,007	0,67	3,20	2,15
11,3		საღებავი ფასადის	კმ	0,59	56,64	3,00	169,92
11,4		საგრუნტი ფასადის	კმ	0,15	14,40	3,00	43,20
11,5		სხვა მასალები	ლარი	0,0034	0,33	3,20	1,04
		ჯამი	ლარი				35 152,90
		ზედნადები ხარჯები	ლარი		1,0%		351,53
		ჯამი	ლარი				35 504,43
		გეგმიური დაგროვება	ლარი		1,0%		355,04
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				35 859,47
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე			5%		1792,97
		ჯამი					37652,45
		დ ღ მ			18%		6777,44
		სულ (მაქსიმალური ღირებულება 47 026 ლარი)					44429,89

შპს „სისაიდ გრუპ“-ის დირექტორი

მერაბ მანველიძე

შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანას საჯარო სკოლის შენობის I სართულისა და ფასადების რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

სკოლის შენობა

სამშენებლო სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				გამზ. ერთეულზე	საპროექტო მოცულობაზე	გამზ. ერთეულზე	საპროექტო მოცულობაზე
1	2	3	4	5	6	7	8
		დაშლილი სამუშაოები					
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ.46-37-1	შენობის უკანა ფასადზე მიშენებული ამორტიზირებული გარე საპირფარეშოს დაშლა	კუბ.მ სივრც. მოც.		144,00		327,05
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 2,28*0,25	კაც.სთ	0,57	82,08	3	246,24
	სრფ	მანქანები 0,7015*0,25	ლარი	0,18	25,25	3,2	80,81
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ.46-29-2	ძველი კორპუსის დერეფნებში. ფოიეში, კიბის უჯრედებში მოზაიკის და მეთლახის ზედაპირიანი ამორტიზირებული მონოლითური ბეტონის დანგრევა	კუბ.მ		18,20		350,17
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	6,9	125,58	2	251,16
	სრფ	მანქანები	ლარი	1,7	30,94	3,2	99,01
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ. 46-32-2	ამორტიზირებული ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ		104,60		359,29
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,56	163,18	2	326,35
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0984	10,29	3,2	32,94
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ. 46-32-3	არსებული ამორტიზირებული კარების დემონტაჟი	კვ.მ		30,60		63,92
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,887	27,14	2	54,28
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0984	3,01	3,2	9,64
5	სნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ. 46-27-6- მისადაგებით	ჭერებიდან პლასტიკატის შეკიდული ჭერის ჩამოსხნა	კვ.მ		192,40		110,11
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,58	14,50	2	29,00
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0305	0,76	3,2	2,44
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0985	24,59	3,2	78,67
6	სნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ.46-30-6)	იატაკებიდან კერამიკგრანიტის ფენილის აყრა	კვ.მ		107,80		298,67
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,611	65,87	3	197,60
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,293	31,59	3,2	101,07
7	სნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ.46-30-2-6)	იატაკებიდან ხის ფენილების (ლაგებითურთ) აყრა და ვარგისი ფიცრული ფენილის დასაწყობება (დამკვეთის განკარგულებაში)	კვ.მ		207,20		161,40
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,289	59,88	2	119,76
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,063	13,01	3,2	41,64
8	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-11- მისად. კ=0.5	სააქტო დარბაზში არსებული ხის სცენის დაშლა	კუბ.მ		1,60		45,84
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 0.5*23.8	კაც.სთ	11,9	19,04	2,00	38,08

	სრფ	მანქანები 0.5*2.1	ლარი	1,05	1,68	3,2	5,38
	სრფ	სხვა მასალა 0.5*0.93	ლარი	0,465	0,74	3,2	2,38
9	სნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ.46-15-2	შენობის შიგა ზედაპირებიდან ამორტიზირებული ბათქაშის ჩამოყრა (10%)	კვ.მ		104,00		39,22
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,186	19,34	2	38,69
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0016	0,17	3,2	0,53
10	საბაზრო	არსებული ელექტრო სისტემის დემონტაჟი	სისტემა		1,00		20,00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	სისტემა	1	1,00	20	20,00
11	სნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ.46-15-2	შენობის მთავარი შესასვლელისა და გვერდითი კიბის ზედაპირებიდან ამორტიზირებული მოპირკეთების ჩამოყრა	კვ.მ		12,00		4,53
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,186	2,23	2	4,46
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0016	0,02	3,2	0,06
12	სნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ.46-15-2	შენობის გარე ზედაპირებიდან ამორტიზირებული ბათქაშის ნაწილობრივ ჩამოყრა	კვ.მ		60,00		22,63
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,186	11,16	2	22,32
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0016	0,10	3,2	0,31
13	ენ. და გ. §1-22-1	სამშენებლო ნაგავის ავტოთვითმცლელზე ხელით დატვირთვა	ტონა		140,00		74,20
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,53	74,20	1,00	74,20
14	სრფ	სამშენებლო ნაგავის გატანა 5 კმ მანძილზე	ტონა		140,00		70,00
	14 - 5	სატრანსპორტო ხარჯები	ტონა	1	140,00	0,50	70,00
		ჯამი (დაშლითი სამუშაოები)	ლარი				1947,02
		კარ-ფანჯრები					
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.9-14-5	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ჩასმა ნაწილობრივ ევროგალებით	კვ.მ.		104,60		14332,92
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,86	194,556	4,5	875,50
	13-43	ავტომატურ თვირთამწეობით 6.3 ტონა	მანქ/სთ	0,024	2,5104	100	251,04
	13-92-მისად.	ელექტროჯალამბარი	მანქ/სთ	0,628	65,6888	2	131,38
	.10.3-3	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	კვ.მ.	1	104,6	125	13075,00
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.9-5.1	კიბისქვეშა საკუჭნაოსათვის მეტალოპლასტმასის ყრუ კარის ჩასმა	კვ.მ.		1,70		226,92
	სრფ	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,11	1,887	6	11,32
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,516	0,8772	3,2	2,81
	.10.3-7	მეტალოპლასტმასის ყრუ კარი	კვ.მ.	1	1,7	125	212,50
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,054	0,0918	3,2	0,29
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-5 ცხ.34-56-2-ს მისადაგებო	მთავარ შესასვლელში ორმხრივფურცლიანი (ფურცლის სისქით 2,0 მმ) ლითონის დეკორატიული კარების ჩასმა	კვ.მ.		4,10		1753,54
	სრფ	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,59	10,619	6	63,71
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,03	0,123	3,2	0,39

	1.9-66- მისად.	ორმხრივეფურცლიანი (სისქით 2,0 მმ) ლითონის დეკორატიული კარი	კვ.მ.	1	4,1	400	1640,00
	1.9 - 71	სამონტაჟო ელემენტები	კვ	1,56	6,40	5	31,98
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	1,33	5,453	3,2	17,45
4	ხნ და წ IV-2-82 ტ- 5 ცხ.34-56- 2-ს მისადაგები თ	ორმხრივეფურცლიანი (ფურცლის სისქით 2,0 მმ) ლითონის კარების ჩასმა	კვ.მ.		4,10		1753,54
	სრფ	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,59	10,619	6	63,71
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,03	0,123	3,2	0,39
	1.9-63	ორმხრივეფურცლიანი (სისქით 2,0 მმ) ლითონის კარი	კვ.მ.	1	4,1	400	1640,00
	1.9 - 71	სამონტაჟო ელემენტები	კვ	1,56	6,40	5	31,98
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	1,33	5,453	3,2	17,45
5	ხნ და წ IV-2-82 ტ- 2 ცხ.10-20- 1	„მდ.ფ.“-ის კარების მონტაჟი და თამასების მოწყობა ფერდლების ჩათვლით	კვ.მ.		20,70		2742,68
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,914	18,9198	6	113,52
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,353	7,3071	3,2	23,38
	5.1-102	„მდ.ფ.“-ის კარის ბლოკი თამასებით	კვ.მ.	1,00	20,7	125	2587,50
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,276	5,7132	3,2	18,28
6	ხნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-52-3	კარ-ფანჯრების ფერდლების შებათქაშება ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ		378,0		997,62
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,3	113,400	6	680,40
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,011	4,158	3,2	13,31
	4.1-358	ღუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0,0067	2,5326	120	303,91
7	ხნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-19-1-ს მისადაგებით	ხის 4.0 სმ სისქის ფანჯრისქვეშა რაფების დაყენება (ფერდლებში მყარად ჩამაგრებით)	გრძ.მ		36,0		563,58
	სრფ	შრომითი რესურსები 112/140	კაც/სთ	0,8000	28,8000	6	172,80
	სრფ	მანქანები 5,28/140	ლარი	0,0377	1,35771	3,2	4,34
	5-108	ხის ფანჯრისქვეშა რაფა	გრძ.მ	1,00	36,00	10	360,00
	4.1-358	ღუღაბი მოსაპირკეთებელი 0,63/140	კუბ.მ	0,0045	0,162	120	19,44
	სრფ	სხვადასხვა მასალები 8,5/140	ლარი	0,0607	2,18571	3,2	6,99
8	ხნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-160-3	ხის რაფების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვმ		19,80		96,70
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,7410	14,6718	3,00	44,02
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,00100	0,0198	3,20	0,06
	4.2-30	საღებავი ზეთოვანი გამხსნელით	კვ	0,2550	5,0490	5,00	25,25
	საბაზრო	ფითიზი ხის	კვ	0,8200	16,2360	1,00	16,24
	4.2-16	ალღოფა	კვ	0,1270	2,5146	4,00	10,06
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,0170	0,3366	3,20	1,08
9	ხნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.13-15-8	ლითონის კარების ზედაპირების დაგრუნტვა	კვ.მ		19,7		17,33
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,0238	0,47	3	1,41
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0026	0,05	3,2	0,16
	4.2-104	გრუნტი გამხსნელით	კვ	0,146	2,88	5	14,38
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0219	0,43	3,2	1,38
10	ხნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-164-8	ლითონის კარების ზედაპირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ.	კვ.მ		19,7		66,69
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,68	13,3960	3	40,19
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0003	0,0059	3,2	0,02
	4.2-75	საღებავი ანტიკოროზიული გამხსნელით	კვ	0,246	4,8462	5	24,23

	4.2-16	ალიფა	კვ	0,027	0,5319	4	2,13
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,0374	3,2	0,12
		ჯამი (კარ-ფანჯრები)	ლარი				22551,51
		იატაკები და შიგა კიბეები					
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-1-5	იატაკის ქვეშა სივრცეში ქვიშა-ლორღის ნარევის ფენის მოწყობა	კუბმ		312,00		3438,86
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	3,16	985,92	1,5	1478,88
	4.1-236	ქვიშა-ლორღის ნარევი	კუბმ	1,25	390,00	5,00	1950,00
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,01	3,12	3,2	9,98
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-118-1	ქვიშა-ლორღის ნარევის დატკეპნა პნევმატური სატკეპნით	კუბ.მ		312,00		247,10
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,134	41,81	3	125,42
	13-339	პნევმატური სატკეპნი	მანქ.სთ	0,13	40,56	3,00	121,68
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-1-11	არმირებული ბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 10 სმ B20 კლასის ბეტონით დ-8 მმ არმატურის ბადეზე ბიჯით 200*200 მმ	კუბ.მ		39,0		12270,02
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	2,9	113,10	6,00	678,60
	4.1-322	ბეტონი B20	კუბმ	1,015	39,59	160,00	6333,60
	1.1-28	არმატურა ა-III დ-8 მმ (40,0 კვ 1 კუბ.მ-ზე)	ტონა	0,04	1,560	3300	5148,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,88	34,32	3,20	109,82
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-3-1	იატაკების პიდროიზოლაციის მოწყობა ერთი ფენა ბიტულინით, სისქით 2,7 მმ	კვ.მ		243,30		2136,72
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,3120	75,9096	6	455,46
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0138	3,3575	3,2	10,74
	4.1-390	ბიტულინი სისქით 2,7 მმ	კვმ	1,1200	272,496	5	1362,48
	საბაზრო	გაზი	კვ	0,0400	9,732	3	29,20
	4.1-50	ბიტუმის გრუნტი	კვ	0,7600	184,908	1,5	277,36
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,0019	0,4623	3,2	1,48
5	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-1-4	პემზის საფუძველის მოწყობა სისქით 50 მმ	კუბ.მ		21,70		528,76
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	2,6300	57,0710	4,5	256,82
	4.1-226	პემზა	კუბ.მ	1,2500	27,1250	10	271,25
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0100	0,2170	3,2	0,69
6	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-8-1(2)	იატაკების საფარის ქვეშ ცემენტის მჭიმის მოწყობა მ-150 მარკის ქვიშა-ცემენტის ზსნარით საშუალო სისქით 3.0 სმ	კვ.მ		497,4		2759,79
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $0,188+2*0,0034=0,1948$	კაც.სთ	0,1948	96,8935	6	581,36
	სრფ	მანქანები $0,0095+2*0,0023=0,0141$	ლარი	0,0141	7,0133	3,2	22,44
	4.1-358	მსხვილფრაქციული დუღაბი მ-150 $0,0204+2*0,0051=0,0306$	კუბ.მ	0,0306	15,2204	135	2054,76
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,0636	31,6346	3,2	101,23
7	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-27-4-ს მისადაგები თ	იატაკებზე მაღალი ცვეთამდეგობის არანაკლებ 10 მმ. სისქის ლამინირებული პარკეტის (მარკა აც 3/31) დაგება პარალონის ქვესაგების საფუძველზე, პლინტუსების მოწყობით	კვ.მ.		241,30		9255,11
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,536	129,337	6	776,02
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0365	8,80745	3,2	28,18
	.5-115	ღრუბელის საფენი	კვ.მ.	1,05	253,365	1,5	380,05
	.5-120	მაღალი ცვეთამდეგობის ლამინირებული იატაკი სისქით არანაკლებ 10 მმ-სა (მარკა აც 3/31)	კვ.მ.	1,05	253,365	30	7600,95
	.5-126	ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ.	1,07	258,191	1,5	387,29
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,107	25,8191	3,2	82,62

8	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-20-3	იატაკზე ხაოიანი კერამოგრანტის ფილების დაცემა წებო-ცემენტზე	კვ.მ		256,10		7778,72
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,08	276,588	6	1659,53
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0452	11,576	3,2	37,04
	4.3-16	ხაოიანი კერამოგრანტის ფილა	კვ.მ	1,02	261,222	20	5224,44
	4.1-205	წებო-ცემენტი	კვ	8	2048,800	0,4	819,52
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,0466	11,934	3,2	38,19
9	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-36-3-ს მისადაგებით	კერამოგრანტის პლინტუსის მოწყობა წებო-ცემენტზე	გრ.მ		165,0		579,33
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,269	44,3850	6	266,31
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0116	1,9140	3,2	6,12
	4.1-324	კერამოგრანტის ფილა	კვ.მ	0,08	13,2000	20	264,00
	4.1-205	წებო-ცემენტი	კვ	0,65	107,2500	0,4	42,90
10	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-4-1	სააქტო დარბაზში სცენის მოსაწყობად ხის კარკასის მონტაჟი ღვარების ქვეშ რუბეროიდის მოწყობით	კუბ.მ		0,50		427,66
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	24,000	12,000	6	72,00
	სრფ	მანქანები	ლარი	1,280	0,640	3,2	2,05
	5.1-8	დახერხილი ხე-ტყე	კუბ.მ	1,050	0,525	600	315,00
	4.1-369	რუბეროიდი (ცხ. 10-11 მისადაგებით)	კვ.მ	3,380	1,690	5	8,45
	1.9-71	ნაჭელი სამშენებლო	კვ	3,080	1,540	5	7,70
	4.2-61	ანტისეპტიკური პასტა	კვ	3,010	1,505	1	1,51
	1.10-2	ლურსმანი	კვ	7,500	3,750	5	18,75
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,380	0,690	3,2	2,21
11	სნ და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.11-27-2	სააქტო დარბაზის სცენაზე ფიცრული იატაკის მოწყობა მშრალი ლარიქსის შიპებიანი ფიცრებით სისქით 5 სმ.	კვ.მ		23,2		2299,71
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,851	19,7432	6	118,46
	სრფ	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0,0483	1,1206	3,2	3,59
	საბაზრო	ფიცარი იატაკის ლარიქსის შიპებიანი ნ=50 მმ	კუბ.მ	0,0515	1,1948	1800	2150,64
	1.10-2	ლურსმანი	კვ	0,233	5,4056	5	27,03
12	სნ და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.11-27-2	სააქტო დარბაზის სცენის შუბლის შემოსვა მშრალი ლარიქსის შიპებიანი ფიცრებით სისქით 3 სმ.	კვ.მ		4,0		248,18
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,851	3,4040	6	20,42
	სრფ	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0,0483	0,1932	3,2	0,62
	საბაზრო	ფიცარი ლარიქსის შიპებიანი ნ=30 მმ	კუბ.მ	0,0309	0,1236	1800	222,48
	1.10-2	ლურსმანი	კვ	0,233	0,9320	5	4,66
13	სნ და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.10-29-6	ფიცრული იატაკებისათვის წიწვოვანი მასალის ხის პლინტუსების მოწყობა სიმაღლით 70 მმ	გრ.მ		20,0		233,70
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,0794	1,59	6	9,53
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0013	0,03	3,2	0,08
	5.1-125	წიწვოვანი მასალის ხის პლინტუსი სიმაღლით 70 მმ.	გრ.მ	1,12	22,40	10	224,00
	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0,0014	0,03	3,2	0,09
14	სნ და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.15-160-3	ხის იატაკების, პლინტუსების და არსებული კიბის მოაჯირების სახელურების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ		33,00		161,16
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,7410	24,4530	3,00	73,36
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,00100	0,0330	3,20	0,11
	4.2-30	საღებავი ზეთოვანი გამხსნელით	კვ	0,2550	8,4150	5,00	42,08
	საბაზრო	ფითი ხის	კვ	0,8200	27,0600	1,00	27,06
	4.2-16	ალიფა	კვ	0,1270	4,1910	4,00	16,76
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,0170	0,5610	3,20	1,80

15	საბაზრო	არსებული კიბის ლითონის მოაჯირის მცირე რემონტები	გრძ.მ		24,3		150,66
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	1	24,30	3	72,90
	სრფ	მანქანები	გრძ.მ	1	24,30	3,2	77,76
16	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.13-15-6	კიბის ლითონის მოაჯირის ზედაპირების დაგრუნტვა	კვ.მ		21,9		13,37
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	0,031	0,68	3	2,04
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,002	0,04	3,2	0,14
	4.2-104	გრუნტი გამხსნელით	კვ	0,101	2,21	5	11,06
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,04	3,2	0,13
17	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-164-8	კიბის მოაჯირების ლითონის ზედაპირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ.	კვ.მ		21,9		74,13
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	0,68	14,89 20	3	44,68
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0003	0,0066	3,2	0,02
	4.2-75	საღებავი ანტიკოროზიული გამხსნელით	კვ	0,246	5,3874	5	26,94
	4.2-16	აღიფა	კვ	0,027	0,5913	4	2,37
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,0416	3,2	0,13
18	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-11-8	სხვადასხვა სახეობების იატაკებს შორის შეპირაპირების ადგილებში ფერადი ლითონის დეკორატიული პროფილის მოწყობა	გრძ.მ		14,00		67,71
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	0,206	2,88	6,00	17,30
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0002	0,003	3,20	0,01
	საბაზრო	ფერადი ლითონის დეკორატიული პროფილი	ლარი	1,050	14,70	2,00	29,40
	4.2-136	სილიკონი	ცალი	0,100	1,40	15,00	21,00
		ჯამი (იატაკები და შიგა კიბეები)	ლარი				42670,72
		შეკიდული ჭერები					
1	სნ და წ IV-2-82 ცხ.34-59-7-	თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერისათვის ლითონის კარკასის მოწყობა	კვ.მ		496,40		3643,18
	სრფ	შრომითი დანახარჯი კ-0.4	კვ.მ	1,044	518,24	4	2 072,97
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,035	17,37	3,2	55,60
	საბაზრო	ლითონის კარკასი (ლითონის პროფილები, საკიდები, გაღასაბმელი ელემენტები, სარჭი და სხვა)	კვ.მ	1	496,400	3,00	1489,20
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,016	7,94	3,2	25,42
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-5 ცხ. 34-61-13 - მისად.	შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	კვ.მ		496,40		5153,47
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	0,985	488,9540	4,00	1955,82
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0039	1,9360	3,20	6,20
	.10.1-2	ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა	კვ.მ	1,03	511,2920	5,40	2760,98
	.10.1-44	თვითწებადი წყალგაუმტარი ლენტა	გრძ.მ	1,2	595,6800	0,30	178,70
	.10.1-45	ფუტა-თაბაშირი	კვ	0,4	198,5600	1,00	198,56
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,0335	16,6294	3,20	53,21
		ჯამი (შეკიდული ჭერები)	ლარი				8796,64
		კედლების წყობა, შიგა ზედაპირების შეღებვა, კედლების კაფელით მოპირკეთება, ზედაპირების შეღებვა					
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-15-1	ღიობების ამოშენება ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკებით	კუბ.მ		1,00		130,57
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	3,36	3,3600	6	20,16
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,92	0,9200	3,2	2,94
	4.1-358	ღულაბი წყობის	კუბ.მ	0,11	0,1100	120	13,20
	4.1-36	წვრილი საკედლე ბლოკი 20*19*40	ცალი	62,50	62,50	1,50	93,75
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,16	0,1600	3,2	0,51

2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-15-1	ტიხრების მოწყობა ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკებით კედლის სისქით 10 სმ (ერთი ყრი ტიხარი)	კუბ.მ		1,20		239,18
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3,36	4,0320	6	24,19
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,92	1,1040	3,2	3,53
	4.1-358	ღულაბი წყობის	კუბმ	0,11	0,1320	120	15,84
	4.1-39	წერილი საკედლე ბლოკი 39*10*19	ცალი	125,00	150,00	1,30	195,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,16	0,1920	3,2	0,61
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-7-3	კედლებისა და ტიხრების წყობის არმირება და ჩაანკერება კედლების და გადახურვის მზიდ კონსტრუქციებში A-I კლასის არმატურით	ტონა		0,050		168,01
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	54,3	2,72	6	16,29
	სრფ	მანქანები	ლარი	1,38	0,07	3,2	0,22
	1.1-26	არმატურა A-I	ტნ	1,01	0,051	3000	151,50
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-55-9 ტექნ.ნაწილი ი ცხ. 3-11	შიგა ახლად ამოშენებული და ბათქაშჩამოყრილი შელესვა მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.		120,00		1065,26
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.16*1.01	კაც/სთ	1,1716	140,592	4,5	632,66
	13 - 190	ხსნარის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ 1.15*0.041	მანქ.სთ	0,0472	5,658	10	56,58
	სრფ	სხვა მანქანები	ლარი	0,0270	3,240	3,2	10,37
	4.1 - 358	ღულაბი 1.05*0.0238	კუბმ	0,0250	2,999	120	359,86
	1.9 - 48	ბადე საბათქაშო პლასტმასის	კვმ	0,0258	3,10	1,5	4,64
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0030	0,360	3,2	1,15
5	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-15-3	ბუფეტში ხელსაბანებთან კედელზე კაფელის ფილების აკვრა სიმაღლით 2.0 მ	კვ.მ		10,60		413,68
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,19	23,21	6	139,28
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0200	0,21	3,2	0,68
	4.1-205	წებო-ცემენტი	კვ	8	84,80	0,6	50,88
	4.3-17	კაფელი	კვმ	1,05	11,13	20	222,60
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,007	0,07	3,2	0,24
6	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-168-8	ჭერების შეფითხვნა და შეღებვა შიგა დაფარვის წყალდიხპერსიური საღებავით ორჯერ	კვ.მ.		498,00		4071,05
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,856	426,288	6,8	2898,76
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,012	5,976	3,2	19,12
	4.2-46	შიგა დაფარვის წყალემულსიის საღებავი	კვ	0,63	313,740	3	941,22
	4.2-84	ფითხი	კვ	0,92	458,160	0,4	183,26
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,018	8,964	3,2	28,68
7	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-168-7	შიგა კედლების და კარ-ფანჯრების ფერდობის შეფითხვნა და შეღებვა შიგა დაფარვის წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	კვ.მ.		1042,00		7047,67
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,658	685,636	6,8	4662,32
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,01	10,420	3,2	33,34
	4.2-46	შიგა დაფარვის წყალემულსიის საღებავი	კვ	0,63	656,460	3	1969,38
	4.2-84	ფითხი	კვ	0,79	823,180	0,4	329,27
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,016	16,672	3,2	53,35
		ჯამი (შიგა ფართების შეღესვა, შეღებვა)	ლარი				13135,42
		გარე კიბე, პანდუსი და შემონაკირწყლი					
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-80-3	პანდუსის და შემონაკირწყლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ		16,2		200,23
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,06	33,37	6	200,23
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-1-5	ქვიშა-ხრეშის ნარევის ფენის მოწყობა	კუბმ		8,10		406,96

	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	3,16	25,60	6	153,58
	4.1-236	ქვიშა-ხრეშის ნარევი	კუბმ	1,25	10,13	25,00	253,13
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,01	0,08	3,2	0,26
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-16-5-ს მისაღებად	მონოლითური პანდუსის (საპირკვლები, კედლები და ფილა) მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ		3,90		1105,80
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	13,900	54,210	6,00	325,26
	სრფ	მანქანები	ლარი	1,280	4,992	3,2	15,97
	4.1-322	ბეტონი B-20 (3,06+0,51*14)	კუბმ	1,015	3,959	160	633,36
	5.1-9	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის (1,4+4,29+0,2)/100=0,0589	კუბმ	0,0589	0,230	550,00	126,34
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,3900	1,521	3,2	4,87
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-1-5	პანდუსის უბეების შეესება ქვიშა-ლორდის ნარევით	კუბმ		2,70		126,93
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	3,16	8,53	3	25,60
	4.1-236	ქვიშა-ხრეშის ნარევი	კუბმ	1,25	3,38	30,00	101,25
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,01	0,03	3,2	0,09
5	სნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-81-3	გრუნტის უკუწაყრა ხელით	კუბ.მ		16,2		58,81
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,21	19,60	3	58,81
6	სნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-118-1	უკუწაყრილი გრუნტისა და ქვიშა-ხრეშის ნარევის დატკეპნა პნევმატური სატკეპნით	კუბ.მ		27,00		21,38
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,134	3,62	3	10,85
	13-339	პნევმატური სატკეპნი	მანქ.სთ	0,13	3,51	3,00	10,53
7	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-11-6(7)	აზლად მოწყობილი პანსუსის და არსებული კიბეების ფილის, ბაქნების, საფეხურების (შუბლებით) მოსაპირკეთება მონოლითური მოზაიკით სისქით 5,0 სმ და მისი მოხეხვა-მოხვეწა	კვმ		31,2		2564,24
	სრფ	შრომითი დანახარჯი (210+6*18,3)/100	კაც.სთ	3,198	99,7776	6	598,67
	სრფ	მანქანები (2,32+6*0,2)/100	ლარი	0,0352	1,0982	3,2	3,51
	საბაზრო	მარმარილოს ნაფხვენის დეკორატიული ღულაბი (2,04+6*0,51)/100	კუბმ	0,051	1,5912	120	190,94
	4.1-358	ღულაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0,0016	0,0499	120	5,99
	4.1-230	ქვიშა კვარცის	ტონა	0,0186	0,5803	3000,00	1740,96
	4.1-183	ცემენტი	ტონა	0,0005	0,0156	250	3,90
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,203	6,3336	3,2	20,27
8	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 დამატება 1 ცხ.7-58-4	გარე კიბეებზე და პანდუსზე უჟანგავი ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძ.მ		21,7		2655,28
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,3789	8,2	6	49,33
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,028	0,6	3,20	1,94
	3-32-ს მისად.	უჟანგავი ლითონის მოაჯირი	გრძ.მ	1	21,7	120	2604,00
9	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-4 ცხ.27-24- 17(18)-მისად.	შენობის გარშემო ბეტონის შემონაკირწყლის მოწყობა სისქით 10 სმ, B-20 კლასის ბეტონით	კვ.მ		151,6		2827,19
	სრფ	შრომითი დანახარჯი (405-10*4.64)/1000	კაც.სთ	0,3586	54,3638	6	326,18
	სრფ	მანქანები (13.5-10*0.1)/1000	ლარი	0,0125	1,8950	3,2	6,06
	4.1-322	ბეტონი B-20	კუბმ	0,1015	15,3874	160	2461,98
	5-149	ფარი ყალიბის (11.7-10*0.59)/1000	კვმ	0,0058	0,8793	35	30,77
	სრფ	სხვადასხვა მასალები (6.4-10*0.19)	ლარი	0,0045	0,6822	3,2	2,18
		ჯამი (პანდუსი, შემონაკირწყლი)	ლარი				9966,82
		ფასადის მოპირკეთება					

1	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-52-1	ფასადის ბათქსნამოყრდილი და შეუბათქაშებული ზედაპირების მაღალხარისხოვანი შეღესვა ქვეცემენტის ხსნარით	კვ.მ.		90,00		1043,75
	სრფ	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,93	83,700	7,8	652,86
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,026	2,340	3,2	7,49
	13-190	ლუღების ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ	მანქ/სთ	0,024	2,160	50	108,00
	4.1-358	ქვეცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0,0255	2,295	120	275,40
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-6-2 მისაღ.	დასავლეთ მხარეს გვერდით ფასადზე მთლიანად და უკანა ფასადზე მიწის ზედაპირიდან I რიგის ფანჯრების ძირის ღონემდე ლითონის ოთხკუთხა მილების კარკასის მოწყობა და არანაკლებ 0,5 მმ სისქის პროფილირებული ფერადი ფაქტურის გალვანიზირებული ფურცლების აკვრა. შეერთების კვანძებსა და დაბოლოებებში ანალოგიური ფერის ბრტყელი თუნუქის გამოყენებით	კვ.მ		274,0		9624,42
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,439	73,752	6,0	442,51
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0354	5,947	3,2	19,03
	1.5-39	პროფილირებული ფერადი გალვანიზირებული თუნუქის ფურცელი სისქით არანაკლებ 0,5-სა	კვმ	1,16	317,840	21,5	6833,56
	1.5-15- მისაღ.	გალვანიზირებული ფერადი თუნუქის ფურცელი სისქით არანაკლებ 0,5-სა	ტონა	0,0003	0,050	5500	277,20
	საბაზრო	ლითონის კარკასი	კვ.მ	1	168,000	10	1680,00
	1.9-70	სამშენებლო ნაჭელი	კვ	0,15	25,20	5	126,00
	1.10-24	სტვული	ცალი	6	1008,00	0,2	201,60
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0828	13,9104	3,2	44,51
3	სნ და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.15-156-4	ფასადის კედლის ზედაპირების დამუშავება ფასადის ფითხით და შეღებვა გარე დაფარვის წყალდისპერსიული საღებავით ორჯერ, ორი ან სამი ფერის საღებავით, შემსყიდველთან შეტანხმებული ესკიზის შესაბამისად	კვ.მ		1 200,0		12841,54
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	1200	7,8	9360,00
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,007	8,400	3,2	26,88
	4.2-56	გარე დაფარვის წყალდისპერსიული საღებავი	კვ	0,59	708,000	3	2124,00
	4.2-129	გამხსნელი	კვ	0,1	120,000	3	360,00
	4.2-102	გრუნტი	კვ	0,15	180,000	5	900,00
	4.2-85	ფასადის ფითხი	კვ.	0,12	144,000	0,4	57,60
	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0,0034	4,080	3,2	13,06
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-8-3 მისაღ.	შენობის ფასადის ფანჯრებზე საცრემლეების მოწყობა ფერადი ფაქტურის გალვანიზირებული თუნუქით სისქით არანაკლებ 0,5 მმ-სა	გრძ.მ		70,4		992,81
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	0,74	52,10	6	312,58
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0662	4,66	3,2	14,91
	1.5-39	თუნუქი ფერადი ფაქტურის სისქით არანაკლებ 0,5 მმ- სა	კვ.მ	0,350	24,64	21,5	529,76
	4.2-136	სილიკონი	ტუბ	0,10	7,04	15	105,60
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,133	9,36	3,2	29,96
5	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.13-15-6	ლითონის გარე სახანძრო კიბის ზედაპირების დაგრუნტვა	კვ.მ		40,3		28,35
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,031	1,25	6	7,50
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,002	0,08	3,2	0,26
	4.2-104	გრუნტი გამხსნელით	კვ	0,101	4,07	5	20,35
	სრგ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,08	3,2	0,25
6	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-164-8	ლითონის გარე სახანძრო კიბისა და არსებული ლითონის კარის ზედაპირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ.	კვ.მ		60,0		203,10
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,68	40,8000	3	122,40
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0003	0,0180	3,2	0,06
	4.2-75	საღებავი ანტიკოროზიული გამხსნელით	კვ	0,246	14,7600	5	73,80

	4.2-16	ალიფა	კვ	0,027	1,6200	4	6,48
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,1140	3,2	0,36
7	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-160-3	სახურავექვემა ზის კარნიზების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვმ		76,00		540,10
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,7410	56,3160	6,00	337,90
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,00100	0,0760	3,20	0,24
	4.2-30	საღებავი ზეთოვანი გამხსნელით	კვ	0,2550	19,3800	5,00	96,90
	საბაზრო	ფითხი ზის	კვ	0,8200	62,3200	1,00	62,32
	4.2-16	ალიფა	კვ	0,1270	9,6520	4,00	38,61
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,0170	1,2920	3,20	4,13
8	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-22-2	შენობის ფასადზე ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა	კვმ ვერტ.პრ		1474,00		6699,86
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,459	676,57	6	4059,40
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0023	3,39	3,2	10,85
	.1.9-57	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტონა	0,00035	0,52	3000	1547,70
	5-8	ხარაჩოს ზის დეტალები	კუბმ	0,00009	0,13	600,00	79,60
	5-144	ფენილის ფარი	კვმ	0,034	50,12	20	1002,32
		ჯამი (ფასადის მოპირკეთება)	ლარი				31973,93
		სულ ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				131042,08
		ზედნაღები ხარჯები	ლარი		3%		3931,26
		ჯ ა მ ი	ლარი				134973,34
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი		3%		4049,20
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				139022,54

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2

შიგა გათბობის სისტემის მოწყობა

№	საფუძემდელი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				გან. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	გან. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 დამატება 2 ცხ.18-16	სხედასხვა სივრცის ლითონის პანელური რადიატორის დაყენება	კვმ		8,32		714,19
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,442	3,68	4,50	16,55
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0276	0,23	3,20	0,73
	7-25 და 7-26	ლითონის პანელური რადიატორი 600მმ	ცალი	პროექტით	4,00	160,00	640,00
	5.240-ს მისაღებებით კ=2	კრონშტეინი 2.53*2	კომპლ	0,442	3,68	15	55,16
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	0,0654	0,54	3,20	1,74
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24-2 (დამატ. გამ. №2)	გათბობის ქსელის მოწყობა დ-20 მმ პ625 პლასტმასის არმირებული მილით ფასონური ნაწილების გამოყენებით. სისტემის პიდრავლიკური გამოცდა და მისი გარეცხვა ქლორირებით.	გრძ.მ		25,0		251,49
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,4300	35,75	4,5	160,88
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0257	0,64	3,2	2,06
	2.6-33	პლასტმასის არმირებული მილი დ-20 მმ პ625	გრძ.მ	0,928	23,20	2,00	46,40
	6-648	პლასტმასის ქურო დ-20 მმ	ცალი	28,00	700,00	0,05	35,00
	6-466	პლასტმასის მუხლი დ-20 მმ	ცალი	0,08	2,00	0,40	0,80
	6-376	პლასტმასის გადამყვანი	ცალი	0,04	1,00	0,40	0,40
	6-740	სამკაპი დ-20 მმ და პლასტმასის სამკაპი გადამყვანით (0.04+0.19)	ცალი	0,23	5,75	0,40	2,30
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	0,0457	1,14	3,2	3,66

3	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24-3 (დამატ. გამ. №2)	გათბობის ქსელის მოწყობა დ-25 მმ პ625 პლასტმასის არმირებული მილით ფასონური ნაწილების გამოყენებით. სისტემის პიდრავლიკური გამოცდა და მისი გარეცხვა ქლორირებით.	გრძ.მ		25,0		215,77
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,1700	29,25	4,5	131,63
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0172	0,43	3,2	1,38
	2.6-34	პლასტმასის არმირებული მილი დ-25 მმ პ625	გრძ.მ	0,939	23,48	3,00	70,43
	6-649	პლასტმასის ქურო დ-25 მმ	ცალი	0,16	8,00	0,40	3,20
	6-467	პლასტმასის მუხლი დ-25 მმ	ცალი	0,08	4,00	0,40	1,60
	6-377	პლასტმასის გადაყვანი	ცალი	0,04	2,00	0,40	0,80
	6-741	სამკაპი დ-25 მმ და პლასტმასის სამკაპი გადაყვანით (0.04+0.13)	ცალი	0,17	9,00	0,40	3,60
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0393	0,98	3,2	3,14
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24-4 (დამატ. გამ. №2)	გათბობის ქსელის მოწყობა დ-32 მმ პ625 პლასტმასის არმირებული მილით ფასონური ნაწილების გამოყენებით. სისტემის პიდრავლიკური გამოცდა და მისი გარეცხვა ქლორირებით.	გრძ.მ		150,0		1618,33
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,5600	234,00	4,5	1053,00
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0217	3,26	3,2	10,42
	2.6-36	პლასტმასის არმირებული მილი დ-32 მმ პ625	გრძ.მ	0,937	140,55	3,50	491,93
	6-650	პლასტმასის ქურო დ-32 მმ	ცალი	0,16	22,00	0,50	11,00
	6-469	პლასტმასის მუხლი დ-32 მმ	ცალი	0,07	10,00	0,50	5,00
	6-378	პლასტმასის გადაყვანი	ცალი	0,04	5,00	0,50	2,50
	6-741	სამკაპი დ-32 მმ და პლასტმასის სამკაპი გადაყვანით 0.4+0.1	ცალი	0,14	21,00	0,50	10,50
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0708	10,62	3,2	33,98
5	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-12-1	რადიატორის ვენტილების დაყენება	ცალი		4,00		81,74
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,5100	6,04	4,50	27,18
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,1300	0,52	3,20	1,66
	6-98	ვენტილი რადიატორის (შესვლა)	ცალი	1	4	13,00	52,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,0700	0,28	3,20	0,90
6	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-12-1	რადიატორის უკუსვლის ვენტილების დაყენება	ცალი		4,00		81,74
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,5100	6,04	4,50	27,18
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,1300	0,52	3,20	1,66
	6-99	უკუსვლის ვენტილი რადიატორის	ცალი	1	4	13,00	52,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,0700	0,28	3,20	0,90
7	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.22-16-1-ს მისად	დ-32 მმ მილზე თბოიზოლაციის მოწყობა	გ/მ		150,00		162,36
	სრფ	შრომითი რესურსები	კაც.სთ	0,0861	12,92	4,5	58,12
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0394	5,91	3,2	18,91
	6-87	დ-32 მმ მილის თბოიზოლაცია	გ/მ	1,02	153,00	0,50	76,50
	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0,0184	2,76	3,2	8,83
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი	ლარი				3125,61
		ზედნადები ხარჯები	ლარი		3%		93,77
		ჯ ა მ ი	ლარი				3219,38
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი		3%		96,58
		სულ ზარჯთაღრიცხვით:	ლარი				3315,96

ლოკალურ-რესურსული ზარჯთაღრიცხვა №3

შეგა ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

№	საფუძვლი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე

1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV-6-82 ტ.3 ცხ. 21-24-1	არსებულ მთავარ გამანაწილებელ ფარში 2*32ა ავტომატური ამომრთველის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ცალი		1,00		46,39
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,99	1,99	6,00	11,94
	8.14-54	ორბოლუსა ავტომატური ამომრთველი 32 ა	ცალი	1	1	30,00	30,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,39	1,39	3,20	4,45
2	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.8-527-1	ჩაფლული ტიპის 10 ჯგუფიანი შემყვან- გამანაწილებელი ფარის დაყენება	ცალი		1,00		27,00
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	2	2,00	6	12,00
	8.14-330	10 ჯგუფიანი შემყვან-გამანაწილებელი ფარი	ცალი	1	1,00	15	15,00
3	სნ და წ IV-6-82 ტ.3 ცხ. 21-24-1	შემყვან-გამანაწილებელ ფარში 2*32ა ავტომატური ამომრთველის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ცალი		1,00		46,39
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,99	1,99	6,00	11,94
	8.14-54	ორბოლუსა ავტომატური ამომრთველი 32 ა	ცალი	1	1	30,00	30,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,39	1,39	3,20	4,45
4	სნ და წ IV-6-82 ტ.3 ცხ. 21-24-1	შემყვან-გამანაწილებელ ფარში 1*10ა ავტომატური ამომრთველის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ცალი		4,00		125,55
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,99	7,96	6	47,76
	8.14-53	ერთბოლუსა ავტომატური ამომრთველი 10 ა	ცალი	1	4	15	60,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,39	5,56	3,2	17,79
5	სნ და წ IV-6-82 ტ.3 ცხ. 21-24-1	შემყვან-გამანაწილებელ ფარებში 1*10ა დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ცალი		4,00		290,55
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,99	7,96	6	47,76
	8.14-97- მისად	ერთბოლუსა დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 10 ა	ცალი	1	15	15	225,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,39	5,56	3,2	17,79
6	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ. 10-698-1	80*80 მმ გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი	ცალი		8,00		37,12
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,5	4,00	6	24,00
	8.14-341	გამანაწილებელი კოლოფი 80*80 მმ.	ცალი	1	8	1	8,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,2000	1,60	3,2	5,12
7	სნ და წ IV-2-82 თავი 6 ცხ.8- 591-7	დამიწების კონტაქტიანი ჩაფლული ტიპის ფარული შტეფსელური როზეტის დაყენება	ცალი		24,00		146,05
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,22	5,28	6	31,68
	სრფ	მანქანები	მანქ.სთ	0,0002	0,00	3,2	0,02
	8.14-237	დამიწების კონტაქტიანი ჩაფლული ტიპის ფარული შტეფსელური როზეტი	კომპლ	1	24	4,5	108,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0828	1,99	3,2	6,36
8	სნ და წ IV-2-82 თავი 6 ცხ.8- 591-2	ერთ ბოლუსა ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის დაყენება	კომპლ.		15,00		89,48
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,2	3,00	6	18,00
	სრფ	მანქანები	მანქ.სთ	0,0005	0,01	3,2	0,02
	8.14-14	ერთბოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	1	15	4,5	67,50
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0825	1,24	3,2	3,96
9	სნ და წ IV-2-82 თავი 6 ცხ.8- 591-10	ორბოლუსა ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის დაყენება	კომპლ.		1,00		6,36
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,27	0,27	6	1,62
	სრფ	მანქანები	მანქ.სთ	0,0004	0,00	3,2	0,001
	8.14-15	ორბოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	1	1	4,5	4,50

	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0746	0,07	3,2	0,24
10	სნ და წ IV-2-82 თავი 6 ცხ.10-744-4	ელექტროზარის დაყენება	ცალი		1,00		62,45
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	2	2,00	6	12,00
	1.14-289	ელექტროზარი	კომპლ	1	1	50	50,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,1400	0,14	3,2	0,45
11	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-25-5	1*24 ვტ. სიმძლავრის საექტო დარბაზის ლედ სანათის (დაცვის კლასი არანაკლებ იპ20) და ნათურის დაყენება	კომპლ.		12,00		347,40
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,65	19,80	6	118,80
	სრფ	მანქანები	მანქ.სთ	0,0220	0,26	3,2	0,84
	8.14-225	1*24 ვტ. ლედ სანათი ნათურით (დაცვის კლასი არანაკლებ იპ20)	კომპლ	1	12,00	18	216,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,306	3,67	3,2	11,75
12	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-25-5	1*36 ვტ. სიმძლავრის უნივერსალური პანელის (დაცვის კლასი არანაკლებ იპ20) და ნათურის დაყენება	კომპლ.		30,00		928,49
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,65	49,50	6	297,00
	სრფ	მანქანები	მანქ.სთ	0,0220	0,66	3,2	2,11
	საბაზრო	1*36 ვტ. სიმძლავრის უნივერსალური პანელი (დაცვის კლასი არანაკლებ იპ20) და ნათურა	კომპლ	1	30,00	20	600,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,306	9,18	3,2	29,38
13	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-25-5	1*9 ვტ. სიმძლავრის კედლის/ჭერის შუქლოდური ლედ სანათის (დაცვის კლასი არანაკლებ იპ20) და ნათურის დაყენება	კომპლ.		14,00		363,29
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,65	23,10	6	138,60
	სრფ	მანქანები	მანქ.სთ	0,0220	0,31	3,2	0,99
	საბაზრო	1*9 ვტ. სიმძლავრის კედლის/ჭერის შუქლოდური ლედ სანათის (დაცვის კლასი არანაკლებ იპ20) და ნათურა	კომპლ	1	14,00	15	210,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,306	4,28	3,2	13,71
14	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-25-5	1*15 ვტ. სიმძლავრის კედლის/ჭერის შუქლოდური ლედ სანათის (დაცვის კლასი არანაკლებ იპ20) და ნათურის დაყენება	კომპლ.		17,00		475,14
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,65	28,05	6	168,30
	სრფ	მანქანები	მანქ.სთ	0,0220	0,37	3,2	1,20
	საბაზრო	1*15 ვტ. სიმძლავრის კედლის/ჭერის შუქლოდური ლედ სანათის (დაცვის კლასი არანაკლებ იპ20) და ნათურა	კომპლ	1	17,00	17	289,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,306	5,20	3,2	16,65
15	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-18-1	H2XH-3*1,5 კვ.მმ განიკვეთის სპილენძის ელექტრო სადენის გაყვანა დაზურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრძ.მ		220,00		639,11
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,139	30,58	6	183,48
	8.3-60	H2XH-3*1,5 კვ.მმ განიკვეთის სპილენძის ელექტრო სადენი	გრძ.მ	1,02	224	2	448,80
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0097	2,13	3,2	6,83
16	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-18-1	H2XH-3*2,5 კვ.მმ განიკვეთის სპილენძის ელექტრო სადენების გაყვანა დაზურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრძ.მ		180,00		724,87
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,139	25,02	6	150,12
	8.3-61	H2XH-3*2,5 კვ.მმ განიკვეთის სპილენძის ელექტრო სადენი	გრძ.მ	1,02	184	3,1	569,16
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0097	1,75	3,2	5,59
17	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-18-1	H2XH-3*4 კვ.მმ განიკვეთის სპილენძის ელექტრო სადენების გაყვანა დაზურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრძ.მ		80,00		436,40
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,139	11,12	6	66,72
	8.3-62	H2XH-3*4 კვ.მმ განიკვეთის სპილენძის ელექტრო სადენი	გრძ.მ	1,02	82	4,5	367,20

	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0097	0,78	3,2	2,48
18	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-18-1	H2XH-3*6 კვ.მმ განიკეთის სპილენძის ელექტრო სადენების გაყვანა დაზურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრძ.მ		10,00		110,65
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,139	1,39	6	8,34
	8.3-64	H2XH-3*6 კვ.მმ განიკეთის სპილენძის ელექტრო სადენი	გრძ.მ	1,02	10	10	102,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0097	0,10	3,2	0,31
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				4902,70
		მათ შორის: შრომითი რესურსი	ლარი				1350,060
		ზედნადები ხარჯები შრომითი რესურსებიდან	ლარი		10%		135,01
		ჯ ა მ ი	ლარი				5037,70
		სახარჯთაღრიცხოვ მოგება	ლარი		3%		151,13
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				5188,83

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №4

სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელის მოწყობა

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				გამზ. ერთეულზე	საბოლოო მონაცემზე	გამზ. ერთეულზე	საბოლოო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV- 6-82 თ-6 ცხ.10-742-13	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელის დაყენება	კომპ.		1,00		1448,72
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	31	31,00	4,50	139,50
	12.1-61	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელი	ცალი	1	1,00	1300,00	1300,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2,880	2,88	3,20	9,22
2	სნ და წ IV- 6-82 თ-6 ცხ.8-121-1	აკუმულატორის დაყენება	ცალი		1,00		45,24
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1	1,00	4,5	4,50
	8.14-36	აკუმულატორი 12ვ/7 ა/ს რსა 15	ცალი	1,00	1,00	40,00	40,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,230	0,23	3,2	0,74
3	სნ და წ IV- 6-82 თ-6 ცხ.10-743-2	სამისამართო კვამლის დეტექტორის (უნივერსალური სამაგრი ძირით) დაყენება	კომპ.		70,00		4535,16
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1	70,00	4,5	315,00
	12.1-59	სამისამართო კვამლის დეტექტორი	ცალი	1,00	70,00	55,00	3850,00
	12.1-63	უნივერსალური სამაგრი ძირი	ცალი	1,00	70,00	5,00	350,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0900	6,30	3,2	20,16
4	სნ და წ IV- 6-82 თ-6 ცხ.10-744-5	სამისამართო ხელის ლილაკიანი დეტექტორის (ზპ- 95) დაყენება	ცალი		6,00		476,69
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	2,000	12,00	4,5	54,00
	12.1-69	სამისამართო ხელის ლილაკიანი დეტექტორი	ცალი	1,000	6,00	70,00	420,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,140	0,84	3,2	2,69
5	სნ და წ IV- 6-82 თ-6 ცხ.10-744-6	ობტიკურ-აკუსტიკური მაუწყებელის (სირენა - საყვირი დბ-100) დაყენება	ცალი		15,00		1859,22
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	3,000	45,00	4,5	202,50
	12.1-64	ობტიკურ-აკუსტიკური მაუწყებელი დბ-100	ცალი	1,000	15,00	110,00	1650,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,140	2,10	3,2	6,72
6	სნ და წ IV- 2-82 თავი 6 ცხ.8- 599-1	ავარიული ნათების აკუმულატორით ინტეგრირებული შუქდიოდური სანათის (365*180*25 მმ, 3 ვ, 50 ჰ, 40 ლმ) წარწერით „გასასვლელი“ დაყენება	კომპლ.		24,00		568,90

	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,97	23,28	4,5	104,76
	სრფ	მანქანები	მანქ.სთ	0,3490	8,38	3,2	26,80
	9-81	აგარიული ნათების აკუმულატორით ინტეგრირებული შექდიოდური სანათი (365*180*25 მმ, 3 ვ, 50 პ, 40 ლმ) წარწერით „გასასვლელი“	კომპლ	1	24,00	17	408,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,382	9,17	3,2	29,34
7	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.10-54-11	სახანძრო სიგნალიზაციის და სირენის 2*2*0.8 JH (st) H FE 180 FE 180 კაბელების გაყვანა	გრძ.მ		1000,00		1822,12
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,130	130,00	4,5	585,00
	12.1-57	სახანძრო სიგნალიზაციის და სირენის კაბელი 2×2×0,8 მმ ² JH(st) H FE 180 FE 180 ან არანაკლები	გრ.მ	1,020	1020,00	1,20	1224,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0041	4,10	3,2	13,12
8	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-18-1	H2XH-2*1,5 კვ.მმ განიკვეთის სპილენძის ელექტრო სადენის გაყვანა დაზურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრძ.მ		200,00		457,71
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,139	27,80	4,5	125,10
	8.3-19	H2XH-2*1,5 კვ.მმ განიკვეთის სპილენძის ელექტრო სადენი	გრძ.მ	1,02	204	1,6	326,40
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0097	1,94	3,2	6,21
9	საბაზრო	ცეცხლსაქრობის მონტაჟი	ცალი		6,00		537,00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	ცალი	1	6,00	4,5	27,00
	12.1-10	მატერიალური რესურსი	ცალი	1	6	85	510,00
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი	ლარი				11750,75
		მათ შორის: შრომითი რესურსი	ლარი				1557,36
		ზედნადები ხარჯები (შრომითი რესურსებიდან)	ლარი		10%		155,74
		ჯ ა მ ი	ლარი				11906,48
		გეგმიური დაგროვება	ლარი		3%		357,19
		მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	ლარი				12263,68

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №5

გარე თბოქსელის მოწყობა

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-78-3	გრუნტის გათხრა არხში ხელით	კუბ.მ		2,6		43,37
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	2,78	7,23	6	43,37
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.23-2-1	გათბობის მილსადენების იზოლაციისთვის დ-150 მმ პლასტმასის გოფირებული მილის-გარსაცმის ჩადება არხში	გრძ.მ		16,0		199,35
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,381	6,10	6	36,58
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0493	0,79	3,2	2,52
	2.6-114	პლასტმასის გოფირებული მილი დ-150 მმ	გრ.მ	0,998	15,97	10	159,68
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0112	0,18	3,2	0,57
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.22-8-1	დ-32 მმ არმირებული პლასტმასის მილის გაყვანა ფასონური ნაწილების გამოყენებით და პიდრაველიკური გამოცდა	გრძ.მ		32,0		203,01
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,0959	3,07	6	18,41
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,04520	1,45	3,2	4,63
	2.6-36	პლასტმასის არმირებული მილი დ-32 მმ პნ25	გრძ.მ	0,937	29,98	6,00	179,90
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0006	0,02	3,2	0,06
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-12-1	მილსადენებზე დ-32 მმ სფერული ვენტილის დაყენება	ცალი		2		69,40
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,51	3,02	6	18,12
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,130	0,26	3,2	0,83

	6-59	სფერული ვენტილი დ-32 მმ	ცალი	1,0	2,00	25	50,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,07	0,14	3,2	0,45
5	ხნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.26-4-3	თბოქსელის მილსადენის იზოლაციის მოწყობა ფოლგიანი მინაბამით	კუბ.მ		0,8		99,48
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	13,8	11,04	6	66,24
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,17	0,14	3,2	0,44
	4.1 - 446	ფოლგიანი მინაბამა	რულ.	1,25	1,00	1,5	1,50
	4.2 -123	სილიკატური ქაფურა	ცალი	პროექტ.	2,00	10	20,00
	1.1 - 46	საქსოვი მათუღლი	კგ	პროექტ.	1,80	5	9,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,9	0,72	3,2	2,30
6	ხნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-81-3	გრუნტის უკუწყარა და ადგილზე მომანდაკება ხელით	კუბ.მ		2,6		18,88
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,21	3,15	6	18,88
7	ხნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-118-1	უკუწყარილი გრუნტის დატკეპნა პნემატური სატკეპნით	კუბ.მ		2,60		18,99
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,134	0,35	6	2,09
	13-339	პნემატური სატკეპნი	მანქ.სთ	0,13	0,34	50,00	16,90
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				652,47
		ზედნადები ხარჯები	ლარი		3%		19,57
		ჯ ა მ ი	ლარი				672,05
		სახარჯთაღრიცხოვო მოგება	ლარი		3%		20,16
		სულ ზარჯთაღრიცხვით:	ლარი				692,21

ლოკალურ-რესურსული ზარჯთაღრიცხვა №ნ

არსებული ღირებულების რეაბილიტაცია

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხოვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ხნ.და წ. 7-21-11 მისად.	არსებული ამორტიზირებული ლითონის ღობის დემონტაჟი	გრძ.მ		84,00		437,30
	სრფ	შრომითი დანახარჯები 1.66*0.5	კვ.მ	0,830	69,72	6,00	418,32
	სრფ	სხვადასხვა მანქანები 0.05*0.5	ლარი	0,025	2,10	3,20	6,72
	.1.10-14	ელექტროდი 0.02*0.5	კგ	0,01	0,84	5,00	4,20
	სრფ	სხვა მასალები 0.06*0.5	ლარი	0,03	2,52	3,20	8,06
2	ხნ.და წ. 7-21-11 მისად.	არსებული ჭიშკრისა და პატარა ჭიშკრის დემონტაჟი	გრძ.მ		5,00		26,03
	სრფ	შრომითი დანახარჯები 1.66*0.5	კვ.მ	0,830	4,15	6,00	24,90
	სრფ	სხვადასხვა მანქანები 0.05*0.5	ლარი	0,025	0,13	3,20	0,40
	.1.10-14	ელექტროდი 0.02*0.5	კგ	0,01	0,05	5,00	0,25
	სრფ	სხვა მასალები 0.06*0.5	ლარი	0,03	0,15	3,20	0,48
3	ხნ.და წ. 7-22-1 მისად.	ლითონკვადრატებით შედგენილი ჭიშკრების მონტაჟი	ცალი		1,00		1315,36
	სრფ	შრომითი დანახარჯები	კვ.მ	17,200	17,200	6,00	103,20
	სრფ	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	70,000	70,000	3,20	224,00
	4.1-322	ბეტონი B-20	კუბ.მ	0,297	0,297	160,00	47,52
	2.2-101	ლითონის მილკვადრატი 100*100	გრძ.მ	6,000	6,000	55,00	330,00
	1.9-65	ლითონის ჭიშკარი	კვ.მ	8,0000	8,000	65,00	520,00
	1.9-71-ს მისად.	სამონტაჟო ელემენტი	კგ	16,00	16,000	5,00	80,00
	1.10-14	ელექტროდი	კგ	2,00	2,000	5,00	10,00
	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0,20	0,20	3,20	0,64
4	ხნ.და წ. 7-22-8 მისად.	ლითონკვადრატებით შედგენილი პატარა ჭიშკრის მონტაჟი	ცალი		1,00		355,68

	სრფ	შრომითი დანახარჯები	კვ.მ	7,330	7,330	6,00	43,98
	სრფ	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0,110	0,110	3,20	0,35
	2.2-101	ლითონის მილკადრატი 100*100	გრძ.მ	2,850	2,850	60,00	171,00
	4.1-322	ბეტონი B-20	კუბ.მ	0,051	0,051	160,00	8,16
	1.9-65-ს მისად	ლითონის პატარა ჭიშკარი	კვ.მ	2,0000	2,000	65,00	130,00
	1.10-14	ელექტროდი	კგ	2,00	0,400	5,00	2,00
	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0,06	0,06	3,20	0,19
5	ს.ნ.და წ. 7-21-11 მისად.	არსებულ ბეტონის ზემოკველსა და ლითონის ბოძებზე ლითონკადარატებით შედგენილი სექციური ღობის (სექციის სიმაღლით 1,65 მ) მონტაჟი	გრძ.მ		84,00		15236,72
	სრფ	შრომითი დანახარჯები	კვ.მ	1,660	139,440	6,00	836,64
	სრფ	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0,500	42,000	3,20	134,40
	საბაზრო	ლითონის სექციური ღობე	კვ.მ	1,6500	138,600	96,75	13409,55
	1.9-65-ს მისად	სამონტაჟო ელემენტი	კგ	2,00	168,000	5,00	840,00
	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0,06	5,04	3,20	16,13
6	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.13-15-6	ლითონის ღობის ზედაპირების გაწმენდა და დაგრუნტვა	კვ.მ		158,0		111,15
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,031	4,90	6	29,39
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,002	0,32	3,2	1,01
	4.2-104	გრუნტი გამხსნელით	კგ	0,101	15,96	5	79,79
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,30	3,2	0,96
7	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-164-8	ლითონის ზედაპირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ.	კვ.მ		158,0		857,16
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,68	107,4400	6	644,64
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0003	0,0474	3,2	0,15
	4.2-75	საღებავი ანტიკოროზიული გამხსნელით	კგ	0,246	38,8680	5	194,34
	4.2-16	ალიფა	კგ	0,027	4,2660	4	17,06
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,3002	3,2	0,96
		ჯამი	ლარი				18339,40
		ზეღნადები ხარჯები	ლარი		3%		550,18
		ჯ ა მ ი	ლარი				18889,58
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი		3%		566,69
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				19 456,27

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №7

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

№	საფუძემდელი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-4 ცხ.27-8-2	ტერიტორიის მომანდაკება (ამაღლებების მოჭრა, ღრულების ამოვსება) გრუნტის გადაადგილებით და დატკეპნა მექანიზირებული წესით, ახალი მასალის დამატების გარეშე	კვმ		440,00		514,97
	სრფ	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,0321	14,124	6	84,74
	13-200	ავტოგრეიდერი 79 კვტ (108 ც/მ)	ლარი	0,00265	1,166	100	116,60
	13-218	სატკეპნი 5 ტნ	მ/სთ	0,00616	2,710	50	135,52
	13-219	სატკეპნი 10 ტნ	მ/სთ	0,00453	1,993	50	99,66
	.13-7	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 108 ც.მ	მ/სთ	0,00071	0,312	100	31,24
	13-229	სარწყავი მანქანა	მ/სთ	0,00207	0,91	50	45,54
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,00102	0,449	3,2	1,44
	სემეკი #51	წყალი	ლარი	0,00150	0,660	0,35	0,23
2	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-4 ცხ.27-7-2	ტერიტორიაზე კვიშა-ზრეშოვანი ნარევის საფუძემდელის მოწყობა საშუალო სისქით 10 სმ მექანიზირებული წესით და მისი დატკეპნა	კუბ.მ		44,00		1887,58
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,15	6,60	6,00	39,60

	13 - 200	საშუალო ტიპის ავტოგრეიდერი – 108 ც.მ	მანქ.სთ	0,0216	0,95	100,00	95,04
	13 - 222	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანქ.სთ	0,0273	1,20	100,00	120,12
	13 - 229	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანქ.სთ	0,0097	0,43	50,00	21,34
	4.1-236	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1,22	53,68	30,00	1610,40
	სემკი №51	წყალი	კუბმ	0,070	3,08	0,35	1,08
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-4 ცხ.27-44-2	ტერიტორიაზე 6,0 (5+1) სმ. სისქის ორშრიანი ბეტონის ფილების დაგება, მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის 5 სმ სისქის ნარევეზე, ფილების ნაკერების მსხვილმარცვლოვანი ქვიშით შევსებით	კვ.მ		440,0		16483,63
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,402	176,880	20,00	3537,60
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,129	56,760	3,20	181,63
	სამაზრო	ბეტონის ფილა სისქით 6, სმ ორშრიანი ტრანსპორტირებით	კვმ	1	440,000	28,00	12320,00
	4.1-234	. ქვიშა მსხვილმარცვლოვანი	კუბ.მ	0,05	22,000	20,00	440,00
	4.1-234	ქვიშა მსხვილმარცვლოვანი პირაპირების შემავსებელი	კუბმ	0,0005	0,220	20,00	4,40
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				18886,18
		ზედნაღები ხარჯები	ლარი		3%		566,59
		ჯ ა მ ი	ლარი				19 452,77
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი		3%		583,58
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				20036,35
		მთლიანი ჯამი					199975,84
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე			5%		9998,79
		ჯამი					209974,63
		დ ღ მ			18%		37795,43
		სულ (მაქსიმალური ღირებულება 287 687 ლარი)					247770,07

შპს „სისაიდ გრუპ“-ის დირექტორი
მერაბ მანველიძე

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(უპირობო გარანტია)
N PG 1113/21

ვის: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს (ს/ნ 245427667)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს "სისაიდ გრუპ"-მა (ს/ნ 445513793) (შემდგომში „მიმწოდებელი“), სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნენიის საჯარო სკოლის და სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანის საჯარო სკოლის სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № NAT210008717 ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.


ამასთან, დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე 14 610 (ოთხმეტი ათას ექვსასათი) ლარი

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2021 წლის 09 ივლისიდან 2022 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევას (ს/ნ 402160022)

AML, სპეციალური რისკების და ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი
ნინა ჯავახიშვილი



2021 წლის 09 ივლისი
მისამართი: ქ. თბილისი, ევგენი მიქელაძის ქ. N18