

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება №122
ელექტრონული ტენდერი №NAT210011929

ქ. თერჯოლა

27 აგვისტო, 2021 წელი

ერთის მხრივ,
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
ნარმოდგენილი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის
ლაშა გოგიაშვილის სახით
მის: ქ. თერჯოლა, რუსთაველის გამზ. №109.
საიდენტიფიკაციო ნომერი: № 231 946 623.
ტელეფონის ნომერი: (0491) 24-44-64
საზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022
(შემდგომში შემსყიდველი)
და მეორეს მხრივ,

ი.მ. ნუგზარ შავიძე

ნარმოდგენილი ნუგზარ შავიძის სახით
მის: ბესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მეორე სვირი
საიდენტიფიკაციო ნომერი: №18001010048
ტელეფონის ნომერი: 599783931

მომსახურე ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: TBGBGE22
ანგ. ნომერი: GE54TB7049245064300003
(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებული, როგორც „მხარეები“, (საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული ტენდერის (NAT210011929) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით ვათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს ჩარმოადგენს: ქ. თერჯოლაში, კოსტავას ქუჩა N2-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით ვათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:

45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 32 850 (ოცდათორმეტი ათას რვაას ორმოცდაათი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით ვათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

- მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში.
- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.
- მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

სამუშაო

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

- ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
- მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ერთჯერ, შეალებულად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას);.
- ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

- მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
- მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
- შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

- ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიღლოს შესაბამისი თანხა.
- მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჟამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ორებულების 20 %-ს.
- მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
- ნინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს აირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიკა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე ნინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
- ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

- შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 ერთი) წელს.
- ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
- სამუშაოს ხარისხის დაკავების მიზნით, შემსყიდვულის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის საბრინიბა მოხობიბა ხილში კრიოიდით უათავობისწინიბორი სამუშაოების სრულად თასრულობისა თა შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

- ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს პეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო დაგარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
- ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, კანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
- ამ მუხლის პირველადაც მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან დანორმებიდან მიმწოდებლის მირიდან წებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიღლოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის გამოები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც აღგილტე ამონმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას დახარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
- ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამორწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახატებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზესტობა აცნობოს შემსყიდველს;
- ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, ყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.
- თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგევმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტებია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ; ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუთერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების დირექტორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) არჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს ზედამხედველი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისთვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური სამუშალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ები)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯებისანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობასა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაკეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღინიშნება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაკეროვანი შესრულებას მიზეზ(ები). თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსნებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაკეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრაა დეფექტ(ები). სამუშაოების არაკეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ები)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურდებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაური

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაკეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ

ვალდებულებების შესრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარკოს დაწესება, საბიუსტო ასიგურებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის ნინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (თორს-მაული).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაური მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაურის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აკნობოს მეორე შხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; ნინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ წარადგინოს ფორს-მაურის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დასაბუთოს, რომ ფორს-მაურმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელმისარული გთვალისწინებული კალიფებულებ(ებ)ის შესრულებლობის არაჯეროვნად (ვარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვალების დარღვევის) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე ვადასტხადობას პირვასამტებლოს სახით ხელშეკრულების შესრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასიმი მოობონის მიობითაა არაზოგადის 5 (ხორი) საშოშაო ორიში თა იზრინილობის თარიღით ალთ ებულების და აუცილებელის გამო რე ბა.
 2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაკისრება პირვასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ ღლებე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
 3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირვასამტებლოს ჭამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველი უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
 4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირვასამტებლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირვასამტებლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
 5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
 6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს აღმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული აღმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
 7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის

მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობაზე კური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაკეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდვები უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულებათუ: ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაკეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობაშ გადააჭარბა ხელშეკრულების ორებულების 2%-ს;
- ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ები) წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - (terjolismeria@yahoo.com)) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიანდგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღებელობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულებასთან დაკავშირდებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
6. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა- გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახატები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2021 წლის 27 აგვისტოდან 2021 წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

18.2 საქართველოს კანონის „ელექტრონული დოკუმენტაციისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ თანახმად ელექტრონული დოკუმენტის გამოყენება შესაძლებელია ყველა შემთხვევაში, როდესაც მოითხოვება წერილობითი ფორმის მატერიალური დოკუმენტი, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტის მერი

ლაპა გოგიაშვილი

მიმწოდებელი

ი.მ. ნუგარ შავიძე



ქ. თერჯოული კოსტას ქუჩა №2-ში არსებული შენიდის სამუშაოების

ნაკრები სახატავისაღწევის ანგარიში №1

სახატავისაღწევის ლიცენზიურული ქაღაპა:

32850

ლარი

ხარჯის თაღის 3-ები შედეგით 2021 წლის I კვარტის მიმდინარე ფასები

№	ლარების მიმდინარე ფასები	საბუღავის და ხარჯების დასახლება	სამუშაოების და ხარჯების დასახლება	ხარჯის თაღის 3-ები ლიცენზიურული დო ლარი
1	2	3	4	5
1	ლარების მიმდინარე ფასი	შიდა სარემონტო სამუშაოები	28944.00	6
2	ლარების მიმდინარე ფასი	ელექტრობა	3906.00	7
		საჭა	32850.00	8
				32850.00

პრეზენტის დასახლება:

ო.მ., ნუგზარი შავიძე"

ბ.ს.

ქ. თერჯოვანში ქუჩაზე ქუჩა №2-ში ოსუბელური ტერმინის სარგებლივი სამართლის

დოკუმენტის თარიღი 2021 წლის 1 მარტის მიხილის დღის შესრულების

სამართლის მიერ მიმდინარე მიმღების

სამართლის მიერ მიმღების მიერ მიმღების

სამართლის მიერ მიმღების მიერ მიმღების

სამართლის მიერ მიმღების

კოდი

№	სამართლი	ს ა მ უ ა დ ს		ნორმის მიხილის დრო		ხელის მიხილის დრო		მასში მიხილის დრო		სამართლის მიხილის დრო	
		მისამართი	მისამართი	მისამართი	მისამართი	მისამართი	მისამართი	მისამართი	მისამართი	მისამართი	მისამართი
1	46-35	მდგრადან ძეგლი ხალგის მოხსნა	მდგრადან ძეგლი ხალგის მოხსნა	100/33	4.294	5.00	399.34	0.00	3.20	2.20	2.20
	46-15.2.	ლაზარებული ძეგლის დემონტაჟი	ლაზარებული ძეგლის დემონტაჟი	ვ3	0.954	18.600	17.744	5.00	88.72	0.00	88.72
	ანდაჭივ-2.84	სავაჭრო და გრის მისამართი	სავაჭრო და გრის მისამართი	ვარი	0.160	0.153	0.00	3.20	0.49	0.49	0.49
	46-30.2	პროდო დანართი მისამართი	პროდო დანართი მისამართი	ვაგზო	0.289	37.5	5.00	187.43	0.00	0.00	187.43
	6-1-22.	მონ. რ/ბ რიგების და ხეროვნები	მონ. რ/ბ რიგების და ხეროვნები	მან.ზო	0.0188	2.4	5.00	0.00	3.20	7.80	7.80
		მონიკო რეკლემები	მონიკო რეკლემები	ვაგზო	1.134						
9		მანქანი მანქანი	მანქანი მანქანი	ვაგზო	3.780	4.287	50.00	214.33			
		ბეჭედი „B25“	ბეჭედი „B25“	ვაგზო	0.920	1.043	0.00				
		ფლობის ვარი	ფლობის ვარი	ვაგზო	1.015	1.151	0.00	150.00	172.65	0.00	172.7
		ფლობის ვარი	ფლობის ვარი	ვაგზო	10.090						
		არმატურა დ-16	არმატურა დ-16	ვაგზო	0.0114	0.013	0.00	600.00	7.76	0.00	250.00
		არმატურა დ-8	არმატურა დ-8	ვაგზო	58.4						
		სხვა ხარჯები	სხვა ხარჯები	ვაგზო	108.0						
	8-15.1	პერევების წევა ბლოკით სისტ. 201a.	პერევების წევა ბლოკით სისტ. 201a.	ვაგზო	0.600	0.680	0.00	5.00	3.40	0.00	216.00
	12	მრობითი რეკლემები	მრობითი რეკლემები	ვაგზო	3.360	21.370	22.00	470.13	0.00	0.00	470.13
		მანქანი	მანქანი	ვაგზო	0.920	5.851	3.20	18.72	18.72		

სეიგ4.1-365	ქმრიშების ხსნარი 8100*	კუბ.მ.	0.110	0.700	0.00	120.00	83.95	0.00	83.95
სეიგ4.1-28	პლატ. 30 39X19X10 0,02 კუბ.მ. 0,920,014=	კუბ.მ.	65.714	417.94	0.00	1.30	543.33	0.00	543.33
18	15-55-5	ჩემის ხარჯი	0.160	1018	0.00	5.00	5.09	0.00	5.09
		კვდობის ლოგვა	∂^2	429,4					
		მანქანი	β/α	0.64	274.816	8.00	2198.53	0.00	0.00
		ქვეშ-ცემაშის ხსნარი 1/3	ლარი	0.021	9.0174	0.00	0.00	0.00	2198.53
		სხვ ჩასვა	ბ3	0.0178	7.64332	0.00	120.00	3.20	28.86
22	15-168-7	პალლაზის დამტკიცება ფილტრით და გაუზრდებული შეკედა საფეხვით	δ^2	0.003	1.2882	0.00	120.00	917.20	0.00
		წყლილის დასხარები	კუბ.მ.	429,4					917.20
		ასებუნები	$\delta\alpha/\beta\alpha$	0.41	176.05	12.00	2112.65	0.00	0.00
		წყლილის ხარჯი	ლარი	0.231	99.19	0.00	0.00	0.00	2112.65
		ფილტრი	ბ3	0.63	270.52	0.00	4.00	3.20	317.41
		სხვ გასაღო	ბ3	0.51	218.994	0.00	0.00	0.00	317.41
4	საბაზო	ლოთის ძალით განვითარების მოწყობა	ლარი	0.007	3.006	0.00	0.70	153.30	1082.09
		ძრღვაში	გრძ.	33.000	2.00	5.00	5.00	0.00	153.30
		0.8-გადი			66.00	2.00	0.00	0.00	15.03
18	11-8-1;	იატაკზე ცემენტის მიწოდება	გრძ.	82	192.95				132.00
	11-8-2	იატაკზე 4030							
		მრიმითი რესტრი	კუბ.მ.	1.202	231.849	5.00	1159.24	0.00	1159.24
		პანტენები	ლარი	0.0187	3.608	0.00	0.00	0.00	1159.24
		ხსნარი არების ხასაჭიროო. მდებ. 3-200	ბ3	0.0408	7.872	0.00	3.20	11.55	11.55
6	11-27-7.	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	ლარი	0.0636	12.272	0.00	5.00	61.36	1023.41
		შრომითი რესტრი	ბ3-მ.	1.000	129.710	4.00	518.84	0.00	1023.41
		ლამინირებული პარკეტი	ბ3-მ.	1.015	131.656	0.00	22.00	289.642	518.84
		სხვ ხარჯი	გრძ.	1.070	35.000	0.00	3.00	105.00	289.642
19	11-20-3	მეტლაბის იატაკის მოწყობა	ლარი	0.182	23.607	0.00	5.00	118.04	0.00
		შრომითი რესტრი	კუბ.	0.64					118.04
		განახვი	ლარი	108.00	69.38	12.00	832.55	0.00	832.55
		გრძ.	4.52	2.90	0.00	0.00	3.20	9.29	9.29
		წყლილის ფილტრი	ბ2	102.00	65.52	0.00	20.00	1310.50	0.00
		სხვ მასალები	კუბ.	38	500.00	321.20	1.00	321.20	321.20
		ლარი	4.66	2.99	0.00	8.00	23.95	0.00	23.95

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାତ୍ରମାନ

ԵՐԵՄԵՆԸ

John

۷

92

ବ୍ୟାକିପାତ୍ରଙ୍କ ହେଲେ ଏହାରେ ଦେଖିବାରେ ମନେ ଯାଏଇବୁ

3203

Հայոց յահայական տարբերութեազ Տ. 24

దోషా వ్యాపారాలు

სარჯონის ხედი უკვე 2021 წლის I კვარტლის შემთხვევაში

სახე	ძირის მიზანი	სახელი	მდგრადი სახელი	მდგრადი სახელი	მდგრადი სახელი	მდგრადი სახელი	მდგრადი სახელი
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8-571-10	მთავარი გამანაწყლებელი უარი MDB	ქმ. უარი 12 აღმ ურობითი რესურსები მატერიალური რესურსი მასშტაბი	ცალი კეჭით ლარი ლარი	1.00 7.00 0.41 2.23	1.00 7.00 0.41 2.23	1.00 7.00 0.41 2.23
3	ხაბური	ქმ. უარი 12 აღმ ავტომატები	ცალი კეჭით ლარი ლარი	50.00 50.00 50.00 1.00	50.00 50.00 50.00 50.00	70.00 4.10 11.15 50.00	70.00 4.10 11.15 50.00
2	8-525-2	ავტომატური ამონიაციალი 63-ს პროექტი მატერიალური რესურსი მასშტაბი	ცალი კეჭით ლარი ლარი	1.00 2.00 1.78 0.06	1.00 2.00 1.78 0.06	1.00 2.00 1.78 0.06	1.00 2.00 1.78 0.06
4	საფუ 14-58	ავტომატური ამონიაციალი 63-ს პროექტი ავტომატური ამონიაციალი 25-ს 1 პროექტი მატერიალური რესურსი მასშტაბი	ცალი კეჭით ლარი ლარი	8.00 1.00 8.00 1.07 8.56 0.05	8.00 8.00 10.00 80.00 5.00 8.00	30.00 30.00 30.00 5.00 42.80 25.00	30.00 20.00 17.80 0.30 42.80 20.00
	სანათები	სანათები	ცალი	—	24.000	—	—
8-603-1.	აერგარენ 12w IP65 6500K	—	—	—	—	—	—

კ.პი	გაუმჯობესებულებრივი ხარჯები	5%	3702.86
კაბი	საქანით დანადგი სტრუქტურან	2%	185.14
კაბი	ლანგ.	18%	3888.00
კაბი			18.00
			3906.00
			0.00
			3906.00

პრეტედენტის დასახელება:

ხელმოწერა:

ო.მ. „ნუზჭარი შავიძე“

გ.ა.

ქ. თერჯოლაში კონტაქტი №2-ზე მდგრად შენობის რებალიუნაციის

მდგრადი სოფიას ორგანიზაციის კლეინბაურელი და თანხმოვი
შემა-გრიფეთი (60 დღე)

o.ö. „ნუგარი შვეიც.”

๖๓๔