

ხელშეკრულება № 216
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე
(სამუშაოს შესყიდვა)

ქ. ზესტაფონი

15 სექტემბერი 2021 წელი

ერთი მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი, გიორგი გოგლიჩიძე სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

საიდენტიფიკაციო კოდი: №230087045

ტელეფონის ნომერი: 0 (492) 25 26 26

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 3001900000

ელ.ფოსტა: zestaponi.municipality@gmail.com

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „ჯი-ემ-ჯი+“ დირექტორი გიორგი აბულაძე (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თერჯოლა, გ. ტაბიძის ქუჩა N33

საიდენტიფიკაციო კოდი: №431953709

ტელეფონის ნომერი: 599 104 660

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE03BG0000000498864772

ელ.ფოსტა: jiemji123@gmail.com

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტი, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT210014343) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ზესტაფონში ჯორჯაძის ქუჩის რეაბილიტაცია ღირებულებით 214831 ლარი (პროექტი არის გარდამავალი, 2021 წელს შესრულდება 172 113 ლარის სამუშაოები, ხოლო 2022 წელს შესრულდება 42 718 ლარის სამუშაოები) წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული დანართი N1 და დანართი N2-ის შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233000 - გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 214 831 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. დაფინანსების წყარო - რგვ 76 % სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხებით (საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის N 884 განკარგულება) 24% ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.

3. სამუშაოს შესრულების ადგილია: ზესტაფონი ჯორჯაძის ქუჩა.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. 2021 წელს შესასრულებელი სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 60 კალენდარული დღე (2021 წლის 15 ნოემბერის ჩათვლით), სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადა 2022 წლის 1 თებერვალი.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვების და პროექტების შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5 %-ს ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.
4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.
7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.
8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით

გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

9. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტია 2021 წლის 10 სექტემბერ გაცემული #PE22252136-21; გარანტი სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ 204378869); თანხა 10 742 (ათი ათას შვიდას ორმოცდაორი) ლარი; საბანკო გარანტია ძალაშია 2022 წლის 05 აპრილის ჩათვლით.

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
4. ობიექტების ღირებულებებიდან გამომდინარე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ ტენდერით გამოვლენილი და შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული საზედამხედველო კომპანიის შ.პ.ს „ზაისი და კომპანია“-ს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე (რაც დადასტურებული უნდა იყოს ამ საზედამხედველო კომპანიის მიერ ფორმა N2-ზე ხელმოწერით).
5. საბოლოო ანაზღაურება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ფორმა 2-ის, ტენდერით გამოვლენილი და შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული საზედამხედველო კომპანიის შ.პ.ს „ზაისი და კომპანია“-ს დასკვნის, მერიის ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან **03 (სამი) წელს**.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების **5%**, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების (მოქმედების ვადის მქონე), შესრულებული სამუშაოების და გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული კვლევის (აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული) შედეგების/დასკვნების (ლაბორატორიული კვლევების ხარჯებს იხდის მიმწოდებელი) წარმოდგენა და მათი მიკვლევადობა. სერტიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე.
3. „ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.“
4. ამ მუხლის პირველ, მე-2 და მე-3 პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს. სამუშაოების შესრულების ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს შპს "ზაისი და კომპანია."

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე ტერიტორიაზე უნდა გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების დაცვით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
 - თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-8 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

მ) სამუშაოს შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;

ნ) მიმწოდებელმა ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 1მX1მ; (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით);

ო) მომწოდებელს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები, უფლებები და მოვალეობები

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.
5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს. 9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

5. მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად ან/და ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება შემსყიდველი ორგანიზაციის სასარგებლოდ საჯარიმო თანხის გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 20%-ის ოდენობით

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. მომწოდებელს არ აქვს უფლება შესასრულებელი სამუშაოები მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს ქვეკონტრაქტორს და გაუფორმოს ხელშეკრულება

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - zestaponi.municipality@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 04 მარტის ჩათვლით გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
მერი გიორგი გოგლიძე



მიმწოდებელი

შ.პ.ს. „ჯი-ემ-ჯი“ დირექტორი
გიორგი აბულაძე

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

N	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სადარჯთაღრიცხვო ღირებულება				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	საერთო სამარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
2.1	დოკუმენტი ხარჯთაღრიცხვ N2-1	სარეაბილიტაციო სამუშაოები					176757,45
		ჯამი თავი II					176757,45
		გაუთვალისწინებული ხარჯები 3%					5302,72
		ჯამი					182060,17
		დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18 %					32770,83
		სულ კრებისათი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					214831,00

Digitally signed
by Giorgi
Abuladze

Abuladze Date: 2021.08.20

10:53:21 +0400

მ. ციციშვილი

მუნიციპალიტეტის

მ. ხ.



13.08.2021

ლიკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-1
ქ. ზესტაფონში ჯირჯაძის ქუჩის რეაბილიტაცია

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმ. ერთ.	რაოდენ.	ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6	12	13
		თავი I. მასშტაბიერი სამუშაოები					
1	კვლევა-ძიების კრებული 83-557 ცხრ. 17	ტრასის აღდგენა-დამაგრება	კმ		0,343		
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	93,22	31,97	4,50	143,89
		I თავის ჯამი	ლარი				143,89
		თავი II მწყის ვაკისი					
1	L_22_15	III კატ. გზების დასაფარავი მასალის მოწყობის და დატვირთვა	მ ³	-	314,00		
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,020	6,28	4,50	28,26
		ქვიშკების 0,5მ ³	მ-სთ	0,0448	14,07	35,00	492,35
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,66	4,50	2,97
2	L_80_3	III კატ. გზების დასაფარავი ხელით	მ ³	-	17,00		
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2,06	35,02	4,50	157,59
3	B3EP 1-3	გზების დასაფარავი ხელით	მ ³	-	17,00		
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,87	14,79	4,50	66,56
4	ს.რ. თ.14	გზების გაწმენდა ნაყინი 5კმ-ზე	ტმ		628,90	4,00	2515,60
5	I-116-2მოყ.	მუქი ნარჩენების მოშენება	მ2		1400,00		
		ბუდეები 108 ცმ.პ	მ/ს	0,00067	0,94	35,00	32,83
		ავტოგრაფი 108 ცმ.პ	მ/ს	0,00039	0,55	35,00	19,11
		II თავის ჯამი	ლარი				3315,26
		თავი III ხელისუფლების ნაგებობები					
		მინორიტიური რეკონსტრუქციის სამუშაოები					
1	L_22_15	III კატ. გზების დასაფარავი მასალის მოწყობის და დატვირთვა	მ ³	-	141,00		
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,020	2,82	4,50	12,69
		ქვიშკების 0,5მ ³	მ-სთ	0,0448	6,32	35,00	221,09
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,30	4,50	1,33

1	2	3	4	5	6	12	13
2	1_80_3	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	—	14,00		
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2,06	28,84	4,50	129,78
3	B3EP 1-3	გრუნტის დატვირთვა ამაჩქარებელი ხელით	მ³	—	14,00		
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,87	12,18	4,50	54,81
4	ს.რ. თ.14	გრუნტის გატანა ნაყარში 5კმ-ზე	ტ5		294,50	4,00	1178,00
5	23-1-3	კოვკატის ქვეშ ქვიშა-ბრუნვაში საგების მოწყობა სისქით 10მ	მ³		29,00		
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	1,78	51,62	4,50	232,29
		მატერიალური რესურსები	მ³	1,10	31,90	15,00	478,50
	ს.რ. თ.14	ქვიშა-ბრუნვაში ნარევი	ტ5		49,45	5,00	247,23
6	6-18-70ყ.	მონოლითური რეზერტინის კოუცვების მოწყობა B-30, F-200, W-6	მ³		70,70		
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	6,43	454,60	4,50	2045,70
		— სხვა მანქანები	ლარი	1,50	106,05	4,50	477,23
		მატერიალური რესურსები	მ³	1,015	71,76	150,00	10764,08
		ბეტონი B-30	ტ5		5,35	3000,00	16050,00
		ხის ბელოები სისქით 40-60მმ, III კატ.	მ³	0,0019	0,134	650,00	87,31
		ხის ფარები სისქით 25-32მმ, III კატ.	მ²	1,08	76,36	20,00	1527,12
		დაბურხილი ფიკარი სისქით 25-32მმ, III კატ.	მ³	0,0038	0,403	650,00	261,94
		იფიკი, სისქით 40მმ და მეტი, III კატ.	მ³	0,0277		650,00	0,00
		სამშენებლო ქანჩიკები	ტ5	0,0013	0,09	3000,00	275,73
		სხვა მასალები	ლარი	0,8500	60,10	4,50	270,43
	ს.რ. თ.14	ბეტონის ტრანსპორტირება სან. 15კმ-დან	ტ5		172,23	5,00	861,13
	ს.რ. თ.14	არმატურის ტრანსპორტირება სან. 15კმ-დან	ტ5		5,35	5,00	26,75
7	8-7-5	ლითონის ცხადის დამზადება-ძიწობა	ტ5		0,932		
	საბაზრო	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,00	0,932	4,50	4,19
		სხვა მანქანები	ლარი	6,32	5,89	4,50	26,51
		მატერიალური რესურსები					
		კუთხოვანა 65*50*5მმ	ტ5		0,240	3 000,00	720,00
		ფოლადის ზოლოვანა 65*5მმ	ტ5		0,580	3 000,00	1 740,00
		ფოლადის კვადრები 10*10მმ	ტ5		0,110	3 000,00	330,00

1	2	3	4	5	6	12	13
	მასაჩენიელი დეპუტატის სახელი	ტფ		0,002	3 000,00		6,00
	დამფუძნებლის სახელი 13	მ3	0,75	0,699	130,00		90,87
	სხვა მასალები	ლარი	7,63	7,11	4,50		32,00
ს.რ. თ.14	ლითონის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტფ		0,932	5,00		4,66
8	30-51-3მ-იკ	მ2		808,00			0,00
	წასადგენი ჰიდროთერაპიული	კ/სთ	0,564	455,71	4,50		2050,70
	ბიტუმის ორი ფენა	ლარი	0,0409	33,05	4,50		148,71
	სხვა მანქანები						
	მატერიალური რესურსები	ტფ	0,0045	3,6360	1250,00		4545,00
	ბიტუმი	ლარი	0,2650	214,12	4,50		963,54
	სხვა მასალები	ტფ		3,6360	5,00		18,18
ს.რ. თ.14	ბიტუმის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტფ					
9	23-1-3	მ³		40,00			
	უკუშენი კარიერიდან მოხდილი	კ/სთ	1,78	71,20	4,50		320,40
	ხრეშენი გზის დატვირთვა						
	მომხმარებლის დანახარჯი	მ³	1,10	44,00	15,00		660,00
	მატერიალური რესურსები	ტფ		70,40	5,00		352,00
ს.რ. თ.14	ხრეშენი გზის დატვირთვა	ტფ					
1	23-23-1მ-იკ	ც		13,00			
	არსებული ქუჩის მოცულობა საპროექტო გზის	კ/სთ	2,464	32,03	4,50		144,14
	წიშვითი	ლარი	0,153	1,99	4,50		8,95
	სხვა მანქანები						
	მატერიალური რესურსები	მ3	0,014	0,18	150,00		27,30
	ბეტონი B-25	ტფ		0,44	5,00		2,18
ს.რ. თ.14	ბეტონის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ლარი					
	III თავის ჯგუფი						47398,48
	თავი IV საგზაო სამისი						
1	27-7-2	მ³		66,00			
	მეცხრედიანი ფენა-ქვიშა-ხრეშენი	კ/სთ	0,150	9,90	4,50		44,55
	მომხმარებლის დანახარჯი	მანქ/სთ	0,0216	1,43	35,00		49,90
	ვებინგის საპროექტო 18ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0273	0,27	35,00		9,46
	მომხმარებლის მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0097	0,64	5,00		3,20
	მატერიალური რესურსები						

1	2	3	4	5	6	12	13
		ქვშის-ბრეშოვანი ნარევი	გ ¹	1,22	80,52	15,00	1207,80
		წყალი	გ ³	0,070	4,62	0,50	2,31
	ს.რ. თ.14	ქვშის-ბრეშოვანი ტრანსპორტირება სამ. 15,5მ-დან	ტ ⁵		128,83	5,00	644,16
2	27-11-1	საფუძველი - ღორღის ფრაქციით 0-40 მმ სიქით 12 მმ	გ ²		1570,00		
		შირიში დამასრუი	კაქსი	0,033	51,81	4,50	233,15
		პეტროვრედენი სამუშაო 108 ცმ-მ	მანქსი	0,00042	0,66	35,00	23,08
		მუღდლოზური 108 ცმ-მ	მანქსი	0,00258	4,05	35,00	141,77
		თეიმურაზილი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქსი	0,0112	17,58	10,00	175,84
		თეიმურაზილი სატკეპნის 10ტ-მდე	მანქსი	0,0248	38,94	15,00	584,04
		მოსაწყვეი მანქანა 6000ლ	მანქსი	0,0041	6,50	10,00	65,00
		ჭვს ნამკვერვების მანქანაზელი	მანქსი	0,00053	0,83	10,00	8,32
		მატრონილოური რესურსები					
		ღორღი ფრ. 0-40მმ (0,189 0,01263=0,1512)	გ ¹	0,1512	237,38	18,00	4272,91
		წყალი	გ ³	0,030	47,10	0,50	23,55
	ს.რ. თ.14	ღორღის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტ ⁵		379,81	5,00	1899,07
3	27-63-1	ჭედქარის დამუშავება თხევადი მატერიალი ელექსიით 0,60/62	ტ ⁵		0,925		
		პეტროვრედენი 3500ლ	მანქსი	0,30	0,28	35,00	9,71
		მატრონილოური რესურსები					
		ბიჭუქის ელექსი	ტ ⁵	1,030	0,95275	1350,00	1286,21
		ბიჭუქის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტ ⁵		0,95275	5,00	4,76
4	27-39-1,2 27-39-40-1,2	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მხედლანდოვლოვანი ფორფენ-ღორღიანი პეტროვრედენის ცხელი მატერიალი სიქით მმ	მ ²		1322,00		
		შირიში დამასრუი	კაქსი	0,0378	49,97	4,50	224,87
		პეტროვრედენი დამუშავი	მანქსი	0,00302	3,99	35,00	139,74
		თეიმურაზილი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქსი	0,0037	4,89	10,00	48,91
		თეიმურაზილი სატკეპნის 10ტ-მდე	მანქსი	0,0111	14,67	15,00	220,11
		სხვა მანქანები	ღორღი	0,0023	3,04	4,50	13,68
		მატრონილოური რესურსები					
		მხედლანდოვლოვანი პეტროვრედენი	ტ ⁵	0,1395	184,4190	148,71	27425,48
		სხვა მასალები	ღორღი	0,01458	19,27	4,50	86,74

1	2	3	4	5	6	12	13
		ასფალტის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტ5		184,419	5,00	922,10
5	27-63-1	ზედაპირის დაზიანებები თევზადი მატყლის ემულსიით 0.3ლ/მ2	ტ5		0,463		
		ვკტუფუდომატური 3500ლ	მანქათ	0,30	0,14	35,00	4,86
		მატრიალური რესურსები					
		ბიტუმის ემულსია	ტ5	1,030	0,4769	1 350,00	643,80
		ბიტუმის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტ5		0,4769	5,00	2,38
6	27-39-1,2 27-39-40-1,2	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილობრივად აღწერილი მეთოდით- ლორდოვანი ასფალტის ციხელი ნარევით სისქით 4სმ	მ2		1322,00		
		მშრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,0375	49,58	4,50	223,09
		ასფალტის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	მანქათ	0,00302	3,99	35,00	139,74
		თვითმავალი სატექნიკო მანქანა	მანქათ	0,0037	4,89	10,00	48,91
		თვითმავალი სატექნიკო მანქანა	მანქათ	0,0111	14,67	15,00	220,11
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0023	3,04	4,50	13,68
		მატრიალური რესურსები					
		ქვიშაღმართვითი ასფალტის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტ5	0,0974	128,7628	155,00	19 958,23
		სხვა მასალები	ლარი	0,0145	19,17	4,50	86,26
		ასფალტის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტ5		128,7628	5,00	643,81
		IV თავის ჯამი	ლარი				61755,31
		თავი V - გზის კუთვნილება და მოვლა					
		გზის მოვლა					
		მინორიზებული რეზინის კოუჩუკის მოვლა					
1	1_22_15	III კატ. გზის დაზიანებების შეკეთება	მ2	-	31,00		
		გზის დაზიანებების შეკეთება	კ/სთ	0,020	0,62	4,50	2,79
		ქვიშაღმართვითი 0,5მ3	მ/სთ	0,0048	1,39	35,00	48,61
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,07	4,50	0,29
2	1_80_3	III კატ. გზის დაზიანებების შეკეთება	მ2	-	3,60		
		გზის დაზიანებების შეკეთება	კ/სთ	2,06	7,42	4,50	33,37
3	B3EP 1-3	გზის დაზიანებების შეკეთება	მ2	-	3,60		

1	2	3	4	5	6	12	13
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,87	3,13	4,50	14,09
4	ს.რ. თ.14	გრუნტის გატანა ნაკადში 5კმ ზე	ტ5		65,74	4,00	262,96
5	23-1-3	კოვკოტის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი საფარის მოწმობა სისქით 10მ8	ტ3		11,30		
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,78	20,11	4,50	90,51
		მატერიალური რესურსები					
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	ტ3	1,10	12,43	15,00	186,45
	ს.რ. თ.14	ქვიშა-ხრეშოვანი ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტ5		19,27	5,00	96,33
6	6-18-76იუ.	მიწოდითური რეზერტონის კოვკოტის მოწყობა B-30, F-200, W-6	ტ1		15,82		
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,43	101,72	4,50	457,75
		-სხვა მანქანები	ლარი	1,50	23,73	4,50	106,79
		მატერიალური რესურსები					
		ზეცქონი B-30	ტ3	1,015	16,06	150,00	2408,60
		არმატურა	ტ5		1,20	3000,00	3600,00
		ხის ბელავები სისქით 40-60მ8, III კატ.	ტ3	0,0019	0,030	650,00	19,54
		ხის ფარები სისქით 2,3მ8	ტ2	1,08	17,09	20,00	341,71
		დახურხილი ფიცარი სისქით 25-32მ8, III კატ.	ტ3	0,0038	0,090	650,00	58,61
		ფიფი, სისქით 40მ8 და ზეცქი, III კატ.	ტ3	0,0277		650,00	0,00
		სამშენებლო კანკიკები	ტ5	0,0013	0,02	3000,00	61,70
		სხვა მასალები	ლარი	0,8500	13,45	53,00	712,69
	ს.რ. თ.14	ბეტონის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტ5		38,54	5,00	192,69
	ს.რ. თ.14	არმატურის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტ5		1,20	5,00	6,00
7	8-7-5	ლითონის ცხურის დამზადება-მოწყობა	ტ5		7,651		
	სამაზერი	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,00	7,651	4,50	34,43
		-სხვა მანქანები	ლარი	6,32	48,35	4,50	217,59
		მატერიალური რესურსები					
		კუთხიკანა 63*50*5მ8	ტ5		1,950	3 000,00	5 850,00
		ფოლადის ზოდოვანა 65*5მ8	ტ5		4,770	3 000,00	14 310,00
		ფოლადის კადრები 10*10მ8	ტ5		0,880	3 000,00	2 640,00
		ჩასატანქელი დეტალი-არმატურა A-I, d=8მ8	ტ5		0,051	3 000,00	153,00
		ცემენტის ხნარი 1:3	ტ3	0,75	5,738	130,00	745,97
		სხვა მასალები	ლარი	7,63	58,38	4,50	262,70

1	2	3	4	5	6	12	13
	ს.რ. თ.14	ლითონის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტნ		7,651	5,00	38,26
8	30-51-3მ-ი	წასვლები ჰიდროზოლოვაცეზული ბიტუმის ორი ფენა	მ2		190,00		
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,564	107,16	4,50	482,22
		- სხვა მანქანები	ლარი	0,0409	7,77	3,50	27,20
		მატერიალური რესურსები					
		ბიტუმი	ტნ	0,0045	0,8550	1350,00	1154,25
		სხვა მასალები	ლარი	0,2650	50,35	4,50	226,58
	ს.რ. თ.14	ბიტუმის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტნ		0,8550	5,00	4,28
9	23-1-3	უკუმშვებსა კარიერიდან მიზიდული ხრეშოვანი გრუნტებით დაბ.კენით	კ3		11,30		
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,78	20,11	4,50	90,51
		მატერიალური რესურსები					
		ხრეშოვანი გრუნტი	კ3	1,10	12,43	10,00	124,30
	ს.რ. თ.14	ხრეშოვანი გრუნტების ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტნ		19,89	5,00	99,44
		სამომის მიწვობა					
10	27-11-1	საფუძველი - ღორღის ფრაქციით 0-40 მმ სისქით 12 სმ	კ2		42,00		
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,033	1,39	4,50	6,24
		პეტოგრეადური საშუალო 108 გ/სმ	მანქ/სთ	0,00042	0,02	35,00	0,62
		ბულოდიზერი 108 გ/სმ	მანქ/სთ	0,00258	0,11	35,00	3,79
		თვითმავალი სატექნიკი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0112	0,47	10,00	4,70
		თვითმავალი სატექნიკის 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0248	1,04	15,00	15,62
		მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0041	0,17	10,00	1,74
		ქვის ნამტყვავების მანქანები	მანქ/სთ	0,00053	0,02	10,00	0,22
		მატერიალური რესურსები					
		ღორღი ფრ. 0-40მმ (0.189-0.01263=0.1512)	კ3	0,1512	6,35	18,00	114,31
		წყალი	კ3	0,030	1,26	0,50	0,63
	ს.რ. თ.14	ღორღის ტრანსპორტირება სამ. 15კმ-დან	ტნ		10,16	5,00	50,80
11	27-63-1	ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმის ემულსიით 0,6ლ/მ2	ტნ		0,021		
		პეტოგრეადური 3500ლ	მანქ/სთ	0,30	0,01	35,00	0,22
		მატერიალური რესურსები					
		ბიტუმის ემულსია	ტნ	1,030	0,02163	1 350,00	29,20

1	2	3	4	5	6	12	13
		ბიუჯეტის ტრანსპორტირება სამ. 15 კმ-დან	ტფ		0,02163	5,00	0,11
12	27-39-1,2 27-39-40-1,2	საჯარო მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მჭრივი-ფორილოვანი ასფლტის ცხელი ნარევი სისქით 50მ	ბ2		39,10		
		შრომის დანახარჯი	კუცია	0,03764	1,47	4,50	6,62
		ასფლტის ტრასის დამუშავება	მანქანი	0,00302	0,12	35,00	4,13
		თვითმგებელი სატექნიკური მუშაობა	მანქანი	0,0037	0,14	10,00	1,45
		თვითმგებელი სატექნიკური მუშაობა	მანქანი	0,0111	0,43	15,00	6,51
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0023	0,09	3,50	0,31
		მატერიალური რესურსები					
		წმენდილობის საშუალებები	ტენ	0,1216	4,7546	155,00	736,96
		სხვა მასალები	ლარი	0,0149	0,58	4,50	2,62
		ასფალტის ტრანსპორტირება სამ. 15 კმ-დან	ტფ		4,7546	5,00	23,77
		V თავის ჯამი	ლარი				36172,79
		შენიშვნა: თავის ჯამი	ლარი				148785,73
		ზედგება ხარჯები	10%				14878,57
		ჯამი	ლარი				163664,30
		საბარჯთაღირციანი მოგება	8%				13093,14
		ჯამი	ლარი				176757,45

Giorgi

Digitally signed by
Giorgi Abuladze

Abuladze

Date: 2021.08.20
10:47:09 +04:00

მისამართი

მუნიციპალიტეტი

მუხ



მ. აბულაძე

დანართი 4

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმირივი გეგმა გრაფიკი (---- დღე)

სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განმარტებით აღნიშნული დრო (დღე)	კალენდარული ვარიანტი								სამუშაოს ჯამური დრო (დღე)
		I თვე				II თვე				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1 მოსამზადებელი სამუშაოები	1	207,76								207,76
2 მიწის ვაკისი	3	4786,89								4786,89
3 მოხლოებული რკ/ბეტონის კოლუმების მოწყობა	17			5000	15000	1000	1000			25720,43
4 საგზაო სამისი	20					29720	29720	29728,2		89168,2
5 გზის კუთვნილება და კეთილიმოწყობა	20						17410	17410	17409,72	52229,72
პროექტირებული თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განმარტებული სამუშაოების მიხედვით (დარი)		207,76	4786,89	5000	15000	30720	48130	47138,2	21130,15	
			24994,65				147118,35			172113

შენიშვნა: გეგმა გრაფიკი სამუშაოების ჯამურ დროებზე გამოვლის მიზნით უნდა იყოს საკონტროლოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესაძლების ობიექტის მოქმედებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

პროექტდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი:

Giorgi
Digitally signed
by Giorgi
Abuladz

Date: 2021.08.20
10:36:26 +04'00'

მშენებლის

მშენებლის ხელმოწერა

მხ



19 ავგოვსი

[illegible][illegible]

შენიშვნა: გემზე გრაფიკში სამუშაოების ჩაბმურ დიურეულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სახორეკელის კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესაძღვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი	42/18	42
---	-------	----

Digitally signed
by Giorgi
Abuladze

Digitally signed
by Giorgi
Abuladze

Date: 2021.08.20
10:38:17+04'00'

81839661

896752000089876

248



1. Handwritten



BANK OF GEORGIA
BUSINESS

ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE22252136-21

10 სექტემბერი 2021 წელი

ქ. თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: შპს ჯი-ემ-კი „(შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 431953709

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქ. თერჯოლა, გალაკტიონ ტაბიძის ქ. N 33

ბენეფიციარი: თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 230087045

ბენეფიციარის მისამართი: საქართველო, ზესტაფონი, წერეთლის ქ. #11

სავალანტო თანხა: 10.742 (ათი ათას შვიდას ორმოცდათი და 00/100) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: NAT210014343

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა ქალაქ ზესტაფონში ჯორჯაძის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მისზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო და გამოთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 10.742.00 (ათი ათას შვიდას ორმოცდათი და 00/100) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე, მოთხოვნის მიღებიდან მომდევნო 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრით და სიტყვით, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან, დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენის საჭიროების გარეშე. მოთხოვნას თან უნდა ერთვის დარღვეული პრინციპალის მხრიდან, დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენის საჭიროების უფლებამოსილი არ მოთხოვნის აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 05 აპრილი 2022 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

შემოთქმულიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი მოთხოვნის ორიგინალი დოკუმენტი თანხის ანაზღაურებაზე, გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იქნას გარანტიის მოქმედების ვადის ჩათვლით სს „საქართველოს ბანკის“ სათავე ოფისში, კანცელარიის სამსახურში, გატარების სტრუქტურული დაფინანსების დეპარტამენტის საყურადღებოდ, თბილისის დროით (UTC / GMT +04: 00 საათი) 17:00 საათის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება/მცირდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;
- ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიის თანხის შეჩვირების შესახებ წერილობითი შეტყობინებით.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე, საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.



პატივისცემით,
თამარ შიქაძე
საერთაშორისო სავაჭრო ოპერაციების სამსახურის უფროსი

სს „საქართველოს ბანკი“
გაგარინის ქ. N29-
თბილისი 0160, საქართველო

JSC Bank of Georgia
29th Gagarini Str.,
Tbilisi 0160, Georgia

documents@bog.ge | trade_finance@bog.ge | (0 32) 2 444 444


ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2021 წლის 15. სექტემბერი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში შ.პ.ს. „ჯი-ემ-ჯი +“ დირექტორთან გიორგი აბულაძესთან 214 831 ლარის ღირებულების სამუშაოს (ქალაქ ზესტაფონში ჯორჯაძის ქუჩის რეაბილიტაცია) შესყიდვასთან დაკავშირებით.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი

გიორგი გოგლიჩიძე

1. დავით მალრაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი) 
2. ნიკოლოზ ბარბაქაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე) 
3. მამუკა ლომინაშვილი (ჯგუფის წევრი) 
4. დემური სვინაძე (ჯგუფის წევრი) 
5. მალხაზ ბაკაშვილი (ჯგუფის წევრი) 
6. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი) 