

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №111**

ქ. ბათუმი

08 ოქტომბერი, 2021 წ.

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ს/კ 445532308, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90^ა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ალექსანდრე მჭავანაძის და მეორეს მხრივ შპს „ბათუმი სისტი XXI“, ს/კ 445398436, მისი დირექტორის ნუგზარ ინაიშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“)

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი გათვალისწინებით შეთანხმდნენ შემდეგზე:

შემსყიდველმა ჩაატარა ქ.ბათუმში, საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ელექტრონული ლიფტების მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი NAT210015759 (CPV45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, 45313100 - ლიფტების მონტაჟი) და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 757460.23 (შვიდასორმოცდაჩვიდმეტიათასოთხასსამოცი ლარი ლარი და 23 თეთრი) (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - გ) ტექნიკური პირობები;
 - დ) ფასების ცხრილი;
 - ე) გეგმა-გრაფიკი;
 - ვ) საბანკო გარანტია.
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით.

6. სამუშაოების შესრულების ვადა ხელშეკრულების დადებიდან 2022 წლის 31 მაისის ჩათვლით პერიოდი.

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2024 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამმართველო“
ს/კ: 445532308
იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25
ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90ა
„სახელმწიფო ხაზინა“ ბ/კ TRESGE22
ანგ.: №GE24NB0330100200165022 GEL
ელ. ფოსტა: ketilmotskoba@batumi.ge
დირექტორი: ალექსანდრე მჟავანაძე

(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“

შპს „ბათუმი სისტემა XXI“, 445398436
იურ. მის.: ბათუმი, პუშკინის №61
მომსახურე ბანკი: თიბისი ბანკი
კოდი: TBCBGE22
ანგ. ნომერი: GE28TB7259536080100001
bcity21@gmail.com
ტელ. ნომ.: 995 599 51 21 00
დირექტორი: ნუგზარ ინაიშვილი

(ხელმოწერა)

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ს/კ 445532308;

მიმწოდებელი: შპს „ბათუმი სისტემა XXI“, 445398436

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას;

2.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

2.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

2.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები;

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები;

2.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ტექნიკური ზედამხედველი არჩილ ვარშანიძე. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

2.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილების 2.7. პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ

პირზე მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინიჭებამდე შესრულებული სამუშაოების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების შედეგები და გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.2. მხარეები ყოველთვიურად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.

4. დაზღვევა

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უბედური შემთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.

5. თანმდევი მომსახურება

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

5.2. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. ლიფტის ექსპლუატაციაში გაშვებისათვის სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენამდე საჭიროა წარმოდგენილი იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურისაგან შეტყობინება ლიფტის ტექნიკურად მზადყოფნის შესახებ, ინსპექტირების სერთიფიკატის თანდართვით. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

6.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.4. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღიარებულ ხარისხს (პირობებს). მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.

7. ანგარიშსწორება

7.1. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

7.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, გადახდის სერტიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3. სახელშეკრულებო ღირებულების 99(%) პროცენტის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ხოლო 1 (%) პროცენტის ანაზღაურებას უზრუნველყოფენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები.

7.4. ლიფტის ექსპლუატაციაში გაშვებისათვის სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენამდე საჭიროა წარმოდგენილი იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურისაგან შეტყობინება ლიფტის ტექნიკურად მზადყოფნის შესახებ, ინსპექტირების სერტიფიკატის თანდართვით.

7.5. 2021 წლის სახსრებით დაფინანსდება არაუმეტეს 87460,00 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ამასთან, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება 2021 წელს დამატებითი დაფინანსების შესახებ.

7.5. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

8. სამუშაოს შესრულებისა ვადა:

8.1. ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2022 წლის 31 მაისის ჩათვლით;

9. გარანტია დეფექტზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

9.1. საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 36 თვეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან;

9.2. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ დადგენილ ვადაში მოახდინოს გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვა ისე, რომ შესრულებული სამუშაოები სრულ შესაბამისობაში იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით;

10.2. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირ-გასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის მეშვეობით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს იდენტური და იგი შედგენილი იყოს ორმხვრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ხელმოწერი მხარის ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და საბანკო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე - ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე ორმხვრივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი წერილობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. ასეთი წერილობითი

დოკუმენტი პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და ხელშეკრულებას რა შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს ორმხვრივი შეთანხმების თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე პირი;

11.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის (ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს პირგასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რადროსაც, თუ დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა განაპირობა ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა ბრალეულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით;

12.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

12.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლოდ დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;

12.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა:

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

13.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 13.1.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

13.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შედეგად ამ პუნქტის 13.1.3. და 13.1.4. პუნქტების შესაბამისად;

13.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.3.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

13.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

13.1.3.3. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;

13.1.3.4. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

13.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას;

13.1.3.6. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

13.1.3.7. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.3.8. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

13.1.3.9. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში არ იქნა დაწყებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება ვადაზე ადრე;

13.1.3.10. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით გადაცემა, სადაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ აღნიშნული მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;

13.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების გამო;

13.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

13.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით;

13.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის მხრიდან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხვრივად შლის (წყვეტს) ხელშეკრულებას;

13.6. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.

14. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება:

14.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას;

14.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემოება“ ნიშნავს მხარეთა ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავშირებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობებისა და რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით:

ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რეკვიზიცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო;

ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი;

გ) ამბოხი ან საბოტაჟი;

დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;

ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიბობა და სხვა), ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება

ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს-მაჟორულ გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების ორგანოების მიერ.

14.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგარებისათვის. დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქმედებს ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო საბუთი და მისი ხანგრძლივობის სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა მიიღონ ყველა ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;

14.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგრძელდა 2 (ორი) თვეზე მეტი ხნის ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);

14.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის;

14.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს-მაჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიძნელეები, საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ გააანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული სამუშაო ან შეუძლებელი გახადა მისი შესრულება;

14.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორსმაჟორული გარემოებების გამო.

15. სუბკონტრაქტორები

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში სუბკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს სუბკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის თანხმობის გარეშე;

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;

16.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს;

16.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს კანონმდებლობა;

16.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, სადაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“-ს ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.

17. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და - ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულება ქართულ ენაზე.

19. შეტყობინებები:

19.1. შეტყობინების წესი:

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელით, გაეგზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია 19.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი;

19.2. შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, და წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება მიწოდებულად:

(ა) **ხელიდან ხელში გადაცემისას:** როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.

შემსყიდველი:	მიმწოდებელი:
ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90ა იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25	შპს „ბათუმი სისტემა XXI“, 445398436 იურ. მის.: ბათუმი, პუშკინის №61

(ბ) **კურიერული ფოსტა:** თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 19.2. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში;

შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდეგ ჩაითვლებიან მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.

20. სხვა პირობები:

20.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;

20.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ბეჭდით და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით ან კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით, ზოგ შემთხვევაში, ორივე მხრიდან დამოწმებულია მხოლოდ ელექტრონულად (კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით ან კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით) თითოეულ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა;

20.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ არის წინამდებარე ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით

20.4. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, მიმწოდებელს მოსთხოვოს შესრულებული სამუშაოების ამსახველი ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა.

ტექნიკური პირობები

ქ.ბათუმში, საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ელექტრონული ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები

1.2 ტექნიკური პირობები:

1.2.1. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:

1.2.2 არ იცვლება არსებული კაბინისა და საპირწონის მიმმართველები და საპირწონე.

1.2.3 კაბინის და საპირწონის მიმმართველებზე შუალედებში სამაგრების დამატება ყოველ 1,5 მ-ში;

1.2.4 შახტში განათების მონტაჟი;

1.2.5 თანაორმოში კიბის მონტაჟი;

1.2.6 ყველა ღილაკი უნდა იყოს აღნიშნული ტექტილური ასოებით და ციფრებით, უსინათლოეებისათვის-ბრაილის შრიფტით;

1.2.7 კარების ღიობის კუთხეების შეღესვა;

1.2. 8 შახტის ზომა - იხილეთ ატვირთული ფაილი;

1.2. 9 ელექტრონული ლიფტის მართვის კარადა VVF სისტემით.

1.2.10 ლიფტის ტვირთამწეობა (4 პერსონა) არანაკლებ 320 კგ.

1.2.11 სიჩქარე - 1მ/წმ

1.2.12 ლიფტის ძრავის სიმძლავრე არანაკლებ 4,5 კვტ.

I. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:

I-ა. სამუშაოების შესრულებისას ყველა გამოყენებული მასალა და დეტალი უნდა იყოს ახალი, მაღალხარისხიანი და შეესაბამებოდეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2010 წლის 18 თებერვლის N1-1/251 ბრძანებით დადგენილ სამშენებლო წესებსა და ნორმებს;

I-ბ. დასამონტაჟებელი ელექტრონული ლიფტი უნდა იყოს ახალი (არაექსპლუატირებული) და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედი ლიფტების მოწყობისა და ექსპლოატაციის ნორმებსა და წესებს;

II . სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთიმოწყობის სამმართველოსთან“, წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;
- ზ) სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

III. ნორმატიული დოკუმენტები

- ა) მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მაღალსართულიანი ნაგებობების მშენებლობის პროცესში ლიფტების ექსპლუატაციის დებულების შესაბამისად.
- ბ) ლიფტის მონტაჟის სამუშაოები უნდა შესრულდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ადაპტირებისათვის გათვალისწინებული ნორმების დაცვით.(არსებული შახტების ზომების გათვალისწინებით).

IV სატენდერო წინადადებაში წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებულ კალენდარული დღისათვის მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების 10.1.პუნქტის შესაბამისად.

საერთო ფასების ცხრილი

ქ.ბათუმში,საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ელექტრონული ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები (2021-2022 წწ სახსრები)

	მისამართი	საპროექტო ღირებულება	ღირებულება	ღირებულება 99%(ა(ა)იპ)	ღირებულება 1% (ბმა)	ბმის დასახელება
1	ლუკა ასათიანის ქ.№2/27 IV სადარბაზო	74,770.47	73,882.67	73,143.84	738.83	ლუკა 2/27
2	ჭავჭავაძის ქ.№78/88, I სადარბაზო	81,924.14	81,174.35	80,362.61	811.74	თაქალე
3	ჭავჭავაძის ქ.№78/88, II სადარბაზო	81,924.14	81,174.35	80,362.61	811.74	
4	ჭავჭავაძის ქ.№78/88, VIII სადარბაზო	81,924.14	81,174.35	80,362.61	811.74	
5	ზურაბ გორგილაძის ქ.№88	104,661.07	103,325.14	102,291.89	1033.25	გორგილაძე 88
6	გრიშაშვილის I ჩიხი სახლი №3, I სადარბაზო	81,924.14	81,174.35	80,362.61	811.74	ალიონი
7	გრიშაშვილის I ჩიხი სახლი №3, II სადარბაზო	81,924.14	81,174.35	80,362.61	811.74	
8	გრიბოედოვის ქ.№24, სამგზავრო	94,230.62	93,206.32	92,274.26	932.06	თანადგომა
9	26 მაისის ქ.№10, IV სადარბაზო	81,924.14	81,174.35	80,362.61	811.74	იმედი
	სულ:		757,460.23			

ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. N10-ში მდებარე 9 (ცხრა) სართულიანი სახლის IV სადარბაზოში არსებული ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟისა და ახალი ელექტრონული ლიფტის (9 გაჩერებაზე) მონტაჟის სამუშაოები

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
სამშენებლო სამუშაოები					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული ლიფტის დემონტაჟი	კომპლ	1.00	8000.00	8,000.00
სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც	1.00	6000.00	6,000.00
2	რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც	1.00	1500.00	1,500.00
3	ჯალამბარი	ც	1.00	6500.00	6,500.00
4	კაბინა	კომპ	1.00	5000.00	5,000.00
5	სიჩქარის შემზღუდველი	ც	1.00	1200.00	1,200.00
6	შახტის კარები 700-2000	ც	9.00	1500.00	13,500.00
7	კაბინის კარები 700-2000	ც	1.00	2200.00	2,200.00
8	კაბინის კარკასი	კომპ	1.00	2600.00	2,600.00
9	შახტის განათება	ც	1.00	100.00	100.00
10	ელ. კაბელი 0.75	მ	300.00	6.00	1,800.00
11	ელ. კაბელი 0.75-13	მ	200.00	6.00	1,200.00
12	გვარლი 10მმ	მ	170.00	6.00	1,020.00
13	გვარლი 6.7მმ	მ	65.00	6.00	390.00
14	ფოტოელემენტი	ც	1.00	500.00	500.00
15	ბრძანების პანელი	ც	1.00	1000.00	1,000.00
16	გამოძახების პანელი	ც	9.00	150.00	1,350.00
17	უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ	1.00	600.00	600.00

18	ლიფტის შახტის ღიობის მოპირკეთება	კვმ	4.00	300.00	1,200.00
19	მოქნილი დამაკავშირებელი ფლექსი კაბელი	გრძ/მ	37.00	7.00	259.00
20	სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ცალი	1.00	300.00	300.00
	ჯამი				56,219.00
	ზედნადები ხარჯები %	10%			5,621.90
	ჯამი:				61,840.90
	გეგმიური დაგროვება %	8%			4,947.27
	ჯამი				66,788.17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	3%			2,003.65
	ჯამი:				68,791.82
	დღგ	18%			12,382.53
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:				81,174.35

ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის 88-ში 10 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის
ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის (10 გაჩერებაზე) მონტაჟის
სამუშაოები

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
სამშენებლო სამუშაოები					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული ლიფტის დემონტაჟი	კომპლ	1.00	12000.00	12,000.00
სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც	1.00	6000.00	6,000.00
2	რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც	1.00	2500.00	2,500.00
3	ჯალამბარი	ც	1.00	6500.00	6,500.00
4	კაბინა	კომპ	1.00	5000.00	5,000.00
5	სიჩქარის შემზღუდველი	ც	1.00	1200.00	1,200.00
6	შახტის კარები 700-2000	ც	10.00	1700.00	17,000.00
7	კაბინის კარები 700-2000	ც	1.00	2200.00	2,200.00
8	კაბინის კარკასი	ც	1.00	4000.00	4,000.00
9	ბალანსირების ჯაჭვი	მ	38.00	50.00	1,900.00
10	შახტის განათების მოწყობა	ც	1.00	100.00	100.00
11	ელ. კაბელი 0.75	მ	350.00	6.00	2,100.00
12	ელ. კაბელი 0.75-13	მ	250.00	6.00	1,500.00
13	მოქნილი დამაკავშირებელი ფლექსი კაბელი	მ	40.00	7.00	280.00
14	გვარლი 10მმ	მ	400.00	6.00	2,400.00
15	გვარლი 6.7 მმ	მ	80.00	6.00	480.00
16	ფოტოელემენტი	ც	1.00	500.00	500.00
17	ბრძანების პანელი	ც	1.00	2000.00	2,000.00
18	გამოძახების პანელი	ც	10.00	150.00	1,500.00

19	უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ	1.00	600.00	600.00
20	ლიფტის შახტის ღიობის მოპირკეთება	კვმ	5.00	300.00	1,500.00
21	სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ცალი	1.00	300.00	300.00
	ჯამი				71,560.00
	ზედნადები ხარჯები %	10%			7,156.00
	ჯამი:				78,716.00
	გეგმიური დაგროვება %	8%			6,297.28
	ჯამი				85,013.28
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	3%			2,550.40
	ჯამი:				87,563.68
	დღგ	18%			15,761.46
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:				103,325.14

ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის №24-ში 12 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ამორტიზებული სამგზავრო ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის (12 გაჩერებაზე) მონტაჟის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
	სამშენებლო სამუშაოები				
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	არსებული ლიფტის დემონტაჟი	კომპლ	1.00	10000.00	10,000.00
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც	1.00	6000.00	6,000.00
2	რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც	1.00	1500.00	1,500.00
3	ჯალამბარი	ც	1.00	6500.00	6,500.00
4	კაბინა	კომპ	1.00	5000.00	5,000.00
5	სიჩქარის შემზღუდველი	ც	1.00	1200.00	1,200.00

6	შახტის კარები 700-2000	ც	12.00	1500.00	18,000.00
7	კაბინის კარები 700-2000	ც	1.00	2200.00	2,200.00
8	კაბინის კარკასი	კომპ	1.00	2600.00	2,600.00
9	შახტის განათება	ც	1.00	100.00	100.00
10	ელ. კაბელი 0.75	მ	350.00	6.00	2,100.00
11	ელ. კაბელი 0.75-13	მ	250.00	6.00	1,500.00
12	გვარლი 10მმ	მ	225.00	6.00	1,350.00
13	გვარლი 6.7მმ	მ	80.00	6.00	480.00
14	ფოტოელემენტი	ც	1.00	500.00	500.00
15	ბრძანების პანელი	ც	1.00	1000.00	1,000.00
16	გამოძახების პანელი	ც	12.00	150.00	1,800.00
17	უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ	1.00	600.00	600.00
18	ლიფტის შახტის ღიობის მოპირკეთება	კვმ	5.00	300.00	1,500.00
19	მოქნილი დამაკავშირებელი ფლექსი კაბელი	გრძ/მ	46.00	7.00	322.00
20	სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ცალი	1.00	300.00	300.00
	ჯამი				64,552.00
	ზედნადები ხარჯები %	10%			6,455.20
	ჯამი:				71,007.20
	გეგმიური დაგროვება %	8%			5,680.58
	ჯამი				76,687.78
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	3%			2,300.63
	ჯამი:				78,988.41
	დღგ	18%			14,217.91
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:				93,206.32

ქ. ბათუმი, გრიშაშვილის I ჩიხი სახლი №3. 9 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის II სადარბაზოს ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის (9 გაჩერებაზე) მონტაჟის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება		რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
---	---------------------	--	-----------	----------------------------

		განზომი ლების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე	განზომი ლების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
სამშენებლო სამუშაოები					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული ლიფტის დემონტაჟი	კომპლ	1.00	8000.00	8,000.00
სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც	1.00	6000.00	6,000.00
2	რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც	1.00	1500.00	1,500.00
3	ჯალამბარი	ც	1.00	6500.00	6,500.00
4	კაბინა	კომპ	1.00	5000.00	5,000.00
5	სიჩქარის შემზღუდველი	ც	1.00	1200.00	1,200.00
6	შახტის კარები 700-2000	ც	9.00	1500.00	13,500.00
7	კაბინის კარები 700-2000	ც	1.00	2200.00	2,200.00
8	კაბინის კარკასი	კომპ	1.00	2600.00	2,600.00
9	შახტის განათება	ც	1.00	100.00	100.00
10	ელ. კაბელი 0.75	მ	300.00	6.00	1,800.00
11	ელ. კაბელი 0.75-13	მ	200.00	6.00	1,200.00
12	გვარლი 10მმ	მ	170.00	6.00	1,020.00
13	გვარლი 6.7მმ	მ	65.00	6.00	390.00
14	ფოტოელემენტი	ც	1.00	500.00	500.00
15	ბრძანების პანელი	ც	1.00	1000.00	1,000.00
16	გამოძახების პანელი	ც	9.00	150.00	1,350.00
17	უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ	1.00	600.00	600.00
18	ლიფტის შახტის ღიობის მოპირკეთება	კვმ	4.00	300.00	1,200.00
19	მოქნილი დამაკავშირებელი ფლექსი კაბელი	გრძ/მ	37.00	7.00	259.00
20	სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ცალი	1.00	300.00	300.00

	ჯამი				56,219.00
	ზედნადები ხარჯები %	10%			5,621.90
	ჯამი:				61,840.90
	გეგმიური დაგროვება %	8%			4,947.27
	ჯამი				66,788.17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	3%			2,003.65
	ჯამი:				68,791.82
	დღგ	18%			12,382.53
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:				81,174.35

ქ. ბათუმი, გრიშაშვილის I ჩიხი სახლი #3. 9 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის I სადარბაზოს ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის (9 გაჩერებაზე) მონტაჟის სამუშაოები

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
სამშენებლო სამუშაოები					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული ლიფტის დემონტაჟი	კომპლ	1.00	8000.00	8,000.00
სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც	1.00	6000.00	6,000.00
2	რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც	1.00	1500.00	1,500.00
3	ჯალამბარი	ც	1.00	6500.00	6,500.00
4	კაბინა	კომპ	1.00	5000.00	5,000.00
5	სიჩქარის შემზღუდველი	ც	1.00	1200.00	1,200.00
6	შახტის კარები 700-2000	ც	9.00	1500.00	13,500.00
7	კაბინის კარები 700-2000	ც	1.00	2200.00	2,200.00
8	კაბინის კარკასი	კომპ	1.00	2600.00	2,600.00
9	შახტის განათება	ც	1.00	100.00	100.00

10	ელ. კაბელი 0.75	მ	300.00	6.00	1,800.00
11	ელ. კაბელი 0.75-13	მ	200.00	6.00	1,200.00
12	გვარლი 10მმ	მ	170.00	6.00	1,020.00
13	გვარლი 6.7მმ	მ	65.00	6.00	390.00
14	ფოტოელემენტი	ც	1.00	500.00	500.00
15	ბრძანების პანელი	ც	1.00	1000.00	1,000.00
16	გამოძახების პანელი	ც	9.00	150.00	1,350.00
17	უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ	1.00	600.00	600.00
18	ლიფტის შახტის ღიობის მოპირკეთება	კვმ	4.00	300.00	1,200.00
19	მოქნილი დამაკავშირებელი ფლექსი კაბელი	გრძ/მ	37.00	7.00	259.00
20	სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ცალი	1.00	300.00	300.00
	ჯამი				56,219.00
	ზედნადები ხარჯები %	10%			5,621.90
	ჯამი:				61,840.90
	გეგმიური დაგროვება %	8%			4,947.27
	ჯამი				66,788.17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	3%			2,003.65
	ჯამი:				68,791.82
	დღგ	18%			12,382.53
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:				81,174.35

ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქუჩა #78/88-ში. 9 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის II სადარბაზოს ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის (9 გაჩერებაზე) მონტაჟის სამუშაოები

#	სამუშაოს დასახელება		რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
---	---------------------	--	-----------	----------------------------

		განზომი ლების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე	განზომი ლების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
სამშენებლო სამუშაოები					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული ლიფტის დემონტაჟი	კომპლ	1.00	8000.00	8,000.00
სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც	1.00	6000.00	6,000.00
2	რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც	1.00	1500.00	1,500.00
3	ჯალამბარი	ც	1.00	6500.00	6,500.00
4	კაბინა	კომპ	1.00	5000.00	5,000.00
5	სიჩქარის შემზღუდველი	ც	1.00	1200.00	1,200.00
6	შახტის კარები 700-2000	ც	9.00	1500.00	13,500.00
7	კაბინის კარები 700-2000	ც	1.00	2200.00	2,200.00
8	კაბინის კარკასი	კომპ	1.00	2600.00	2,600.00
9	შახტის განათება	ც	1.00	100.00	100.00
10	ელ. კაბელი 0.75	მ	300.00	6.00	1,800.00
11	ელ. კაბელი 0.75-13	მ	200.00	6.00	1,200.00
12	გვარლი 10მმ	მ	170.00	6.00	1,020.00
13	გვარლი 6.7მმ	მ	65.00	6.00	390.00
14	ფოტოელემენტი	ც	1.00	500.00	500.00
15	ბრძანების პანელი	ც	1.00	1000.00	1,000.00
16	გამოძახების პანელი	ც	9.00	150.00	1,350.00
17	უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ	1.00	600.00	600.00
18	ლიფტის შახტის ღიობის მოპირკეთება	კვმ	4.00	300.00	1,200.00
19	მოქნილი დამაკავშირებელი ფლექსი კაბელი	გრძ/მ	37.00	7.00	259.00
20	სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ცალი	1.00	300.00	300.00

	ჯამი				56,219.00
	ზედნადები ხარჯები %	10%			5,621.90
	ჯამი:				61,840.90
	გეგმიური დაგროვება %	8%			4,947.27
	ჯამი				66,788.17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	3%			2,003.65
	ჯამი:				68,791.82
	დღგ	18%			12,382.53
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:				81,174.35

ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქუჩა #78/88-ში. 9 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის I სადარბაზოს ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის (9 გაჩერებაზე) მონტაჟის სამუშაოები

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
სამშენებლო სამუშაოები					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული ლიფტის დემონტაჟი	კომპლ	1.00	8000.00	8,000.00
სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც	1.00	6000.00	6,000.00
2	რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც	1.00	1500.00	1,500.00
3	ჯალამბარი	ც	1.00	6500.00	6,500.00
4	კაბინა	კომპ	1.00	5000.00	5,000.00
5	სიჩქარის შემზღუდველი	ც	1.00	1200.00	1,200.00
6	შახტის კარები 700-2000	ც	9.00	1500.00	13,500.00
7	კაბინის კარები 700-2000	ც	1.00	2200.00	2,200.00
8	კაბინის კარკასი	კომპ	1.00	2600.00	2,600.00
9	შახტის განათება	ც	1.00	100.00	100.00

10	ელ. კაბელი 0.75	მ	300.00	6.00	1,800.00
11	ელ. კაბელი 0.75-13	მ	200.00	6.00	1,200.00
12	გვარლი 10მმ	მ	170.00	6.00	1,020.00
13	გვარლი 6.7მმ	მ	65.00	6.00	390.00
14	ფოტოელემენტი	ც	1.00	500.00	500.00
15	ბრძანების პანელი	ც	1.00	1000.00	1,000.00
16	გამოძახების პანელი	ც	9.00	150.00	1,350.00
17	უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ	1.00	600.00	600.00
18	ლიფტის შახტის ღიობის მოპირკეთება	კვმ	4.00	300.00	1,200.00
19	მოქნილი დამაკავშირებელი ფლექსი კაბელი	გრძ/მ	37.00	7.00	259.00
20	სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ცალი	1.00	300.00	300.00
	ჯამი				56,219.00
	ზედნადები ხარჯები %	10%			5,621.90
	ჯამი:				61,840.90
	გეგმიური დაგროვება %	8%			4,947.27
	ჯამი				66,788.17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	3%			2,003.65
	ჯამი:				68,791.82
	დღგ	18%			12,382.53
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:				81,174.35

ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქუჩა #78/88-ში. 9 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის VIII სადარბაზოს ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის (9 გაჩერებაზე) მონტაჟის სამუშაოები

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8

სამშენებლო სამუშაოები					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული ლიფტის დემონტაჟი	კომპლ	1.00	8000.00	8,000.00
სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც	1.00	6000.00	6,000.00
2	რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც	1.00	1500.00	1,500.00
3	ჯალამბარი	ც	1.00	6500.00	6,500.00
4	კაბინა	კომპ	1.00	5000.00	5,000.00
5	სიჩქარის შემზღუდველი	ც	1.00	1200.00	1,200.00
6	შახტის კარები 700-2000	ც	9.00	1500.00	13,500.00
7	კაბინის კარები 700-2000	ც	1.00	2200.00	2,200.00
8	კაბინის კარკასი	კომპ	1.00	2600.00	2,600.00
9	შახტის განათება	ც	1.00	100.00	100.00
10	ელ. კაბელი 0.75	მ	300.00	6.00	1,800.00
11	ელ. კაბელი 0.75-13	მ	200.00	6.00	1,200.00
12	გვარლი 10მმ	მ	170.00	6.00	1,020.00
13	გვარლი 6.7მმ	მ	65.00	6.00	390.00
14	ფოტოელემენტი	ც	1.00	500.00	500.00
15	ბრძანების პანელი	ც	1.00	1000.00	1,000.00
16	გამოძახების პანელი	ც	9.00	150.00	1,350.00
17	უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ	1.00	600.00	600.00
18	ლიფტის შახტის ღიობის მოპირკეთება	კვმ	4.00	300.00	1,200.00
19	მოქნილი დამაკავშირებელი ფლექსი კაბელი	გრძ/მ	37.00	7.00	259.00
20	სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ცალი	1.00	300.00	300.00
	ჯამი				56,219.00
	ზედნადები ხარჯები %	10%			5,621.90

	ჯამი:				61,840.90
	გეგმიური დაგროვება %	8%			4,947.27
	ჯამი				66,788.17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	3%			2,003.65
	ჯამი:				68,791.82
	დღგ	18%			12,382.53
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:				81,174.35

ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის2/27, 8 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის IV სადარბაზოს ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის (7 გაჩერებაზე) მონტაჟის სამუშაოები

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
სამშენებლო სამუშაოები					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული ლიფტის დემონტაჟი	კომპლ	1.00	6800.00	6,800.00
სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც	1.00	6000.00	6,000.00
2	რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც	1.00	1500.00	1,500.00
3	ჯალამბარი	ც	1.00	6000.00	6,000.00
4	კაბინა	კომპ	1.00	5000.00	5,000.00
5	სიჩქარის შემზღუდველი	ც	1.00	1200.00	1,200.00
6	შახტის კარები 700-2000	ც	7.00	1500.00	10,500.00
7	კაბინის კარები 700-2000	ც	1.00	2200.00	2,200.00
8	კაბინის კარკასი	ც	1.00	2100.00	2,100.00

9	შახტის განათების მოწყობა	ც	1.00	100.00	100.00
10	ელ. კაბელი 0.75	მ	350.00	6.00	2,100.00
11	ელ. კაბელი 0.75-13	მ	250.00	6.00	1,500.00
12	მოქნილი დამაკავშირებელი ფლექსი კაბელი	მ	37.00	7.00	259.00
13	გვარლი 10მმ	მ	150.00	6.00	900.00
14	გვარლი 6.7 მმ	მ	60.00	6.00	360.00
15	ფოტოელემენტი	ც	1.00	500.00	500.00
16	ბრძანების პანელი	ც	1.00	1000.00	1,000.00
17	გამოძახების პანელი	ც	7.00	150.00	1,050.00
18	უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ	1.00	600.00	600.00
19	ლიფტის შახტის ღიობის მოპირკეთება	კვმ	4.00	300.00	1,200.00
20	სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ცალი	1.00	300.00	300.00
	ჯამი				51,169.00
	ზედნადები ხარჯები %	10%			5,116.90
	ჯამი:				56,285.90
	გეგმიური დაგროვება %	8%			4,502.87
	ჯამი				60,788.77
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	3%			1,823.66
	ჯამი:				62,612.43
	დღგ	18%			11,270.24
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:				73,882.67

სამუშაოების შესრულების გეგმა - გრაფიკი			
N	დასახელება	2021 წლის 31 დეკემბრამდე	2022 წლის 31 მაისამდე
1	გრიზოედოვის ქ.№24, სამგზავრო ლიფტის დემონტაჟი		
2	გრიზოედოვის ქ.№24, სამგზავრო ახალი ლიფტის მონტაჟი		
3	ლუკა ასათიანის ქ.№2/27 IV სადარბაზო ლიფტის დემონტაჟი		
4	ლუკა ასათიანის ქ.№2/27 IV სადარბაზო ახალი ლიფტის მონტაჟი		
5	ჭავჭავაძის ქ.№78/88, I სადარბაზო ლიფტის დემონტაჟი		
6	ჭავჭავაძის ქ.№78/88, I სადარბაზო ახალი ლიფტის მონტაჟი		
7	ჭავჭავაძის ქ.№78/88, II სადარბაზო ლიფტის დემონტაჟი		
8	ჭავჭავაძის ქ.№78/88, II სადარბაზო ახალი ლიფტის მონტაჟი		
9	ჭავჭავაძის ქ.№78/88, VIII სადარბაზო ლიფტის დემონტაჟი		
10	ჭავჭავაძის ქ.№78/88, VIII სადარბაზო ახალი ლიფტის მონტაჟი		
11	ზურაბ გორგილაძის ქ.№88 ლიფტის დემონტაჟი		
12	ზურაბ გორგილაძის ქ.№88 ახალი ლიფტის მონტაჟი		
13	გრიშაშვილის I ჩიხი სახლი №3, I სადარბაზო ლიფტის დემონტაჟი		
14	გრიშაშვილის I ჩიხი სახლი №3, I სადარბაზო ახალი ლიფტის მონტაჟი		
15	გრიშაშვილის I ჩიხი სახლი №3, II სადარბაზო ლიფტის დემონტაჟი		
16	გრიშაშვილის I ჩიხი სახლი №3, II სადარბაზო ახალი ლიფტის მონტაჟი		
17	26 მაისის ქ.№10, IV სადარბაზო ლიფტის დემონტაჟი		
18	26 მაისის ქ.№10, IV სადარბაზო ახალი ლიფტის მონტაჟი		

**ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა**

საბანკო გარანტია N 2192595-11622962

ბათუმი

2021 წლის 07 ოქტომბერი

გარანტორი სს თიზიზი ბანკი (ს/ნ 204854595)

გარანტის მისამართი: ქ. მარჯანიშვილის ქ. #7, თბილისი 0102, საქართველო

პრინციპალი შპს ბათუმი სიტი XXI

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445358436

ბენეფიციარი: აკიპ საქლავა ინფრასტრუქტურისა და კეთილშინების სამსახურელო

საგარანტიო თანხა: 37,873.05 (ოცდაშვიდეტი ათას ოცასამაშვიდეტი მთელი და 05/100) ლარი

შედეგობაში ვიღებთ რა, რომ შპს ბათუმი სიტი XXI-მ (შემდგომში „პრინციპალი“), ბენეფიციარის მიერ ქ. ბათუმში, საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ელექტრონული ლიფტების მონტაჟის სამუშაოების (2021-2022 წწ სახსრები) შესრულებაზე გამოცხადებულ ტენდერში (#NAT210015759) წარდგენილი თანხის წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციართან გასაყოფიებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ, სს თიზიზი ბანკი (მის.: საქართველო, ქ. თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. #7) (შემდგომში „გარანტორი“), თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალს სახელზე ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დავცემოებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და მასებისამკებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე 37,873.05 (ოცდაშვიდეტი ათას ოცასამაშვიდეტი მთელი და 05/100) ლარი და გამოთხოვდა და უპირობოდ (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მოთხოვნილი უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველფორი დასაბუთების და დოკუმენტალურად დადასტურების ვალდებულების გარეშე) ვცხადებთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოადგენს უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მოთხოვნილი იქნება მოთხოვნილი თანხა და გამსარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან.

გარანტია ძალაში რჩება 2022 წლის 01 აგვისტო-ს ჩათვლით (შემდგომში „მოქმედების ვადა“).

აღნიშნულიდან გამომდინარე, წებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოადგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მოთხოვნილ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიიდან გამოშვებულ საკუთარ უფლებებზე წერილობით უწყის თქმით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

სს „თიზიზი ბანკი“ ბათუმის ფილიალის დირექტორი დავითი ზოკარიშვილი

ზუბალაშვილის ქ. 37
6000 ბათუმი, საქართველო

37 Zubalashvili Str.
6000 Batumi, Georgia

ტ/ტ: +995 32 227 27 27
ფ/ფ: +995 422 27 97 09

