

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 460

ქ. დუშეთი

ოქტომბერი 2021 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ზურაბ სეხნიაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი) , მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27 საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451 ტელეფონის ნომერი: საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB03301002001165022

და მეორე მხრივ, შპს „მადლი“, წარმოდგენილი თორნიკე თვარაძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ცაგერი, თამარ მეფის ქ#2

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 242571249

ტელეფონის ნომერი: +99595960177

საბანკო რეკვიზიტები: საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი:GE57BG0000000514015200

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (**NAT210016009**) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს დუშეთში, შალიკიანთ დასახლებაში მინი სტადიონის მოწყობა (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივისამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 72 887.99 (სამოცდათორმეტი ათას რვაას ოთხმოცდაშვიდი ლარი და 99 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „მშენ-ექსპერტის“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. ავანსისშესაძლოაარგაიცესთუკიმიმწოდებელსშემსყიდველთანდადებულისხვახელშეკრულებებისფარგლებშიაქვსშეუსრულებელისახელშეკრულებოვალდებულებებიანდაარაჯეროვნადაქვსშესრულებულიხელშეკრულებითნაკისრივალდებულება;
4. შემსყიდველიუფლებამოსილიაუარიუთხრასმიმწოდებელსავანსისგაცემაზესხვაპატივსადებმიზებისარსებობისშემთხვევაშიც;
5. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

6. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

7. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

8. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

9. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

10. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა

- ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
- მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „მშენ-ექსპერტი“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების

შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს „მშენ -ექსპერტი“.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „მშენ ექსპერტი“ ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის

(ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5%, ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და

უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადებისდარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება

(მიუხედავად მისი დაწყების დროისა) ;

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ

მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@dusheti.gov.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შემსყიდველი უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება ატვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. ამგვარი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება ატვირთვის მომენტიდან.

3. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამთარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმაგრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი,

სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

/ზ. სეხნიაშვილი/

მიმწოდებელი:მადლი

შპს „მადლის“ დირექტორი

/თ. თვარაძე/

ობიექტის დასახელება:
შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი
შედგენილია 2021 II კვ. დონეზე

სასარგებლოდობის ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

72,887.99 ლარი
12,151.71 ლარი

სამუშაოთა დასახელება	განზ.	ნორმატიული		მასალა		ხელფასი		მექანიზმები		ჯამი
		რესურსი						ერთ. ფასი	სულ	
		ერთ.-ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ					
3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
ჯამი 3					-	-	-	-	-	-
1.'სპორტული მოედანი 12X24										
გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომაქანებზე დატვირთვით	მ3		154.00							
შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.02	3.08		-	8.00	24.64		-	24.64
ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე ჩაშრის ტევადობით 0,5მ3	მანქ/სთ	0.04	6.90		-		-	70.00	482.94	482.94
სხვა მანქანა	ლარი	0.00	0.32		-		-	4.00	1.29	1.29
ღორღი მ800 ფრ. 20-40მმ	მ3	0.00	0.01	15.00	0.12		-		-	0.12
გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტონა		292.60		-	3.00	877.80	3.00	877.80	1,755.60
მუშაობა ნაყარში	მ3		154.00							
შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.00323	0.50		-	8.00	3.98		-	3.98
ბულდოზერი 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0.00362	0.56		-		-	45.00	25.09	25.09
სხვა მანქანა	ლარი	0.00018	0.03		-		-	4.00	0.11	0.11
ღორღი მ800 ფრ. 20-40მმ	მ3	0.00004	0.01	15.00	0.09		-		-	0.09
ქვაბულის ძირის მომანდაკება	მ3		288.00							
შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.129	37.15		-	8.00	297.22		-	297.22
ბალასტის შეტანა, გამლა დატკეპნა	კუბ.მ.		72.00							
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.22	15.55		-	25.00	388.80		-	388.80
ავტოგრეიდერი 79კვტ.	მ/სთ	0.01	0.89		-		-	45.00	40.18	40.18
ბულდოზერი 108ცხ.ძ.	მ/სთ	0.03	1.86		-		-	45.00	83.59	83.59
საგზაო მტკეპ. თვითმ. პნევ.სვლაზე 18ტ.	მ/სთ	0.00	0.30		-		-	45.00	13.28	13.28
საგზაო მტკეპნავი თვითმ. გლუვი 5ტ.	მ/სთ	0.08	5.47		-		-	45.00	246.24	246.24
იგივე, 10 ტონიანი	მ/სთ	0.15	10.87		-		-	45.00	489.24	489.24
სარწყავი მანქანა	მ/სთ	0.01	0.70		-		-	45.00	31.43	31.43
ბალასტი	კუბ.მ.	1.26	90.72	13.00	1,179.36		-		-	1,179.36
წყალი	კუბ.მ.	0.07	5.04	4.00	20.16		-		-	20.16
ღორღის ფუძის მოწყობა სისქით 15სმ	მ2		288.00							
შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.033	9.50		-	25.00	237.60		-	237.60
ავტოგრეიდერი საშუალო 108ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0.00042	0.12		-		-	45.00	5.44	5.44
ბულდოზერი 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0.00258	0.74		-		-	45.00	33.44	33.44
თვითმავალი სატკეპნი 5 ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0112	3.23		-		-	45.00	145.15	145.15
თვითმავალი სატკეპნი 10 ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0248	7.14		-		-	45.00	321.41	321.41
მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	0.00414	1.19		-		-	45.00	53.65	53.65
ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ/სთ	0.00053	0.15		-		-	45.00	6.87	6.87
ღორღი ფრ.40-70 მმ	მ3	0.189	54.43	17.00	925.34		-		-	925.34
ღორღი ფრ.10-20 მმ	მ3	0.015	4.32	20.00	86.40		-		-	86.40
წყალი	მ3	0.03	8.64	4.00	34.56		-		-	34.56

მონ. რკინაბეტონის საძირკველი B20 ბეტონით	კუბ.მ.		16.30							
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.78	61.61		-	10.00	616.14		-	616.14
მანქანები	ლარი	0.92	15.00		-		-	4.00	59.98	59.98
ბეტონი ~მ250~	კუბ.მ.	1.02	16.54	140.00	2,316.23		-		-	2,316.23
ყალიბის ფარი	კვ.მ.	0.70	11.46	15.00	171.88		-		-	171.88
ყალიბის ფიცარი IIIb. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.01	0.19	600.00	111.49		-		-	111.49
ა-1 კლასის არმატურა	ტონა		0.27	3,400.00	904.40		-		-	904.40
სხვა ხარჯები	ლარი	0.60	9.78	4.00	39.12		-		-	39.12
კომბინირებული მოედნისათვის ცემენტო-ბეტონის (მ250) საფარის მოწყობა სისქით 5სმ და წყლის გადასაყვანა დ ზედაპირის ქანობის მოწყობა 0,5%	კვ.მ.		288.00							
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.04	10.89		-	50.00	544.32		-	544.32
ავტოგრიდერი 79კვტ.	მ/სთ	0.00	0.93		-		-	45.00	41.99	41.99
საგზაო მტკეპნავი თვითმ. გლუვი 5ტ.	მ/სთ	0.01	2.91		-		-	45.00	130.90	130.90
სხვა მანქანები	ლარი	0.00	0.84		-		-	4.00	3.34	3.34
ცემენტო-ბეტონი მ250	კუბ.მ.	0.05	15.26	140.00	2,136.96		-		-	2,136.96
სხვა ხარჯები	ლარი	0.05	0.58	4.00	2.33		-		-	2.33
ღობის და კალათბურთის ფარის ლითონის სვეტების და შემკრავის მონტაჟი (კვადრატული მილი 100X100X4მმ - 26გრძ.მ. კვადრატული მილი 80X80X3მმ- 118გრძ.მ. მილი დ=80X4მმ - 15.2გრძ.მ 8X100/2 -24გ. 8X400X400 - 4გ, კუთხოვანა 50X50X4 - 18.4გრ.მ.კვადრატული მილი 100X50X4 - 4,4გრ.მ	ტონა		1.48							
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	53.80	79.62		-	15.00	1,194.36		-	1,194.36
მანქანები	ლარი	18.40	27.23		-		-	4.00	108.93	108.93
საავტომობილო აშენ 16 ტონიანი	მ/სთ	0.35	0.52		-		-	45.00	23.31	23.31
კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	1.00	1.48	3,800.00	5,624.00		-		-	5,624.00
ელექტროდი	კგ	24.40	36.11	5.00	180.56		-		-	180.56
სხვა ხარჯები	ლარი	2.78	4.11	5.00	20.57		-		-	20.57
ჩასატანებული დეტ. მოწყობა 4კგ-მდე	ტონა		0.06							
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	210.00	12.60		-	6.00	75.60		-	75.60
მანქანები	ლარი	1.40	0.08		-		-	4.00	0.34	0.34
ჩასატანებული დეტალები	ტონა	1.00	0.06	3,500.00	210.00		-		-	210.00
სხვა ხარჯები	ლარი	2.00	0.12	4.00	0.48		-		-	0.48
მიღების დაკავშირება შედუღებით (40X40X3მმ) კვეთის მილით, მავთულობადის დამჭიმავი ბაგირისა-ნთავისი ანკერებით და მოედნის შემოდლობავი ბადე პლასტმასის გარსით იზოლირებული პვე-ით დაფარული დ=4მმ-იანი, რომლის სისქე პვე-ის გარეშე 3 მმ-ია	კვ.მ.		290.00							
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.15	333.50		-	6.00	2,001.00		-	2,001.00
მანქანები	ლარი	0.12	34.05		-		-	4.00	136.18	136.18
საავტომობილო აშენ 6 ტონიანი	მ/სთ	0.01	3.63		-		-	45.00	163.13	163.13
კვადრატული მილი (40X40) მმ	გრძ.მ.		144.00	13.50	1,944.00		-		-	1,944.00

მავთულბადის დამჭიმავი ბაგირი დ=4მმ თავისი ანკერებით	გრძ.მ.		360.00	1.00	360.00		-		-	360.00
მოედნის შემოღობვაზე ბაღე პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4 მმ-იანი, L=4 მ. (პვე-ით დაფარული) რომლის სისქე პვე-ის გარეშე 3 მმ-ია	კვ.მ.		290.00	16.00	4,640.00		-		-	4,640.00
ელექტროდი	კმ	0.04	11.89	5.00	59.45		-		-	59.45
სხვა ხარჯები	ლარი	0.03	8.06	4.00	32.25		-		-	32.25
მოედნის კომბინირებული ხელოვნური საფარის მოწყობა სისქით 25მმ (წებოს და ნაკერების გადასაბმელი ლენტების გათვალისწინებით)	კვ.მ.		288.00	25.50	7,344.00	3.00	864.00		-	8,208.00
ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.		100.00							
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.68	68.00		-	7.00	476.00		-	476.00
მანქანები	ლარი	0.00	0.03		-		-	4.00	0.12	0.12
ზეთის კოლორი	კმ.	0.24	24.40	10.00	244.00		-		-	244.00
საღებავი სრესილი	კმ.	0.00	0.20	10.00	2.00		-		-	2.00
ოლიფა	კმ.	0.03	2.70	5.00	13.50		-		-	13.50
სხვა ხარჯები	ლარი	0.00	0.19	5.00	0.95		-		-	0.95
გარეგნული კვარცის ქვიშის შემოტანა	კუბ.მ.		4.35							
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.00	13.05		-	10.00	130.50		-	130.50
კვარცის ქვიშა	კუბ.მ.	1.20	5.22	50.00	261.00		-		-	261.00
სხვა ხარჯები	ლარი	0.01	0.04	4.00	0.17		-		-	0.17
ჯამი					28,865.38		7,731.96		3,525.37	40,122.70
ზედნადები ხარჯები	8%									3,209.82
ჯამი										43,332.52
გეგმიური მოგება	6%									2,599.95
ჯამი 1.1										45,932.47
განათება										
1.2. სამშენებლო სამუშაოები										
თხრილის გათხრა ხელით	მ3		31.50							
შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	64.89		-	6.00	389.34		-	389.34
გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	მ3		31.50							
შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.21	38.12		-	6.00	228.69		-	228.69
პლასტმასის გოფირებული მილის ჩაწყობა თხრილში	გრძ.მ		90.00							
შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.139	12.51		-	6.00	75.06		-	75.06
პლასტმასის გოფირებული მილი დ=25მ	გრძ.მ	1	90.00	1.00	90.00		-		-	90.00
სხვა მასალა	ლარი	0.004	0.36	4.00	1.44		-		-	1.44
ღორღის საფუძვლის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	მ3		0.80							
შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	0.71		-	6.00	4.27		-	4.27
სხვა მანქანა	ლარი	0.37	0.30		-		-	4.00	1.18	1.18
ღორღი	მ3	1.15	0.92	25.00	23.00		-		-	23.00
სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.02	4.00	0.06		-		-	0.06
მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა B20 ბეტონით	მ3		4.40							

	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	6.660	29.30		-	10.00	293.04		-	293.04
	სხვა მანქანა	ლარი	0.590	2.60		-		-	4.00	10.38	10.38
	ბეტონი B20	მ3	1.015	4.47	140.00	625.24		-	-	-	625.24
	ყალიბის ფარი	მ2	1.600	7.04	15.00	105.60		-		-	105.60
	ხის ფიგარი 3ხ.40მმ	მ3	0.018	0.08	600.00	48.31		-		-	48.31
	სხვა მასალა	ლარი	0.400	1.76	4.00	7.04		-		-	7.04
	არმატურა ა-3	ტ		0.040	3,400.00	135.18		-		-	135.18
	ჩასატანებული დეტალების მოწყობა	ტ		0.240							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	21.1	5.06		-	6.00	30.33		-	30.33
	სხვა მანქანა	ლარი	1.3	0.31		-		-	4.00	1.25	1.25
	ჩასატანებული დეტალები	ტ	1	0.24	3,500.00	838.60		-		-	838.60
	სხვა მასალა	ლარი	1.3	0.31	4.00	1.25		-		-	1.25
	ლითონის საყრდენი ბოძის 4E121x5 (ორფრთიანი) მონტაჟი L=7+2 მ	ც		4.00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.52	10.08		-	10.00	100.80		-	100.80
	ავტომანქნა საბურთი მოწყობილობით	მანქ/სთ	1.2	4.80		-		-	45.00	216.00	216.00
	ამწე საავტომობილო 16ტ	მანქ/სთ	1.25	5.00		-		-	45.00	225.00	225.00
	ლითონის საყრდენი ბოძი	ც	1	4.00		-	500.00	2,000.00		-	2,000.00
	ჯამი					1,875.73		3,121.54		453.81	5,451.08
	ზედნაღები ხარჯები	8%									436.09
	ჯამი										5,887.16
	მოგება	6%									353.23
	ჯამი 1.2										6,240.39
	1.3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
	ქვიშის საფუძვლის მომზადება თხრილში	გრძ.მ		90.00							
	ერთი კაბელისათვის										
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.05	4.50		-	10.00	45.00		-	45.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0696	6.26		-		-	4.00	25.06	25.06
	ქვიშა	მ3	0.05	4.50	35.00	157.50		-		-	157.50
	სხვა მასალა	ლარი	0.0005	0.05	4.00	0.18		-		-	0.18
	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელის გატარება ვალსტმასის მილში	გრძ.მ		90.00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.11	9.9		-	5.00	49.50		-	49.50
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0027	0.243		-		-	4.00	0.97	0.97
	სხვა მასალა	ლარი	0.0349	3.141	4.00	12.56		-		-	12.56
	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ	1	90.00	3.50	315.00		-		-	315.00
	საკაბელო ლენტა	მ		90.00	0.50	45.00		-		-	45.00
	კრონშტეინი სანათის დასამაგრებლად	ც		8.00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3	24.00		-	5.00	120.00		-	120.00
	სხვა მანქანა	ლარი	3.3	26.40		-		-	4.00	105.60	105.60
	კრონშტეინი სანათის დასამაგრებლად	ც	1	8.00	25.00	200.00		-		-	200.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.48	3.84	4.00	15.36		-		-	15.36
	ლუმინესცენტური სანათი ბოძისათვის 250ვტ	ც		8.00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2	16.00		-	5.00	80.00		-	80.00
	სხვა მანქანა	ლარი	2.2	17.60		-		-	4.00	70.40	70.40
	სხვა მასალა	ლარი	0.05	0.40	4.00	1.60		-		-	1.60

[illegible]

[illegible]

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (60 კალენდარული დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსაზოორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			60 კალენდარული დღე												
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	
1	სპორტული მოედანი 12X24 (საამშენებლო სამუშაოები)	55	500.00	500.00	1500.00	2500.00	5000.00	5000.00	7000.00	8000.00	8000.00	8000.00	12340.90		58340.90
2	მოედნის განათება	20									2500.00	2500.00	2500.00	3122.28	10622.28
3	დ/ძ ქსელის მიყვანა სტადიონთან	10											1500.00	789.26	2289.26
4	კალათბურთის ფარისა და ფეხბურთის ბადის მონტაჟი	5												1635.55	1635.55
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსაზოორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		500.00	500.00	1500.00	2500.00	5000.00	5000.00	7000.00	8000.00	10500.00	10500.00	16340.90	5547.09	72887.99
			15000.00						57887.99						