

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ე.ტ. № 101 - 21

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, სალომე წურწუმias სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მის.: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 343 982

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

ელ.ფოსტა: info@georoad.ge

და მეორე მხრივ, **სს არქეოპოლისი**, წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ნუგზარი ჩვამანიას სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი)

მის. : საქართველო, სენაკის რაიონი, სოფ. ძველი სენაკი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 239862038

საბანკო რეკვიზიტები: სს ტერაბანკი

ბანკის კოდი: TEBAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE86KS0000000361800054

ელ.ფოსტა: arqeopolis@gmail.com

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის **NAT210015446** შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და მისი შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ277- კმ281 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:

45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **4`950`423.33 (ოთხი მილიონ ცხრაას ორმოცდაათი ათას ოთხას ოცდასამი ლარი და 33 თეთრი)** ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს სამუშაოების დაწყების შესახებ შემსყიდველის წერილობითი დავალების გაცემიდან - **7 (შვიდი) თვეში**.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოს შესრულების გეგმა- გრაფიკის შესაბამისად.

3. სამუშაოების დაწყების შესახებ შემსყიდველი გასცემს წერილობით დავალებას. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის წერილობით დავალების მიღებისთანავე. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის წერილობითი დავალების მიღებამდე. შემსყიდველის წერილობითი დავალების გარეშე სამუშაოების დაწყება განიხილება ხელშეკრულების დარღვევად და შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული პასუხისმგებლობის ზომა.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად სამუშაოების შესრულების გეგმა- გრაფიკის ზედამხედველთან შეთანხმება (ასლი შემსყიდველთან) და შემსყიდველთან წარდგენა. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში ხარვეზის აღმოჩენის ან გონივრული ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია ზედამხედველის/შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოს ხარვეზის გამოსწორება/გონივრული მითითების გათვალისწინება და გასწორებული გეგმა-გრაფიკის ზედამხედველთან (ასლი შემსყიდველთან) წარდგენა. 5 სამუშაო დღის ვადაში ხარვეზის გამოუსწორებლობა/მითითების შეუსრულებლობა იწვევს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობას ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი დაერთდება ხელშეკრულებას დანართის გაფორმების გზით. შემსყიდველისთვის წარდგენილი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ვადები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოს შესრულების ვადას.

5. სამუშაოს შესრულება იწარმოებს ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ადგილზე.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების ვადის გაგრძელების ობიექტური გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების ვადის გაგრძელების მოთხოვნით მიმართოს ზედამხედველს (ასლი შემსყიდველს), ამ ვადის ამოწურვამდე არანაკლებ 10 კალენდარული დღით ადრე. ამ ვადის დარღვევით წარმოდგენილი მოთხოვნა არ ექვემდებარება განხილვას, მიმწოდებელს სამუშაოების ვადა არ გაუგრძელდება და დაეკისრება პირგასამტეხლო ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სამუშაოების დასრულების ვადის გაგრძელების ობიექტური გარემოებები წარმოიშვა სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 10 კალენდარული დღით ადრე პერიოდის შემდგომ.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისთვის წარდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების **5 %-ს**.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.

8. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, კერძოდ, ხელშეკრულების მე-12 მუხლით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია, მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია, ყოველ თვე შემსყიდველს წარუდგინოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის მითითებით.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება ხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებისა და **გამარტივებული ტიპის სააქციო საზოგადოება - EGIS International-ის** (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმების, შემსყიდველის მიერ გადახდის სერთიფიკატისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

4. მიმწოდებლის სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად შემსყიდველისათვის წარდგენილი მიღება-ჩაბარებისა და ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

5. ხელშეკრულების ფარგლებში შემსყიდველის მიერ ანაზღაურდება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების მათ შორის, შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომელთა მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს ზედამხედველის მიერ დადასტურებული ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი.

6. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მიმწოდებლის მიერ მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

7. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ღირებულება, შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნაზღაურებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეულის ფასების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელს არ გააჩნია პრეტენზია სამუშაოს აუთვისებელი მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი მოთხოვნის წარდგენის მიუხედავად, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს შესრულებული აქვს ხელშეკრულების ღირებულების 20% ან მეტი.

4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში განსაზღვრული ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში (შესყიდველში მონაწილე კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრი), მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემულ ავანსის ნახევარი ოდენობის საბანკო

გარანტიას, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე და აკმაყოფილებდეს ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

7. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

8. შემსყიდველის მიერ გადახდილი ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$A*(X\%-Y\%)$$

$$Z = \text{-----}$$

$$70 - 20$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

9. გადახდილი ავანსის დაკავება განხორციელდება მას შემდეგ, როცა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა მიაღწევს 20%-ს, ხოლო გადახდილი ავანსის სრულად დაქვითვა განხორციელდება, როცა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 70%-ს.

10. გადახდილი ავანსის დაქვითვა ასევე შესაძლოა განხორციელდეს წინსწრებით.

11. მიმწოდებელი ვალდებულია, ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

12. შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრული საბანკო გარანტია, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად, საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელებას ან/და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გადახდილი ავანსი ან მისი ნაწილი.

13. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, შემსყიდველის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ შედგენილი სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმებიდან - **2 (ორი) წელს**.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული კომისიის მიერ შედგენილი სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის მიერ დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს დეფექტ(ებ)ი, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5 %) დაბრუნება მოხდება საგარანტიო ვადის - 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის ან/და ზედამხედველის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის ზედამხედველის ან/და შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული

ქვედანაყოფის მიერ წარდგენილ იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

6. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან.

8. თუ ამ მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, დამატებით მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნული სხვაობის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული 2.5% მიმწოდებელს დაუბრუნოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული პირველი 2.5%-ის გადახდის შემდეგ, საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემულ 2.5%-ის ოდენობის საბანკო გარანტიას და შემსყიდველის მიერ უფლებამოსილი საზედამხედველო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს მისი გაცემის დროს სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის არარსებობას.

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული სრული თანხა. აღნიშნული საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული საგარანტიო ვადის ამოწურვიდან არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის ხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების წარდგენა.

2. მიმწოდებლის მიერ ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი (ფორმა №2)) გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილ შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა №2) ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული

ბიუროს“ ან შესაბამის სფეროში აკრედიტებული სხვა პირის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ საექსპერტო დასკვნასა და შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტს (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) შორის აღმოჩნდება ცდომილება, მიმწოდებელი ვალდებულია, აუნაზღაუროს შემსყიდველს აღნიშნულ საექსპერტო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები.

4. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყოველთვიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

5. დასრულებული სამუშაოს მიღებას შემსყიდველი ახორციელებს ამ მუხლის მე-6 -მე-7 პუნქტების შესაბამისად.

6. ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველსა და ზედამხედველს სამუშაოს დასრულების შესახებ. ზედამხედველი ამოწმებს დასრულებული სამუშაოს მოცულობას და მისი დადასტურების შემთხვევაში მიმართავს შემსყიდველს ამ მუხლის მე-7 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

7. დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება „საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად და ამავე წესის შესაბამისად, შექმნილი კომისიის მიერ.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

ბ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, მოამზადოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემები, ასევე, შემსყიდველთან საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შეთანხმებამდე და შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული ტექნიკური საშუალებებით უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის რეგულირებამდე, არ დაიწყოს ისეთი სამუშაოების წარმოება, რომელმაც შეიძლება, ზემოქმედება იქონიოს საგზაო მოძრაობაზე;

დ) განათავსოს დროებითი საგზაო ნიშნები, საგზაო მონიშვნა, საგზაო ბარიერები და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებები დამტკიცებული და შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს სხვა ისეთი აუცილებელი ზომები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, რომლებსაც მოითხოვს სამუშაოები;

ე) უზრუნველყოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემით განსაზღვრული საგზაო ნიშნების, საგზაო მონიშვნის, ბარიერების და საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების სუფთა და თვალსაჩინო მდგომარეობაში არსებობა; დააყენოს, გადაიტანოს, დაფაროს ან აიღოს ისინი სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად, შემსყიდველთან და ზედამხედველთან შეთანხმებით;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წერილობით შეუთანხმოს შემსყიდველს გარემოსდაცვითი მმართველი იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სამუშაოები წლის განმავლობაში წარმოქმნის ნებისმიერი მოცულობის სახიფათო ნარჩენს, 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო და 1000 ტონაზე მეტ ინერტულ ნარჩენს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის

მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) უზრუნველყოს ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადაცემა შემსყიდველის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურისათვის ან მისი უფლებამონაცვლისათვის;

ი) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალების და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

კ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურთან ან მის უფლებამონაცვლესთან;

ლ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

მ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე მიმწოდებლის საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ნ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ო) უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

პ) სამუშაოების წარმოების დაწყების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე უზრუნველყოს შეუფერხებელი განვლადობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ობიექტზე (რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ზამთრის მოვლა-შენახვის, საავტომობილო გზის სავალი ნაწილის გასუფთავების სამუშაოებს და სხვა).

ჟ) უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულება.

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. ხელშეკრულების პირველ მუხლში გათვალისწინებულ ადგილზე მიმწოდებლის მიზეზით საგზაო მოძრაობის დროებითი შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მის ანაზღაურებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ შემთხვევაში, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მასალები გადასცეს შემსყიდველს მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალებისა და ჯარათის სახით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე. ამ პუნქტში გათვალისწინებული მასალების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება ზედამხედველის მიერ ადგილზე შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით განსაზღვრული უკან დასაბრუნებელი მასალების მოვლა-შენახვა უზრუნველყოს საკუთარი ძალებითა და ხარჯით, მათი სხვა ადგილას განთავსებამდე, ან შემსყიდველის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად მათ განკარგვამდე ან გამოყენებამდე.

5. სამუშაოების განსახორციელებლად გადაცემულ საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებების საჭიროების ან/და დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო ცვლილების ან/და დამატებით სამუშაოების აუცილებლობის შესახებ მოვლენის/გარემოების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს ზედამხედველს წერილობითი სახით (ასლი შემსყიდველთან), მაგრამ არაუგვიანეს სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 1 (ერთი) თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მოვლენა/გარემოება წარმოიშობა სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 1 (ერთი) თვით ადრე პერიოდის შემდგომ. სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 1 (ერთი) თვით ადრე საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილების საჭიროების ან/და დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობის შესახებ წერილობითი შეტყობინების

ზედამხედველთან წარუდგენლობის შემთხვევაში, ზედამხედველი უფლებამოსილია არ განხილოს საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებების საჭიროება ან/და დამატებითი სამუშაოები, გარდა გადაუდებელი აუცილებლობისა როდესაც, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება შეუძლებელია ცვლილებების ან/და დამატებითი სამუშაოების შესრულების გარეშე.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ცვლილებების საჭიროების ან/და დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობის შესახებ მიმწოდებლის მხრიდან საკითხის დაყენებიდან ზედამხედველის ან/და შემსყიდველის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე (საჭიროების შემთხვევაში საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანამდე) სამუშაოების შეჩერების ან პროექტის შესაბამისად სამუშაოების გაგრძელების საკითხს წყვეტს ზედამხედველი და მიმწოდებელზე გასცემს შესაბამის წერილობით მითითებას.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და ვადების დაცვის კონტროლი ევალება შემსყიდველის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს - **აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და დასავლეთ საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს, ხოლო, ფინანსური მონიტორინგი - შემსყიდველის ფინანსების მართვის სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს.**

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

6. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების

შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

7. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან, შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. ამ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.01 %-ის ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს;

თ) ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა ცდომილება შემსყიდველისთვის წარდგენილ (გადამოწმებულ) შესრულებულ სამუშაოებზე (ფორმა №2);

ი) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

კ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ლ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორები და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ქვეკონტრაქტორისათვის სრულად გადაცემა.

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი სამუშაოს ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს სამუშაოების განმახორციელებელი პერსონალის ზედამხედველთან შეთანხმება, შესაბამისი პერსონალის სახელის, გვარის, დაკავებული პოზიციის მითითებით. ზედამხედველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს მოსთხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია მიმწოდებლის პერსონალთან დაკავშირებით.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ხელშეკრულების ფარგლებში მხარეებს შორის კომუნიკაცია ხორციელდება წერილობითი ფორმით. ნებისმიერი შეტყობინება (დოკუმენტაცია) მხარეებმა შეიძლება, მიიღონ საფოსტო გზავნილით, შესაბამისი მხარის ოფიციალურ მისამართზე ან/და ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის მისამართზე (საჭიროების შემთხვევაში, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით).

2. ამ ხელშეკრულებაში, მხარეთა რეკვიზიტებში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი, წარმოადგენს მხარეთა ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტას. ელექტრონული გზავნილი/შეტყობინება მიღებულად ჩაითვლება მისი გაგზავნის დღეს, მიუხედავად იმისა, ადრესატი დაადასტურებს თუ არა მის მიღებას. ელექტრონული გზავნილი არ ჩაითვლება მიღებულად, თუ გამგზავნმა მიიღო შესაბამისი საფოსტო სერვერიდან შეტყობინება, რომ ადრესატის მისამართზე გზავნილი არ მივიდა.

3. მხარეები იღებენ ვალდებულებას, რომ შეინარჩუნებენ ხელშეკრულებაში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტას აქტიურ მდგომარეობაში, ხოლო მისი ცვლილების შემთხვევაში მომდევნო სამუშაო დღეს წერილობით შეატყობინებენ მეორე მხარეს ახალი ელექტრონული ფოსტის მისამართს.

აღნიშნულის თაობაზე შეუტყობინებლობის შემთხვევაში, ელექტრონული შეტყობინება (დოკუმენტაცია) გაიგზავნება ხელშეკრულებაში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და ითვლება მიღებულად.

მუხლი 18. კონფიდენციალურობა და კეთილსინდისიერება

1. მიმწოდებელი (მათ შორის მისი თანამშრომლები და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები) ვალდებულია დაიცვას ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია ან/და დოკუმენტაცია/ინფორმაცია რომელიც მიიღო ხელშეკრულების ფარგლებში ან/და დოკუმენტაცია რომელიც მოამზადა ხელშეკრულების ფარგლებში, არ გადასცეს იგი მესამე პირებს და არ გაავრცელოს საჯაროდ შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ასეთი ინფორმაციის გაცემა გამოწვეული არის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ან/და თუ ეს მოთხოვნილია საქართველოს კანონმდებლობით.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრულ ქმედებას ამ სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში მხარეები განიხილავენ როგორც არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა ან/და ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება ან/და გამოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული ვალდებულება დაიცვას ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში მხარეები თანხმდებიან, რომ მიმწოდებელი შემსყიდველს პირგასამტეხლოს სახით გადაუხდის ხელშეკრულების ღირებულების 10 %-ს. ამასთან, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ზიანის ანაზღაურება.

მუხლი 19. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების დროს ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის, ფასების გადასინჯვის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში. ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია, წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

5. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

6. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

7. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით, მასზე შესრულებულია ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დასმულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი, „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად.

8. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

9. მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვა, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაცია, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 20. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან – **2022 წლის 03 სექტემბრის ჩათვლით**, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

სალომე წურჭუმია

მიმწოდებელი:

სს არქეოპოლისი

ნუგზარი ჩვამანია

ხარჯთაღრიცხვა

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი - სენაკი - ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ277- კმ281 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთეულის ზღვრული ფასი (ლარი)*	ერთეულის საბოლოო ფასი (ლარი)	საერთო ღირებულება (ლარი)
1	2	3	4	5	6	8
თაბო I. მონტაჟ-შენიშვნის სამუშაოები						
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	4,984	536,00	450,00	2 242,80
2	ზოტქმარის გაწევა (გზის გასწვრივ) გატანა ნაყარში	ჰა	1,20	545,08	500,00	600,00
3	არსებული საგზაო შემოფარგვლის დემონტაჟი:					
3,1	არსებული დაზიანებული ლითონის მრუდხაზოვანი ძეგლების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ბაზაზე ჯარის სახით	ტ	3,43	245,43	200,00	686,00
3,2	სპეცპროფილის (გალმზრები L-3,08) ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი ამწით და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელში	მ³	13,90	38,77	30,00	417,00
3,3	სპეცპროფილის (გალმზრები L-3,08) ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი ამწით და ტრანსპორტირება დროებით ბაზაზე	მ³	3,90	46,97	30,00	117,00
3,3	არსებული სტანდარტული საგზაო ნიშნების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ბაზაზე ჯარის სახით	ჰმ	1006,00	0,68	0,50	503,00
4	მშენებლობის პერიოდში ინვენტარული საგზაო ნიშნების და შემოფარგვლის მოწყობა:					
4,1	ინვენტარული საგზაო ნიშნების ტრანსპორტირება ბაზიდან, დაყენება, გადაადგილება 28-ჯერ და დაბრუნება ბაზაზე	კომპლ.	14,00	1 258,90	1 000,00	14 000,00
4,2	სავალი ნაწილის დროებითი მონიშვნა ასაძრობი ბაფთით	მ²	27,50	0,52	0,40	11,00
4,3	ინვენტარული შესაღობი მოწყობილობის ტიპი-1, ტიპი-2, ტიპი-3, ტიპი-4 სასიგნალი ფანარებით ტრანსპორტირება ბაზიდან, დაყენება, გადაადგილება 28-ჯერ და დაბრუნება ბაზაზე	ც	47,00	4,75	4,00	188,00
4,4	ინვენტარული კონუსების სასიგნალი ფანარებით ტრანსპორტირება ბაზიდან, დაყენება, გადაადგილება 28-ჯერ და დაბრუნება ბაზაზე	ც	10,00	1,05	0,80	8,00
4,5	ინვენტარული მიმართველი მოწყობილობის სასიგნალი ფანარებით ტრანსპორტირება ბაზიდან, დაყენება, გადაადგილება 28-ჯერ და დაბრუნება ბაზაზე	ც	35,00	3,51	3,00	105,00
4,6	დროებითი მონიშვნა ასაძრობი ბაფთით	მ²	385,00	0,52	0,40	154,00
4,7	ინვენტარული პლასტმასის პარაპეტების ფორმის საგზაო ზღუდარების ტრანსპორტირება ბაზიდან, დაყენება, წყლით შევსება, გადაადგილება 28-ჯერ და დაბრუნება ბაზაზე	ც	65,00	75,23	60,00	3 900,00
ჯამი I თაბის						22 931,80
თაბო II. მონტაჟ-შენიშვნის სამუშაოები						
1	საფეხურების მოწყობა ყრილის ფერდზე მექანიზირებული წესით, დატვირთვა ექსკავატორით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	160,00	10,09	4,00	640,00
2	ყრილის მოწყობა და დატვირთვა კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	490,00	11,91	9,25	4 532,50
3	კიუვეტის გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2221,00	5,29	4,00	8 884,00
4	კიუვეტის გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	247,00	11,04	8,00	1 976,00
ჯამი II თაბის						16 032,50
თაბო III. ხელოვნური ნაგებობები						
N3-1 რკინაბეტონის მათემატიკა მონტაჟის 2x1.5 მ მონტაჟი						
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით დატვირთვა, ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2300,00	4,77	4,00	9 200,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა, ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	116,00	14,82	8,00	928,00
3	მილის ტანის დაშლა მექანიზირებული წესით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე					
3,1	ბეტონი	მ³	168,00	105,16	25,00	4 200,00
3,2	რკინაბეტონი	მ³	46,00	247,50	25,00	1 150,00
4	მილის შესასვლელში და გასასვლელში ბეტონის კბილის მოწყობა:					
4,1	ხრეშოვანი საგები h=20სმ	მ³	0,80	27,98	14,00	11,20

1	2	3	4	5	6	8
4,2	კბილის ბეტონი B22.5F200W6	მ³	5,40	158,71	155,00	837,00
5	მიღის ტანის მოწყობა:					
5,1	მიღის ქვეშ კლდოვანი გრუნტის მოწყობა ჩასოღვით და დატკეპნით	მ³	690,00	21,94	17,50	12 075,00
5,2	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ³	55,00	27,98	14,00	770,00
5,3	ბეტონის საგები h= 40 სმ B22.5F200W6	მ³	63,00	135,68	130,00	8 190,00
5,4	ტანის რკინაბეტონი B30F200W6	მ³	97,40	864,42	730,00	71 102,00
5,5	წყლის ასარიგებელი სამკუთხედი	მ³	4,30	107,88	105,00	451,50
5,6	მიღის სექციებს შორის ბიტუმით გაუღვნილი ძენძის ჩატენვა	კმ	456,00	1,21	1,00	456,00
5,7	წასაცხები პიდროიზოლაცია (ორი ფენა)	მ²	366,00	11,30	5,00	1 830,00
5,8	ასაკრავი პიდროიზოლაცია	მ²	24,80	23,30	15,00	372,00
6	ფრთიანი სათავის მოწყობა:					
6,1	ხრეშოვანი საგები h= 20 სმ	მ³	6,80	27,98	14,00	95,20
6,2	ბეტონის საგები h= 15 სმ B22.5F200W6	მ³	3,80	135,68	130,00	494,00
6,3	ფრთის კბილის, ღარის და ფრთების რკინაბეტონი B30F200W6	მ³	18,40	492,04	430,00	7 912,00
6,4	წასაცხები პიდროიზოლაცია (ორი ფენა)	მ²	24,00	11,30	5,00	120,00
6,5	ქვის რისბერმა	მ³	80,00	21,42	17,50	1 400,00
7	მიღის შესასვლელში და გასასვლელში რკინაბეტონის პორტალური კედლების მოწყობა:					
7,1	ხრეშოვანი საგები h= 20 სმ	მ³	12,80	27,98	14,00	179,20
7,2	კედლის საძირკვლის რკინაბეტონი B30F200W6	მ³	60,80	351,22	320,00	19 456,00
7,3	კედლის ტანის რკინაბეტონი B30F200W6	მ³	32,00	388,16	350,00	11 200,00
7,4	პორტალური კედლის ადგილობრივი გაძლიერება მიღის გარშემო არმატურით: არმატურა A-III	კმ	490,00	2,57	2,50	1 225,00
7,5	წასაცხები პიდროიზოლაცია (ორი ფენა)	მ²	64,00	11,30	5,00	320,00
8	ცოკოლის ბეტონი B30F200W6	მ³	3,20	203,96	200,00	640,00
9	მიღის ტანის გარშემო კლდოვანი გრუნტის დაყრა, დატკეპნა მექანიზირებული წესით	მ³	770,00	16,33	14,00	10 780,00
10	კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ექსკავატორით კლდოვან გრუნტზე, დატკეპნა ფენებად მექანიზირებული წესით	მ³	160,00	11,61	9,25	1 480,00
11	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 30 სმ	მ³	120,00	30,80	14,00	1 680,00
12	კალაპოტის გაჭრა ექსკავატორით დატვირთვა, ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	210,00	4,77	4,00	840,00
	ჯამი N3-1					169 394,10
N3-2	რკინაბეტონის ორთქლიანი მონაკვეთი მიღის პი 31+78, ღ-2X14 მ, შემთხვევა					
1	სათავისებთან არსებული ჯაგების გაკაფვა ხელით, გატანით ნაყარში	მ²	60,00	0,20	0,20	12,00
2	მიღის სათავისებთან კალაპოტის ამოსუფთავება, გრუნტის მოჭრა მექანიზირებული წესით დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	25,00	4,77	4,00	100,00
3	მიღის ტანის გაწმენდა ხელით და წყლის ჭავლით	მ²	16,00	6,13	5,00	80,00
	ჯამი N3-2					192,00
N3-3	მრ. სოფარში სახიში ბაზასამშენის შემთხვევა, პი 41+03.80					
1	ხიდის მალში არსებული მოაჯირების დემონტაჟი:					
1,1	ლითონის ელემენტების ჩატრა, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე ჯართად	ტ	0,34	123,53	100,00	34,00
1,2	თუჯის ელემენტების დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე ჯართად	ტ	0,70	125,71	100,00	70,00
2	ხიდზე არსებული რკინაბეტონის თვალამრიდების დაშლა ხელის სანგრევი ჩაქურჩებით სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ³	3,50	247,50	150,00	525,00
3	ხიდის გაკისზე არსებული საფარის დაშლა:					
3,1	ასფალტბეტონის საფარის ხაჟ=15 სმ დაშლა ფრეზირების მეთოდით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება რეზერვში	მ²	96,00	2,44	1,50	144,00
3,2	დამცავი და შემასწორებელი ფენის დაშლა ხელის სანგრევი ჩაქურჩებით, სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ³	13,40	129,72	100,00	1 340,00
4	ხიდის ზედა და ქვედა ბიფეში ჩასასვლელი დროებითი გზების მოწყობა შემდგომში დაშლით:					

1	2	3	4	5	6	8
4.1	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით ადგილზე მოსწორებით	მ³	125,00	0,57	0,50	62,50
4.2	ღრობითი გზის მოხრეშვა h=0.2 მ და დაშლა	მ³	45,00	16,19	14,00	630,00
4.3	მდინარის კალაპოტში და ხიდის ქვეშ გრუნტის დამუშავება მცირე კოეშინი ექსკავატორით დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	60,00	5,19	4,00	240,00
4.4	ხიდის ქვეშ და ბურჯების მიმდებარედ მექანიზირებული წესით მსხვილნატეხოვანი კლდოვანი გრუნტით d=0.3 მ ქვაყრილის მოწყობა, ზედაპირის ჩასოღვით	მ³	130,00	25,01	17,50	2 275,00
5	ხიდის ბურჯების და მალის ნაშენის შეკეთება:					
5.1	ხიდის ბურჯების, კედლების და მალის ნაშენის ხილული ზედაპირების გაწმენდა სილვატელური აპარატით	მ²	237,00	51,56	40,00	9 480,00
	გასუფთავებულ ზედაპირის დაფარვა ტოპკრეტ-ბეტონით, სისქით h _{სპ} =5 სმ					
6	ხიდზე რკინაბეტონის თვალამრიდების და მოაჯირის ცოკოლების მოწყობა:					
6.1	ბურჯის თავის ბურღვა d=12 მმ, L=0.35 მ ხელის საბურღი აგრეგატით არმატურის შევრილების დაყენებით ცემენტის ხსნარზე	კმ	407,70	5,15	4,00	1 630,80
6.2	თვალამრიდების და მოაჯირის ცოკოლების რკინაბეტონი B30 F200 W6	მ³	5,40	385,54	350,00	1 890,00
6.3	ჩასატანებელი დეტალი	კმ	93,60	4,67	4,00	374,40
7	ხიდის ვაკისის მოწყობა:					
7.1	რკინაბეტონის კოჭის ფილის დაშლა (ფანჯრების მოწყობა 0.2X0.2 მ) პერფორატორით, სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ³	0,10	331,90	200,00	20,00
7.2	წყლის ასარინებელი მიღების მონტაჟი	ც	4	85,71	70,00	280,00
7.3	ბეტონის ასარინებელი სამკუთხედი B30F200 W8	მ³	5,90	125,00	120,00	708,00
7.4	ასაკრავი პიდროიზოლაცია h=10 მმ	მ²	98,00	30,38	20,00	1 960,00
7.5	ბეტონის არმირებული დამცავი ფენა B30F200 W8	მ³	3,80	555,26	450,00	1 710,00
7.6	ხიდის თავსა და ბოლოში ასფალტობეტონის საფარის ქვეშ ბაზალტის ბოჭკოს საგზაო გეობადის მოწყობა უჯრედებით 30x30 მმ (ასფალტის საფარისათვის), დატვირთვა წყვეტაზე 50/50 კნ/მ2	მ²	27,20	4,82	4,80	130,56
7.7	ბეტონის დამცავი ფენის ზედაპირზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,10	1 381,47	1 250,00	125,00
7.8	ხიდის ვაკისზე (მიღების ფარგლებში) ასფალტის საფარის მოწყობა სისქით h=5 სმ	მ²	95,00	17,33	13,45	1 277,75
8	ტროტუარების ვაკისის მოწყობა:					
8.1	ტროტუარის მონოლითური ბეტონი B30F200 W8	მ³	1,70	299,09	250,00	425,00
8.2	ბეტონის ზედაპირზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,02	1 377,31	1 250,00	25,00
8.3	ტროტუარებზე ქვიშოვანი ასფალტბეტონის მოწყობა, სისქით h _{სპ} =3 სმ	მ²	16,00	12,66	8,13	130,08
9	ლითონის მოაჯირების გაბარტული ზომებით 280X110X12 სმ დამზადება ბაზაზე შედგებით, ტრანსპორტირება და მონტაჟი აშვით, შრომის დროის ჩასაანგარიშად დატვირთვა და ტრანსპორტირება	კმ	1410,00	4,22	3,80	5 358,00
10	ხიდის მისასვლელებზე მონოლითური რკინაბეტონის პარაპეტის და თვალამრიდის ბლოკის მოწყობა:					
10.1	გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	3,00	14,82	8,00	24,00
10.2	ბეტონის საგების მოწყობა სისქით h=10 სმ, B30F200 W6	მ³	0,50	139,33	135,00	67,50
10.3	ბლოკის რკინაბეტონი, B30F200 W6	მ³	3,60	548,16	500,00	1 800,00
11	ხიდზე და მისასვლელებზე პარაპეტების და თვალამრიდების შედგება პერქლორენილიანი საღებავით	მ²	65,00	5,73	4,50	292,50
	Σ N3-3					33 029,09
N3-4	გაბიონის ძველი სახრდენი კედლების მოწმობა					
1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	730,00	4,77	4,00	2 920,00
2	ქვაბულის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	115,00	14,82	8,00	920,00
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები სისქით 20 სმ	მ³	142,00	27,98	14,00	1 988,00
4	გაბიონის ყუთები ზომით 2X1X1 მ, მავთული d=2,7 მმ, ფლეთილი ქვის ჩაწყობით	მ³	478,00	73,59	68,00	32 504,00
5	გაბიონის ყუთები ზომით 1,5X1X0,5 მ, მავთული d=2,7მმ, ფლეთილი ქვის ჩაწყობით	მ³	349,00	78,04	74,00	25 826,00

1	2	3	4	5	6	8
6	შესაკრავი მავთული დ-2,2მმ	კმ	446,40	3,90	3,80	1 696,32
7	კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა გაბიონის უკან ექსკავატორით და დატყეპა მექანიზირებული წესით 6მ	მ³	254,00	11,61	9,25	2 349,50
8	ფლუთილი ქვის ჩაწყობა გაბიონის წინ ხელით	მ³	45,00	35,38	17,50	787,50
	ჯამი N3-4					68 991,32
	ჯამი III თაში					271 606,51
	თაში IV. გზის სამუშაო					
1	არსებული ასფალტბეტონის საფარის (h _{აფ} 20 სმ) დაშლა ფრეზირებით და მოსწორება ადგილზე გრეიდერით	მ²	44016,00	2,71	1,50	66 024,00
2	საფუძველი - ასფალტბეტონის გრანულიატი (h _{აფ} - 15 სმ) და ღორღი ფრაქციით 0-40მმ (h _{აფ} - 10 სმ შემოტანილი) სტაბილიზებული ცივი რეგიკლირებით ბიტუმის ემულსიის (3.0%) და ცემენტის დანამატით (4%) სისქით 25 სმ	მ²	47425,00	33,72	24,05	1 140 571,25
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6 ლ/მ²	ტ	26,40	1 381,47	1 250,00	33 000,00
4	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა I, სისქით 8 სმ	მ²	44016,00	25,06	20,21	889 563,36
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3 ლ/მ²	ტ	13,20	1 381,47	1 250,00	16 500,00
6	საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ანდეგური დანამატით, ტიპი B, მარკა I სისქით 5 სმ	მ²	44016,00	17,33	13,43	591 134,88
7	არსებული და ახალი საფარის შეერთების ადგილებში გადასვლის პრიზმის მოწყობა 7 მ სიგრძეზე:					
7.1	არსებული ასფალტბეტონის საფარის მოფრეზება გადახმის ზოლზე h _{აფ} 3 სმ და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ²	126,00	1,62	1,50	189,00
7.2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3 ლ/მ²	ტ	0,04	1 381,47	1 250,00	50,00
7.3	გადასვლის პრიზმის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ანდეგური დანამატით, ტიპი B, მარკა I	ტ	15,00	144,66	111,00	1 665,00
8	გვერდულის მომანდაკება მექანიზირებული წესით	მ²	14400,00	0,34	0,15	2 160,00
9	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	4780,00	16,65	14,00	66 920,00
	ჯამი IV. თაში					2 807 777,49
	თაში V. მიმართულება					
N 5-1	მიმართულების შპამთება					
1	მიწის ვაკის მომანდაკება მექანიზირებული წესით 6მ	მ²	1539,00	0,34	0,15	230,85
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა-ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ	მ³	67,00	32,39	18,50	1 239,50
3	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ სისქით 18 სმ	მ²	1298,00	7,58	4,05	5 256,90
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,70	1 381,47	1 250,00	875,00
5	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6 სმ	მ²	1155,00	19,03	14,84	17 140,20
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,40	1 381,47	1 250,00	500,00
7	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი B მარკა II სისქით 4 სმ	მ²	1155,00	14,06	10,82	12 497,10
8	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი B მარკა II სისქით 5 სმ	მ²	105,00	17,33	13,43	1 410,15
9	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისგან	მ³	141,00	16,65	14,00	1 974,00
	ჯამი N5-1					41 123,70
N 5-2	მიმართულებაზე რკინაბეტონის მიწების მოწყობა					
1	არსებული ამორტიზირებული რკინაბეტონის ზოგირის დაშლა მექანიზირებული წესით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ³	2,00	247,50	200,00	400,00
2	არსებული ამორტიზირებული ლითონის მილის d -0.5-0.7 მ დემონტაჟი მექანიზირებული წესით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე ჯართის სახით	ტ	1,30	77,60	50,00	65,00
3	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში 33მ	მ³	187,00	4,77	4,00	748,00
4	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში 33მ	მ³	50,00	14,82	8,00	400,00
5	რკინაბეტონის მილების მოწყობა					
5.1	ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-30 სმ	მ³	18,00	27,98	14,00	252,00
5.2	რკინაბეტონის მილის სექციების (დ-0.70 მ L-1.0 მ, P-0.53 ტ) დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი (სექციებს შორის ბენძის ჩურთვით) B30F200W6	მ³	7,56	753,71	520,00	3 931,20

1	2	3	4	5	6	8
5,3	რკინაბეტონის მილის სექციების (დ-1.0 მ L-1.0 მ P-0.875 ტ) დაშლადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი (სექციებს შორის ბენძის ჩურთებით) B30F200W6	მ³	2,80	564,75	400,00	1 120,00
5,4	წასაცემი ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2 ჯერ	მ²	122,00	11,3	5,0	610,00
5,5	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	მ²	26,40	23,30	15,00	396,00
6	პორტალური კედლის მოწყობა					
6,1	ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10 სმ	მ³	2,60	27,98	14,00	36,40
6,2	სამირკვლის ბეტონი B22.5F200W6	მ³	21,90	186,79	180,00	3 942,00
6,3	ტანის ბეტონი B22.5F200W6	მ³	18,80	181,88	180,00	3 384,00
6,4	ბეტონის პარაპეტი B22.5F200W6	მ³	6,30	202,80	180,00	1 134,00
6,5	წასაცემი ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2 ჯერ	მ²	55,00	11,30	5,00	275,00
7	კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ექსკავატორით მილის პორტალური კედლების უკან და ტანზე, დატკეპნა ფენებად მექანიზირებული წესით. 6ბ	მ³	147,00	11,61	9,25	1 359,75
	ჯამი N5-2					18 053,35
	ჯამი V თაპის					59 177,05
	თაპი VI. ბაის კუთხეში და მონტაჟი					
N 6-1	მუშაი შესასმელად მონტაჟი					
1	შემასწავლებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	205,00	25,25	14,00	2 870,00
2	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ სისქით 15 სმ	მ²	4293,00	6,40	3,37	14 467,41
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	2,34	1 377,31	1 250,00	2 925,00
4	საფარი - წვრილ-მარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი B მარკა II სისქით 5 სმ	მ²	3905,00	17,19	13,43	52 444,15
	ჯამი N6-1					72 706,56
N 6-2	მუშაი შესასმელად მონტაჟი რკინაბეტონის მილის მონტაჟი					
1	არსებული ამორტიზირებული აზოტოვანების მილის დ 0.3-0.5 მ დემონტაჟი მექანიზირებული წესით, შემდგომი უტილიზაციით	ტ	6,20	43,49	35,00	217,00
2	არსებული ამორტიზირებული რკინაბეტონის მილი დ 0.5-1.0 მ დემონტაჟი მექანიზირებული წესით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ³	51,00	121,20	50,00	2 550,00
3	არსებული ამორტიზირებული რკინაბეტონის ბოგირის დაშლა მექანიზირებული წესით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ³	35,90	247,50	50,00	1 795,00
4	არსებული ბეტონის სათავისების დაშლა სანგრევი ჩაქურებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ³	40,00	105,16	35,00	1 400,00
5	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2603,00	4,77	4,00	10 412,00
6	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	726,00	14,82	8,00	5 808,00
7	რკინაბეტონის მილების მოწყობა					
7,1	ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-30 სმ	მ³	251,00	27,98	14,00	3 514,00
7,2	რკინაბეტონის მილის სექციების (დ-0.70 მ L-1.0 მ, P-0.53 ტ) დაშლადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი (სექციებს შორის ბენძის ჩურთებით) B30F200W6	მ³	107,10	753,71	520,00	55 692,00
7,3	რკინაბეტონის მილის სექციების (დ-1.0 მ L-1.0 მ P-0.875 ტ) დაშლადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი (სექციებს შორის ბენძის ჩურთებით) B30F200W6	მ³	56,70	564,75	400,00	22 680,00
7,4	წასაცემი ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2 ჯერ	მ²	1888,00	11,3	5,0	9 440,00
7,5	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	მ²	374,60	23,30	15,00	5 619,00
8	პორტალური კედლის მოწყობა					
8,1	ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10 სმ	მ³	36,30	27,98	14,00	508,20
8,2	სამირკვლის ბეტონი B22.5F200W6	მ³	320,50	186,79	180,00	57 690,00
8,3	ტანის ბეტონი B22.5F200W6	მ³	206,60	181,88	180,00	37 188,00
8,4	ბეტონის პარაპეტი B22.5F200W6	მ³	61,30	202,80	180,00	11 034,00
8,5	წასაცემი ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2 ჯერ	მ²	865,00	11,30	5,00	4 325,00
9	კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ექსკავატორით მილის პორტალური კედლების უკან და ტანზე, დატკეპნა ფენებად მექანიზირებული წესით. 6ბ	მ³	1923,00	11,61	9,25	17 787,75
	ჯამი N6-2					247 659,95
N 6-3	ამორტიზირებული და ბასაჩივანების მონტაჟი					
1	არსებული ამორტიზირებული ავტოპავილიონის დემონტაჟი					
1	გადახურვის რკინაბეტონის ფილის დაშლა სანგრევი ჩაქურით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ³	19,00	84,50	65,00	1 235,00

1	2	3	4	5	6	8
2	რკინაბეტონის სვეტების დაშლა სანგრედი ჩაქურით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	გ³	4,50	247,50	100,00	450,00
3	აგურის კედლების დაშლა ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	გ³	15,00	55,20	35,00	525,00
4	ბეტონის იატაკის დაშლა სანგრედი ჩაქურით, დატვირთვა ქსკავატორით და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	გ³	120,00	67,40	50,00	6 000,00
2. ავტოპავილიონის სამშენებლო სამუშაოები						
1	მონოლითური ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა:					
1,1	ტრანშეის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ³	21,00	14,82	8,00	168,00
1,2	ღორღოვანი მომზადება ლენტური საძირკვლის ქვეშ h=5სმ	გ³	1,20	44,68	18,50	22,20
1,3	ლენტური საძირკვლის ბეტონი B22.5F200W6	გ³	17,40	158,71	155,00	2 697,00
2	აგურის კედლის მოწყობა 8-25 სმ ნაკერების განაწილებურებებით	გ³	34,50	255,10	200,00	6 900,00
3	მოსადგელი მოედნის და კიბის მოწყობა:					
3,1	ღორღოვანი მომზადება ფუძეზე h=5სმ	გ³	2,40	44,68	18,50	44,40
3,2	ბეტონი B22.5F200W6	გ³	10,20	132,38	130,00	1 326,00
4	პანდუსების მოწყობა:					
4,1	ღორღოვანი მომზადება ფუძეზე h=5სმ	გ³	0,45	44,68	18,50	8,33
4,2	ბეტონის ბორდიური და პანდუსი B22.5F200W6	გ³	1,00	132,38	130,00	130,00
5	მიწის ნაყარის მოწყობა იატაკის ქვეშ ხრეშოვანი გრუნტით და დატკეპნა	გ³	30,00	11,91	9,25	277,50
6	იატაკის მოწყობა:					
6,1	ღორღოვანი მომზადება ფუძეზე h=5სმ (ჩატკეპნა გრუნტში)	გ³	3,60	54,08	18,50	66,60
6,2	ბეტონის იატაკი h=10 სმ B22.5F200W6	გ²	60,00	14,82	12,00	720,00
7	სახურავის მოწყობა:					
7,1	ხის რიგელების და ნივნივას მონტაჟი	გ³	1,83	847,83	650,00	1 189,50
7,2	ხის კოჭების და მალურლატის მონტაჟი	გ	9,00	87,33	70,00	630,00
7,3	მეტალკონსტრუქციის ხურული სახურავის მოწყობა ხის მოლარტკეპნაზე	გ²	90,00	41,78	35,00	3 150,00
7,4	ჭერის შეფიცვა	გ²	87,00	11,67	10,00	870,00
8	ხის სკამის მოწყობა:					
8,1	საყრდენი ლითონის კუთხოვანისგან	გგ	180,00	2,82	2,50	450,00
8,2	ხის სკამი	გ³	0,45	696,33	650,00	292,50
9	ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	გ²	12,00	0,65	0,50	6,00
10	ხის ლაქით შეღებვა 2-ჯერ (ჭერი და სკამი)	გ²	97,50	1,56	1,50	146,25
11	ბეტონის მოკირწყვლის მოწყობა პავილიონის ირგვლივ:					
11,1	ღორღოვანი მომზადება ფუძეზე h=5სმ	გ³	1,56	54,08	18,50	28,86
11,2	ბეტონი h=10 სმ B22.5F200W6	გ³	3,15	148,22	145,00	456,75
3. გასაწერებელი მოედნის მოწყობა						
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ	გ³	20,00	32,38	18,50	370,00
2	ასფალტბეტონის გრანულიატი: (h _{აღ} - 15 სმ) და ღორღი ფრაქციით 0-40მმ; (h _{აღ} - 10 სმ) სტაბილიზებული ცივი რეციკლირებით ბიტუმის ემულსიის (3,0%) და ცემენტის დანამატით (4%) სისქით 25 სმ	გ²	403,00	33,72	24,05	9 692,15
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,24	1 381,47	1250,00	300,00
4	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა I, სისქით 8 სმ	გ²	403,00	25,06	20,21	8 144,63
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,12	1 381,47	1250,00	150,00
6	საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ანდგეზოური დანამატით, ტიპი B, მარკა I სისქით 5 სმ	გ²	403,00	17,33	13,43	5 412,29
4. ჩასახდომი მოედნის და მისასვლელი ბილიკის მოწყობა						
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა 30X18X100, B30F200W6, მონოლითური ბეტონის საფუძველზე B20F200W6	გრძ.მ	120,00	26,08	20,00	2 400,00
2	შემასწორებელი ფენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან	გ³	10,00	25,25	14,00	140,00
3	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ, h=10 სმ	გ²	103,00	5,63	2,25	231,75
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,06	1 377,31	1 250,00	75,00
5	საფარი - ქვიშოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 3 სმ	გ²	103,00	12,66	8,13	837,39
ჯამი №6-3						
55 543,10						
№6-4 საშენებლო ბილიკის მოწყობა						
1	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ³	265,00	14,82	8,00	2 120,00
2	ზედაპირის მომზადება ხელით	გ²	2630,00	0,62	0,35	920,50
3	ღორღოვანი საგები სისქით 10 სმ პოლიეთილენის გოფირებული მილბის ქვეშ	გ³	3,00	35,32	18,50	55,50

1	2	3	4	5	6	8
4	პოლიეთილენის გოფირებული მილუბის მოწყობა (d=0.3მ): საფეხმავლო ბილიკის ქვეშ ღობიდან არხამდე:	გრ.მ	124,00	33,50	20,00	2 480,00
5	ქვესაგები ფენა ქვიშა-ხრშოვანი ნარევისაგან სისქით 12 სმ	მ³	387,00	25,25	14,00	5 418,00
6	საფუძველი - ფრეზირებული ღორღი 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²	2375,00	5,63	2,25	5 343,75
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,06	1 377,31	1 250,00	1 325,00
8	საფარი - ქვიშოვანი ასფალბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 3 სმ	მ²	1760,00	12,66	8,13	14 308,80
	ჯამი N6-4					31 971,55
N6-5 საბაზაო ნიშნები						
1	საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე 76-89 მმ მილუბისაგან ბეტონის საძირკველით					
1,1	გამაფრთხილებელი, პრიორიტეტის, ამკრძალავი, მიმითითებელი, საინფორმაციო, სერვისის, განსაკუთრებული მითითების ნიშნები ერთ საყრდენზე ლდ-5/2.58, 76 მმ	მ	5	84,70	84,00	420,00
1,1	გამაფრთხილებელი, პრიორიტეტის, ამკრძალავი, მიმითითებელი, საინფორმაციო, სერვისის, განსაკუთრებული მითითების ნიშნები ერთ საყრდენზე ლდ-5/3.58, 76 მმ	მ	69	105,12	105,00	7 245,00
1,1	გამაფრთხილებელი, პრიორიტეტის, ამკრძალავი, მიმითითებელი, საინფორმაციო, სერვისის, განსაკუთრებული მითითების ნიშნები ერთ საყრდენზე ლდ-5/4.58, 89 მმ	მ	9	141,83	140,00	1 260,00
1,2	საკილომეტრო ნიშანი ერთ საყრდენზე ლდ-6/2.758, 76 მმ	მ	6	84,25	84,00	504,00
1,3	მიმართვითი (საინფორმაციო) ორ საყრდენზე ლდ-16/3.58, 89 მმ	მ	8	241,26	220,00	1 760,00
1,4	დგარების ფუნდამენტის ბეტონი B25F200W6	მ³	43,90	120,00	120,00	5 268,00
2	დამატებითი ფარების დამაგრება	მ	36	4,44	4,00	144,00
3	სტანდარტული შუქსმრეკელი საგზაო ნიშნები, I და II ტიპის ზომის, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის "TV" კლასის წებოვანი ფირით:					
3,1	გამაფრთხილებელი ნიშნები	მ	49	124,6	120,0	5 880,00
3,2	ამკრძალავი ნიშნები	მ	32	139,83	130,00	4 160,00
3,3	განსაკუთრებული მითითების ნიშნები	მ	30	141,53	135,00	4 050,00
3,4	საინფორმაციო ნიშნები	მ	14	93,86	90,00	1 260,00
4	ინდივიდუალური პროექტირების საგზაო ნიშნები ორ ენაზე, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის "TV" კლასის წებოვანი ფირით:	მ²	9,92	338,98	320,00	3 174,40
	ჯამი N6-5					35 125,40
N6-6 საბაზაო ნაწილის მონტაჟი						
1	სავალი ნაწილის პერიზონალური მონიშვნა ერთკომპონენტური (თეთრი) საგზაო ნიშნისაგან საღებავით დაზღუდული მეთილმეთაქრილათის საფუძველზე, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შუქდამაბრუნებელი მინის ბურთულაგებით ზომით 100-850 მკმ	მ²	1349,10	10,11	10,00	13 491,00
2	სახიფათო უბნის მონიშვნა ორ კომპონენტური წითელი ფერის ცივი პლასტიკით, სისქით 3 მმ შუქდამაბრუნებელი მინის ბურთულაგებით ზომით 100-850 მკმ	მ²	198,60	35,96	35,00	6 951,00
3	ქვეითად მოხიარულთა გადასასვლელის მონიშვნა 400 მმ სიგანის შეღებილი ზოლებით, სიგანით 4.0 მ (1.14.1) ხორციელდება ორ კომპონენტური თეთრი ფერის ცივი პლასტიკით, სისქით 3 მმ შუქდამაბრუნებელი მინის ბურთულაგებით ზომით 100-850 მკმ	მ²	86,40	33,80	33,00	2 851,20
4	არსებული სვეტპროფილის ბეტონის პარაპეტების ვერტიკალური მონიშვნა პერქლორვინილიანი საღებავით	მ²	18,50	5,73	5,50	101,75
	ჯამი N6-6					23 394,95
N6-7 სპეცპროექტის ბეტონის პარაპეტები						
1	ადრე დემონტირებული სვეტპროფილის (გალმზრები 3.0 მ) ბეტონის პარაპეტების მოწყობა					
1,1	ბეტონის პარაპეტების ტრანსპორტირება დროებითი ზაზიდან და მონტაჟი	მ³	3,9	55,13	55,00	214,50
1,2	პარაპეტების ძირის ზურთვა 260 მმ L-125 მმ ხელის საბურღი აგრეგატით	მ	10	1,10	1,00	10,00
1,3	ლენტური საძირკველის ბეტონი B25F200W6	მ³	1,6	159,74	159,00	254,40
1,4	ანკერი L-320 Ø 32 A-III	ტ	0,02	2 450,00	2 400,00	48,00
1,5	ცემენტის ხსნარის ფენა	მ²	10	6,74	6,00	60,00
1,6	სვეტპროფილის ბეტონის პარაპეტებზე III ტიპის შუქდამაბრუნებლების მოწყობა	მ	5	24,00	23,00	115,00
	ჯამი N6-7					701,90
N6.8 ზოლუბების მონტაჟი						

1	2	3	4	5	6	8
1	ზღუდარების მოწყობა ლითონის ძელებით (ცინოლ-ალბოლით დაფარული) ფ-3	გრძმ	438,00	117,07	100,00	43 800,00
2	ხიდებთან ლითონის და რკინაბეტონის ზღუდარების გადამხის მოწყობა:					
2.1	რკინაბეტონის ზღუდარის ბურღვა d-228მ L-300 მმ ხელის საბურღი აგრეგატით, არმატურის შევრილების დაყენებით ცემენტის ხსნარზე, სამაგრი საშუალებების გამოყენებით	კმ	6,30	6,41	6,00	37,80
2.2	ბეტონი დაანკერებისთვის B25F200W6	მ³	3,20	120,00	115,00	368,00
2.3	IV ან V ტიპის შუქდამაბრუნებელი ელემენტები	ც	110,00	5,90	5,00	550,00
	ჯამი N6-8					44 755,80
N6-9	VI ტიპის შუქდამაბრუნებლის მოწყობა					
1	ლითონის დგარების ლდ-5, L-1.5 მ, d-57 მმ დაცემა	ც	28	60,75	60,00	1 680,00
2	შუქამრეკლი ფარი მართკუთხა 400x200 მმ, დაფარული მაღალი სინტესივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის "TV" კლასის წებოვანი ფირით	ც	56	63,56	60,00	3 360,00
3	ბეტონის ფუნდამენტი B25F200W6	მ³	1,3	120,00	115,00	149,50
	ჯამი N6-9					5 189,50
	ჯამი VI ტიპის					517 048,71
	ჯამი I-VI ტიპების					3 694 574,06
	სამართო საფინანსო საშუა. ჯამი					3 686 589,26
	ზემდნაღები ხარჯები - არაუმეტეს 5%			5%		184 329,46
	ჯამი					3 870 918,72
	ბეზმიური ღირებულება - არაუმეტეს 3%			3%		116 127,56
	სულ სამართო საფინანსო საშუა. ჯამი					3 987 046,28
	ლითონის ტრანსპორტირების ჯამი					5 742,00
	ზემდნაღები ხარჯები - არაუმეტეს 5%			5%		287,10
	ჯამი					6 029,10
	ბეზმიური ღირებულება - არაუმეტეს 3%			3%		180,87
	სულ ლითონის ტრანსპორტირების ჯამი					6 209,97
	სულ ჯამი					3 995 499,05
	ღირ - 18%			18%		719 189,83
	მთლიანი ღირებულება					4 714 688,88
	*გაუმჯავისწონებელი ხარჯები - 5%			5%		235 734,44
	მთლიანი ღირებულება დანარიცხებით					4 950 423,33

სს „არქეოპოლისი“-ს დირექტორი

ნუგზარი ჩვამანია



**შპს დასაბრუნებელი მასალების რაოდენობისა
და ღირებულების უწყისი**

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ღირებულება ლარი	სულ ლარი
1	3	4	5	6	7
1	ლითონის მრუდხაზოვანი ძელები ჯართის ღირებულებით	ტ	3,43	690,00	2367
2	ლითონის საგზაო ნიშნები ჯართის ღირებულებით	ტ	1,006	690,00	694
3	მოაჯირის ლითონის ელემენტები ჯართის ღირებულებით	ტ	0,34	690,00	235
4	მოაჯირის თუჯის ელემენტები ჯართის ღირებულებით	ტ	0,70	710,00	497
5	ლითონის მიღები d=0.5-0.7 მ ჯართის ღირებულებით	ტ	1,30	690,00	897
ჯამი		ლარი			4689
დღგ-18%		ლარი			844
სულ		ლარი			5534

სს „არქეოპოლისი“-ს დირექტორი



ნუგზარი ჩვამანია

**Joint stock
company „A
RQEOPOLISI“**

Подписано цифровой
подписью: Joint stock
company „ARQEOPOLI
SI“

Дата: 2021.09.07
11:43:55 +04'00'

ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი:

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ277-კმ281 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

2. სამუშაოთა შემადგენლობა

ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:

- მოსამზადებელი სამუშაოები;
- მიწის ვაკისის მოწყობა;
- ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა;
- სახიდე გადასასვლელის შეკეთება;
- საგზაო სამოსის მოწყობა.
- გზის კუთვნილება და მოწყობილობა.

3. გარემოს დაცვა

3.1 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს:

3.1.1 ადგილსპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადება;

3.2 მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს:

- 3.2.1 საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს შესაბამისად გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (სკოპინგი და გზშ) მომზადება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შემსყიდველ უწყებასთან წარმოდგენა;
- 3.2.2 საავტომობილო გზაზე (განთვების ზოლში) ახალი ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობის საჭიროების შემთხვევაში „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ II დანართის მე-9 პუნქტის 9.13 ქვეპუნქტის შესაბამისად, ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად ან/და სანაპირო ზოლის აღდგენის მიზნით სკრინინგის დოკუმენტის წარმოდგენა;
- 3.2.3 საქართველოს კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება;
- 3.2.4 სამშენებლო მონაკვეთის განთვების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრებთან ზედდების შემთხვევაში ტყის ფონდიდან ტერიტორიის ამორიცხვა და ხე-მცენარეების ჭრის (გარემოდან ამოღების) ნებართვების საკითხების შეთანხმებისთვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდება, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების შესაბამისად;
- 3.2.5 სამშენებლო მონაკვეთის განთვების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფოს ანდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საზღვრებთან ზედდების შემთხვევაში ხე-მცენარეების ჭრის (გარემოდან ამოღების) ნებართვების საკითხების შეთანხმებისთვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდება, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
- 3.2.6 ყველა კატეგორიის დაცული ტერიტორიის გამოვლენა და მათი გათვალისწინება საპროექტო დოკუმენტაციაში, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
- 3.2.7 სამშენებლო მონაკვეთის განთვების ზოლის (ბუფერის) ზურმუხტის ქსელის საიტ(ებ)ის (ანდა კანდიდატი საიტები) კვეთის ანდა სიახლოვის შემთხვევაში, ზურმუხტზე ზემოქმედების შეფასების (ზზშ-ს) დოკუმენტის მომზადება;
- 3.2.8 საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული ფლორისა და ფაუნის სახეობების გამოვლენა და საჭიროების შემთხვევაში საკომპენსაციო და შესაბამისი სხვა დოკუმენტის წარმოდგენა;
- 3.2.9 სამშენებლო მონაკვეთის განთვების ზოლის (ბუფერის) საზღვრებში, საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული ხე-მცენარეების არსებობის ანდა გამოვლენის შემთხვევაში, ხე-მცენარეების ჭრის (ბუნებრივი გარემოდან ამოღების) უფლების მოპოვების მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა (საქართველოს მთავრობის N242-ე დადგენილების და საქართველოს კანონის „წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ“- ის შესაბამისად);
- 3.2.10 აუცილებლობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის 424-ე დადგენილების „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“-ის შესაბამისად განხორციელდეს, ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის მოჭრა და მისი დროებითი დასაწყობება შემდგომში გამოყენების მიზნით;
- 3.2.11 საჭიროების შემთხვევაში შეირჩეს ადგილები გრუნტის (ფუჭი ქანები) სანაყარო(ები)ს მოსაწყობად.

4. სამუშაოთა წარმოება

შესასრულებელი სამუშაოების მაღალი ხარისხისა და მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობის და წესების დაცვით, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მასალების (ცემენტობეტონის, ასფალტობეტონის, ქვიშა-ხრე-შოვანი ნარეგების, ფრაქციული ღორღის, ქვიშის და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე, განხორციელოს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში, რაზეც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დასკვნები და რეცეპტები, პასპორტი ან სერთიფიკატები. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

5. გეოდეზიური ზედამხედველობა

შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოფს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.

6. ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, რომელშიც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა;

მოცემულ ჟურნალში, ზედამხედველი სისტემატურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ;

ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები; მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით;

(სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი და სხვა დოკუმენტები უნდა იწარმოოს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის #1-1/23 ბრძანებით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად).

8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

9. გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები

გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველის სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

10. სამშენებლო პროცესების გამჭვირვალობა

საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პირდაპირი (უწყვეტი) ვიდეოტრანსლაცია სამშენებლო ობიექტიდან, რაც გულისხმობს სამშენებლო უბნებზე შემსყიდველთან შეთანხმებული რაოდენობისა და ტექნიკური პარამეტრების მქონე ვიდეოსათვალთვალო წერტილ(ებ)ის განთავსება. სამშენებლო უბნებზე განთავსებული ვიდეოსათვალთვალო მოწყობილობებიდან ვიდეონაკადი უწყვეტად უნდა მიეწოდოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კუთვნილ სერვერს.

25 ოქტომბერი, 2021 წელი

ქ. თბილისი, საქართველო

ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია No. 32.0349004.001-165

გარანტი: სს „ტერაბანკი“

გარანტის იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი 0103, ქეთევან დედოფლის გამზ. 3.

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204546045

პრინციპალი: სს არქეოპოლისი

პრინციპალის იურიდიული მისამართი: საქართველო, სენაკის რაიონი, სოფ. ძველი სენაკი

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 239862038

ბენეფიციარი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ბენეფიციარის იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის 12

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 211343982

საგარანტო თანხა: 247 522 (ორას ორმოცდაშვიდი ათას ხუთას ოცდაორი) ლარი

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა: 2021 წლის 25 ოქტომბრიდან 2022 წლის 3 ოქტომბრის ჩათვლით

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ სს არქეოპოლისი (ს/კ 239862038) (შემდგომში - „პრინციპალი“) საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ277- კმ281 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე (ელექტრონული ტენდერის #NAT210015446) გამოცხადებულ ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგენოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე: 247 522 (ორას ორმოცდაშვიდი ათას ხუთას ოცდაორი) ლარი და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოთაღნიშნული თანხის გადახდის ვალდებულებას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

გარანტიის ფარგლებში მოთხოვნა წარდგენილი უნდა იქნეს გარანტიის მოქმედების ვადაში, სს „ტერაბანკი“-ს სათავე ოფისის კანცელარიის განყოფილებაში თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი 0103, ქეთევან დედოფლის გამზ. №3. ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ წერილობით მოთხოვნაში ფულადი თანხის გადახდაზე, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით, მითითებული უნდა იყოს მოთხოვნილი თანხის კონკრეტული მოცულობა და ის გარემოება, რომელიც წარმოადგენს მოთხოვნის წარდგენის საფუძველს. აღნიშნულ მოთხოვნის წერილს თან უნდა ერთვის წინამდებარე საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2022 წლის 3 ოქტომბრის ჩათვლით.


წინამდებარე საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- ✓ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლით;
- ✓ გარანტის მიერ საბანკო გარანტით გათვალისწინებული თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით;
- ✓ ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით ან/და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებით.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

გენერალური დირექტორი
თეა ლორთქიფანიძე



სს „ტერაბანკის“ მიერ გაცემული წინამდებარე საბანკო გარანტიის წერილის მონაცემების გადამოწმება დამატებით შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: <http://docs.terabank.ge>