

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N254

ქ. ბათუმი

09 ნოემბერი, 2021 წელი.

ერთი მხრივ, აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზების დეპარტამენტი - შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი უფროსის - ზაზა შავაძის სახით, მეორე მხრივ, შპს „ზიმო-7“ - შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის მარინე მანგალაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ქ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "ხიჭაური-ნაღვარევი" კმ0+000-კმ5+100 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის (NAT210018433, 21/09/2021წ., CPV კოდი- 45200000, 45233210, 45233222) ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე შესყიდვა. - შემდგომში „სამუშაო“.

1.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით შეადგენს - 3 348 999.15 (სამიმილიონ სამასსამოცდარვათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი, 15 თეთრი) ლარს.

მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი

2.1. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული სამუშაოს შესრულების აქტის-ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატის-ფორმა #3, შუალედური მიღება- ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშგაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ასევე შესაძლებელია ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდეს მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ წინსწრებით სრულად ან/და ნაწილობრივ შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული სამუშაოს შესრულების აქტის-ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატის, შუალედური მიღება- ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშგაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ზემოთაღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენლობის ან/და ხარვეზით წარმოდგენის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

2.3. მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემსყიდველის მიერ დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%. აღნიშნული 5%-ის დაკავება მოხდება როგორც შუალედური ისე საბოლოო სამუშაოების მოწოდების დროს, რომლის 2.5%- ის დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული პირის - სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ტექნიკური ზედახედველისა (შემდგომში „ტექნიკური ზედახედველი“) და შემსყიდველის მიერ შექმნილი მიმღები

კომისიის მიერ შედგენილი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2.5%-ის გადასარიცხად მიმწოდებელი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიის/დაწესებულების მიერ გაცემული დასაბრუნებელი თანხის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 38 (ოცდათვრამეტი) თვის ვადით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას.

2.5. ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 5%-დან დარჩენილი 2.5%-ის დასაბრუნებლად საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას დადებითი ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

2.6. იმ შემთხვევაში, თუ ტექნიკურ ზედამხედველის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება არსებული დეფექტების გამოსწორებამდე.

2.7. იმ შემთხვევაში, თუ საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ობიექტზე გამოვლენილი დეფექტების გამოსწორებას მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს მათ აღმოფხვრაზე, შემსყიდველი ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით შეაფასებს ობიექტზე დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და უზრუნველყოფს წარმოდგენილი საბანკო გარანტიიდან თანხის მოთხოვნას მის პროპორციულად. თუ დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება საბანკო გარანტიით განსაზღვრულ თანხას, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2.8. მიმწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღისა.

2.9 მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, სადაც დასაბუთებული უნდა იყოს ავანსის სახით მიღებული თანხის გამოყენების მიზნობრიობა, იგი ვალდებულია, ასევე წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან) იმის დასადასტურებლად, რომ არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. წინამდებარე პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაცია გაცემული უნდა იყოს ავანსის შესახებ დეპარტამენტის თანხმობის შემდეგ. შემსყიდველის მხრიდან ავანსის მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან უარის თქმის შესახებ საკითხს განიხილავს დეპარტამენტის უფროსის 2019 წლის 27 თებერვლის N6 ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია.

2.10. შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აკრედიტებული საბანკო დაწესებულების ან საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიის/ დაწესებულების მიერ გაცემული, გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას (სამუშაოების შესრულების ვადის გაზრდის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ვადით გაზრდილი ხელახალი საბანკო გარანტია).

2.11 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 (ოცი) პროცენტის ოდენობით.

2.12 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ წინასწარი ანგარიშსწორების საფუძველზე მიღებული თანხის ხარჯვის მიზნობრიობის შემოწმება (საავანსო თანხის ხარჯვის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენა).

2.13 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი ეტაპის შესრულების წარმოდგენის დროს, ეტაპის შესრულების მთლიანი თანხით, ვიდრე სრულად არ გამოიქვითება მიმწოდებელზე გაცემული ავანსის თანხა.

2.14 შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ დროს აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.15 ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

2.16. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ ექნება პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.17. ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ სამუშაოებისათვის, რომელთა გათვალისწინება შეუძლებელი იყო წინასწარ, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის დროს. აღნიშნულის დადასტურება განხორციელდება შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან წინასწარი წერილობითი შეთანხმებით.

2.18. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს) მიმწოდებელს ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, მათ შორის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვის მოთხოვნებისა და პირობების (მათი არსებობის შემთხვევაში), მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმის, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.3. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაზედაც შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. შემსყიდველს ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით უფლება აქვს მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი, იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების

გამოყენება. ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის გამოყენება მშენებლობაში დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ იქნება მოწონებული შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში გამოასწოროს, სამუშაოს შესრულების მომენტში დაშვებული ხარვეზები საკუთარი ხარჯებით.

3.4. სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა, ხოლო ტექნიკური ზედამხედველი აფიქსირებს თავის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ, ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები. მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

3.5. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი წერილობითი აქტები. ფარული სამუშაოები წარმოებული უნდა იქნეს ტექნიკურ ზედამხედველთან ერთად. აქტი დამოწმებული უნდა იყოს, როგორც მიმწოდებლის, ასევე ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილებზე.

4.2. სამუშაოს შესრულების ვადაა 180 კალენდარული დღე. შესრულებული სამუშაოს მიღება განხორციელდება 6 ეტაპად დაყოფილი სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, თითოეული ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს, აქედან 2021 წელს უნდა შესრულდეს 1 (ერთი) ეტაპი (30 კალენდარული დღე ხელშეკრულების დადებიდან) და შესრულებული სამუშაოს ღირებულებამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 120 000.00 ლარისა, ხოლო 2022 წელს უნდა შესრულდეს დანარჩენი 5 (ხუთი) ეტაპი (150 კალენდარული დღე სამუშაოების დაწყებიდან), მიმწოდებელი ვალდებულია მე-2, მე-3, მე-4 ეტაპზე შეასრულოს თითოეულ ეტაპზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების არანაკლებ 5%-სა, მე-5 ეტაპზე არანაკლებ 10%-სა, ხოლო მე-6 ეტაპზე - დარჩენილი ღირებულების სამუშაოები.

4.2.1 მიმწოდებელი ვალდებულია 2021 წელს სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღისა ხელშეკრულების დადებიდან, ხოლო 2022 წელს სამუშაოები უნდა დაიწყოს არაუგვიანეს 2022 წლის 01 მაისისა, მიმწოდებელი უფლებამოსილია, ხელსაყრელი პირობების არსებობის შემთხვევაში, სამუშაოები დაიწყოს 2022 წელს 01 მაისამდე პერიოდში.

4.2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების ყოველი დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს. სამუშაოს დაწყების თაობაზე მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია - სამუშაოების ჩამონათვალი, თუ რა კონკრეტული სამუშაოები მიმდინარეობს ობიექტზე.

4.2.3 მიმწოდებელს ეტაპებს შორის საშუალება ეძლევა განახორციელოს შუალედური მიღება- ჩაბარება, მაგრამ არანაკლებ ეტაპის სამუშაოს ღირებულების 50%-სა.

4.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა N2) ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში“ ან სხვა აკრედიტებულ

პირთან. საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი ორგანიზაცია, თუ წარმოდგენილ ფორმა N2-სა და საექსპერტო დასკვნას შორის აღმოჩნდება ცდომილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს აანაზღაურებს შემსყიდველი.

4.4. ამ ხელშეკრულების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და დადასტურებას ახორციელებს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ტექნიკური ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.5. შესყიდვის ობიექტზე წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების აქტები- ფორმა #2 ან/და მიღება-ჩაბარების აქტები, დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის მხრიდან სხვა პასუხისმგებელ პირებთან ერთად საინჟინრო განათლების მქონე სპეციალისტის მიერ. **სამუშაოს შესრულების აქტები - ფორმა N2 ტექნიკურ ზედამხედველს (სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ტექნიკური ზედამხედველი) მიმწოდებლის მიერ უნდა ჩაბარდეს სამუშაოს შესრულების ვადაში. სამუშაოს შესრულების აქტებს - ფორმა N2-ს თან უნდა ახლდეს შესაბამისი ფოტომასალა (არანაკლებ 4 ფოტოსურათი, ზომით სულ ცოტა 9სმX12სმ, ელექტრონული ან/და ბეჭდური ვერსია).**

4.6. ხელშეკრულების საგნის მიღება (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) ხორციელდება სამუშაოების მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებით. სამუშაოს (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა ეფუძნებოდეს ტექნიკური ზედამხედველის მიერ დამოწმებულ შესრულებული სამუშაოს აქტს- ფორმა #2-ს. მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელს აწერს ტექნიკური ზედამხედველი, ხოლო მიმწოდებლის მხრიდან, უფლებამოსილი პირი.

4.7. ასაფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების შესრულების მიღება-ჩაბარების დროს მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს აკრედიტებული პირის ლაბორატორიული დასკვნა გრუნტის ტკეპნის კოეფიციენტის შესახებ.

4.8. სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ანაზღაურების სერთიფიკატს“ ხელს აწერენ „შემსყიდველის“ და „მიმწოდებლის“ მხრიდან უფლებამოსილი პირები.

4.9. შესყიდვის ობიექტის როგორც ნაწილობრივ, ასევე საბოლოო მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ტექნიკური ზედამხედველი და შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შექმნილი მიმღები კომისია.

4.10. ხელშეკრულების საგნის როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების აქტი - ფორმა #2, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ, რომლითაც დასტურდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან, ასევე მასალების სერთიფიკატი, ასფალტბეტონის ამონაჭერის გამოცდის ლაბორატორიული დასკვნა (სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა).

4.11. ტექნიკური ზედამხედველის, შემსყიდველის და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის თანდასწრებით მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს ადგილზე კერნების ამოჭრა და ამოჭრილი კერნების დალუქვა ტექნიკური ნორმების შესაბამისად. მიმწოდებელი ახდენს ყოველი ამოჭრილი კერნის ადგილის იდენტიფიკაციას შესაბამისი „კერნის ამოჭრის ჟურნალში“ ჩანაწერით (პიკეტაჟი, ფოტომასალა), ადგენს შესაბამის ოქმს, რომელსაც ხელმოწერებით ადასტურებენ დამსწრე პირები.

4.12. ამოჭრილი კერნების ადგილები მიმწოდებლის მიერ შევსებული უნდა იქნას ცივი ან ცხელი ა/ზ ნარევი.

4.13. ტექნიკური ზედამხედველისა და შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შექმნილი მიმღები კომისიის მიერ დადასტურებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტითა და სსიპ „ლევან სამხარაულის

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნით დასტურდება:

1. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების რაოდენობრივი სიზუსტე;
2. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა;
3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი. ამისათვის მიმწოდებელმა სსიპ “ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ში ან სხვა აკრედიტებულ პირთან შესრულებულ სამუშაოთა დადასტურების მიზნით მიმართვა უნდა წარადგინოს შემდეგი ფორმით:

“წარმოდგენილ სამუშაოთა ფორმა #2-ის მიხედვით გთხოვთ, დაგვიდგინოთ:

1. **ფორმა #2-ით წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების სიზუსტე.**
2. **ფორმა #2-ით წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობა ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ შესაბამის სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებასთან მიმართებაში.**
3. **შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი. (ამოკვეთილ (კერნი) ასფალტბეტონის ლაბორატორიულ კვლევაში ასახული უნდა იყოს:**
 - ა) **ბიტუმის რაოდენობა;**
 - ბ) **მინერალური ფხვნილის რაოდენობა;**
 - გ) **მინერალური მასალის გრანულომეტრია;**
 - დ) **ა/ზ საფარის დატკეპნის ხარისხი;**
 - ე) **ა/ზ ნარჩენი ფორიანობა.**“

4.14. აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ექსპერტიზის ხარჯების გაღება ევალება მიმწოდებელს).

4.15. შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების დროს გამოყენებული მასალები შესაბამისობაში უნდა იყოს პროექტით გათვალისწინებულ მასალებთან.

4.16. დასრულებულ სამუშაოთა მისაღებად საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს “აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შესყიდული დასრულებული სამუშაოების მისაღებად წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტაციის და მისი წარმოდგენის პროცედურების განსაზღვრის შესახებ” დეპარტამენტის უფროსის 2020 წლის 06 თებერვლის #25 ბრძანებით მოთხოვნილი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

4.16.1. ობიექტის სრული დასახელება, ობიექტის ზოგადი მიმოხილვითა და ძირითადი მახასიათებელი მაჩვენებლების მითითებით;

4.16.2. ფარული სამუშაოების აქტი;

4.16.3. გამოყენებული სამშენებლო მასალების ლაბორატორიული გამოცდის დასკვნა;

4.16.4. ასფალტბეტონის ნარევის, ასევე საფარიდან ამოჭრილი ნიმუშების ლაბორატორიული დასკვნა;

4.16.5. შესაბამისობის სერთიფიკატები (პასპორტები) ქარხნული წესით დამზადებულ კონსტრუქციებზე.

4.17. შემსყიდველი ვალდებულია, ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს სამუშაოთა მიმდინარეობის პროცესში შემოწმების შედეგად გამოვლენილი წუნდებული სამუშაოს მოცულობის, დაწუნების მიზეზების და წუნდებული სამუშაოს გამოსწორების ვადების მითითებით შესახებ ინფორმაცია.

4.18. სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში.

მუხლი 5. გარანტია

- 5.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.
- 5.2. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს **სამ წელს** სამუშაოს მიღებიდან.
- 5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღისა საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ან/და აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრა.
- 5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, იმოქმედოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 6.1.1. სამუშაოები დაასრულოს 180 კალენდარული დღეში.
- 6.1.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს 6 ეტაპად დაყოფილი სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, თითოეული ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს. სამუშაოები შეასრულოს მის მიერ წარმოდგენილი და ხელშეკრულებაზე თანდართული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
- 6.1.3. 2021 წელს შეასრულოს 1 (ერთი) ეტაპი -30 კალენდარული დღე ხელშეკრულების დადებიდან, ხოლო 2022 წელს უნდა შესრულდეს დანარჩენი 5 (ხუთი) ეტაპი - 150 კალენდარული დღე სამუშაოს დაწყებიდან. მიმწოდებელი ვალდებულია 2021 წელს სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღისა ხელშეკრულების დადებიდან, ხოლო 2022 წელს სამუშაოები უნდა დაიწყოს არაუგვიანეს 2022 წლის 01 მაისისა, მიმწოდებელი უფლებამოსილია, ხელსაყრელი პირობების არსებობის შემთხვევაში, სამუშაოები დაიწყოს 2022 წელს 01 მაისამდე პერიოდში. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების ყოველი დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს. სამუშაოს დაწყების თაობაზე მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია - სამუშაოების ჩამონათვალი, თუ რა კონკრეტული სამუშაოები მიმდინარეობს ობიექტზე.
- 6.1.4. წერილობით წარუდგინოს შემსყიდველს გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი ეტაპის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 4.10 პუნქტის შესაბამისად.
- 6.1.5. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.
- 6.1.6. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.
- 6.1.7. სამუშაოები აწარმოოს ტექნიკური ზედამხედველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოების დასრულების შესახებ.
- 6.1.8. აწარმოოს სამუშაოების ჟურნალი და ფარული სამუშაოების აქტები.
- 6.1.9. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 6.1.10. სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მიწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი

ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.11. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა შრომის უსაფრთხოების წესების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.1.12. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

6.1.13. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას ტექნიკური ზედამხედველი, შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6.1.14. შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

6.1.15. უზრუნველყოს შესაბამისი სამსახურიდან ნებართვის მიღება საავტომობილო გზაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა წარმოების გამო მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის. შემსყიდველისთვის ან/და მესამე პირებისათვის ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აკისრია პასუხისმგებლობა საკუთარი ხარჯით ანაზღაუროს მიყენებული ზარალი.

6.1.16. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულების პროცესში ისეთი სამშენებლო მასალების გამოყენებაზე, რომლის მოპოვებაზეც კანონმდებლობით განსაზღვრულია სათანადო ლიცენზიის/ნებართვის არსებობა.

6.1.17. სამუშაოების წარმოების პროცესში მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა და დაზიანებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.18. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონით “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმის, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

6.1.19. ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე.

6.1.20. მიმწოდებელმა სამუშაოების დაწყებისთანავე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ), შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

6.1.21. წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.12 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია ტექნიკურ ზედამხედველს ან/და შემსყიდველს მიაწოდოს წერილობითი მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.

6.1.22. წინამდებარე ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.3 პუნქტით გათვალისწინებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების გამო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეჩერების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს ამის შესახებ.

6.2. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

6.2.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია:

6.3.1. შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. შემსყიდველი მიმწოდებელს 2021 წელს აუნაზღაურებს სამუშაოების ღირებულებას 120 000 (ასოციათასი) ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენს -

2022 წელს.

6.3.2. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.3.3. მიმწოდებელს წერილობით მიაწოდოს ინფორმაცია იმ პირების შესახებ რომლის მიერ განხორციელდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

6.4. შემსყიდველს უფლება აქვს:

6.4.1. ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით აწარმოოს ინსპექტირება სამუშაოს მიმდინარეობაზე, შეამოწმოს სამუშაოს შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები.

6.4.2. სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს ხელს აწერენ ტექნიკური ზედამხედველი და შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შექმნილი მიმღები კომისია.

6.4.3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ტექნიკური ზედამხედველის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

6.4.4. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება ტექნიკური ზედამხედველის მიერ შედგენილ შესაბამისი აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

6.4.5. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში, არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველს სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ უფლება აქვს, არ აუნაზღაუროს მიმწოდებელს სამუშაოთა ღირებულება. აღნიშნულ შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, განახორციელოს ფორმა N2-ის კორექტირება დაზუსტებული მოცულობებით და წარუდგინოს შემსყიდველს შეტყობინებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

6.4.6. შემსყიდველი ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით ვალდებულია, მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

6.4.7 შემსყიდველი ასევე უფლებამოსილია, 2021 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში, ფინანსური რესურსების არსებობის შემთხვევაში, აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 120 000 (ასოციატასი) ლარზე მეტი ოდენობით.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 0,2% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის 7.2 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

7.2. ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების ეტაპების შესრულების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო თითოეული ეტაპის თითოეულ ვალდებულებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3. ამ ხელშეკრულების 14.1 პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში სამუშაო ჩაითვლება არაჯეროვან შესრულებად და მიმწოდებელს გარდა 7.2. პუნქტით გათვალისწინებული სანქციებისა დაეკისრება ერთჯერადად 7.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,2 %.

7.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ დროისათვის ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7.5 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა მიაღწევს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,6%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.6 მიმწოდებლის მიზიებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მას პირგასამტეხლოს სახით დაეკისრება ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ის ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.7 ამ მუხლის 7.1, 7.2 7.3 და 7.6 პუნქტების საფუძველზე მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.8 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7.9 მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის,

შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.10 შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს სახით გადასახდელი თანხის 0.02% ყოველი გადაგადაცილებული დღისათვის.

7.11. შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.2 % ოდენობით.

7.12 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაჟორული გარემოებით. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა;

8.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 8.1. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.

8.3. ხელშეკრულების 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და (სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე) ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოყენებულია სს „თიბისი ბანკის“ მიერ 2021 წლის 09 ნოემბერს გაცემული N 45350-11679567 ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია) 83724.98 (ოთხმოცდასამიათას შვიდასოცდაოთხი ლარი, 98 თეთრი) ლარზე, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2022 წლის 27 დეკემბრის ჩათვლით.

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აკრედიტებული საბანკო ან საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიის/დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას (30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.8 პუნქტით გათვალისწინებულ ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ვადას).

9.2. გარანტია არის უპირობო და შემსყიდველს აძლევს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

9.3. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღწევა შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

9.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

9.6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, ან/და მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. ხელშეკრულების დამდეგი ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია გადაწყვეტილება მიიღოს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

10.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3. ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით. მხარეებს უფლება აქვთ, გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

10.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადადმე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ მიაღწია ხელშეკრულების ღირებულების 0,6%-ს. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების 2.4. პუნქტით განსაზღვრული დაკავებული თანხიდან მიმწოდებელს არ დაუბრუნდება პირგასამტეხლოს სახით დაკისრებული თანხა და გადაირიცხება ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე;

თ) ხელშეკრულების შესაბამისად ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა ცდომილება შემსყიდველისათვის წარდგენილ (გადამოწმებულ) შესრულებულ სამუშაოებზე (ფორმა N 2);

ი) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 70%-ზე ნაკლებს შეასრულებს;

კ) შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება;

ლ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება (გაყალბა სატენდერო დოკუმენტაცია, წარმოსადგენი ცნობა, საბანკო გარანტია და სხვა);

მ) მიმწოდებლის მიზეზით ზედიზედ 10 კალენდარული დღის განმავლობაში არ მდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები;

ნ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში.

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ.

11.2. ქვეკონტრაქტორი არ უნდა რეგისტრირდებოდეს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში (შავი სია). ქვეკონტრაქტორის ქონებაზე არ უნდა იყოს რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება, არ უნდა იყოს რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.

11.3. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ვრცელდება 10.4. პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები. მიმწოდებელი ვალდებულია, აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოთა მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.4. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.5. მიმწოდებელი უფლებამოსილია ქვეკონტრაქტორს გადასცეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების არაუმეტეს 40%-ისა.

11.6. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

მუხლი 12. ინსპექტირება

12.1. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება.

12.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

12.3. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალუა დეპარტამენტის უფროსის ბრძანებით შექმნილ ჯგუფს. ხელშეკრულების პირობების საერთო კონტროლი ევალუა დეპარტანტის უფროსის დარგის კურატორ მოადგილეს.

12.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

12.5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს “საავტომობილო გზების შესახებ” საქართველოს კანონის, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმის, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური პირობების, ხელშეკრულების პირობების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

მუხლი 13. სხვა პირობები

13.1. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, გარდა ამ

ხელშეკრულების მე-11 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

- 13.2. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 13.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.
- 13.4. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გათვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.
- 13.5. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 13.6. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
- 13.7. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ფაქსის სახით ან ელექტრონული ფოსტით (სკანირებული PDF ფორმატში) ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 13.8. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.
- 13.9. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 10 დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართო სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 13.10. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ინახება ორმხრივად ელექტრონულად ხელმოწერილი სახით, რომელსაც გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 13.11. ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, საგარანტიო უზრუნველყოფა თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 13.12. უქმე დღეების დამთხვევის შემთხვევაში სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 127-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 სამუშაოების შესრულების ვადები მოცემულია ხელშეკრულების 4.2 პუნქტში. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განხორციელდება 6 ეტაპად დაყოფილი სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. თითოეული ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მის მიერ წარმოდგენილი და ხელშეკრულებაზე თანდართული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

14.2 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან, მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე, 2025 წლის 27 ნოემბრის ჩათვლით.

მუხლი 15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

“შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. ბათუმი ჯავახიშვილის №72ა
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტროს საქვეუწყებო-დაწესებულება
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
ელ.ფოსტა-info@ajararoads.ge

საიდ. კოდი: 245 538 333
დეპარტამენტის უფროსი:
ზაზა შავაძე

შპს „ზიმო-7“
ქ. ბათუმი, ხახულის ქ. N35 (59)
საიდ. კოდი: **245 424 919**
ელ.ფოსტა-info@zimo7.ge
მიმღები ბანკი: სს“თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: **TBCBGE22**
ანგარიშის #
GE13TB1000000360746701
დირექტორი:
მარინე მანგალაძე



815/102-02
09.11.2021

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია N 45350-11679567

2021 წლის 09 ნოემბერი

გარანტი: სს თიბისი ბანკი (ს/ნ 204854595)

გარანტის მისამართი: კ. მარჯანიშვილის ქ. #7, თბილისი 0102, საქართველო

პრინციპალი: შპს "ზიმო-7"

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 245424919

ბენეფიციარი: აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის საქვეუწყებო დაწესებულება გზების დეპარტამენტი

საგარანტიო თანხა: 83724,98 (ოთხმოცდასამი ათას შვიდსოცდაოთხი მთელი დ 98 მკასელი) ლარი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს "ზიმო-7"-მა (შემდგომში „პრინციპალი“), ბენეფიციარის მიერ შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „ხიჭაური-ნაღვარევი“ კმ0+000-კმ5+100 მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში NAT210018433 წარდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, სს თიბისი ბანკი (მის.: საქართველო, ქ. თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. #7) (შემდგომში „გარანტი“), თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე 83724,98 (ოთხმოცდასამი ათას შვიდსოცდაოთხი მთელი დ 98 მკასელი) ლარი და გამოუთხოვადად და უპირობოდ (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და დოკუმენტალურად დადასტურების ვალდებულების გარეშე) ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებული იქნება მოთხოვნილი თანხა და განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან.

გარანტია ძალაში რჩება 2022 წლის 27 დეკემბრის ჩათვლით (შემდგომში „მოქმედების ვადა“). აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

ს.ს. "თიბისი ბანკი"ს წარმომადგენელი ნინო სამნიძე



ს/გზა „ხიჭაური-ნადვარევი“ კმ0+000-კმ5+100 (დანართი №1)

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

მიწის ვაკისის გაწმენდა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ტრასის აღდგენა-დამაგრება	კმ	5,055	200,00	1011,00
2	არსებული ასფალტობეტონის საფარის დაშლა (საშუალო სისქით h-8სმ) ცივი ფრეზირების მეთოდით (ფრეზის დოლის სიგანე 2200მმ). დატვირთვა და გატანა რეზერვში 3კმ. შემდგომი გამოყენებისთვის.	100მ ²	221,34	100,00	22134,00
3	ნარჩენების დატვირთვა და გატანა რეზერვში 3კმ-მდე	ტ	4249,82	1,50	6374,73
4	სავალი ნაწილიდან სუსტი გრუნტის მოხსნა ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე V-1.0მ ³ სიმაღლით 50-70სმ დატვირთვა ავტოთვიომცდელებზე გატანა ნაყარში	მ ³	1320,00	1,50	1980,00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-მდე	ტ	2310,00	1,50	3465,00
5	მიწის ვაკისზე ყრილის მოწყობა ადგილზე დამუშავებული კლდოვანი გრუნტით, ჩაყრა და მოსწორება სისქით საშუალოს 20-40სმ	მ ³	660,00	2,00	1320,00
6	ხრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 1კმ-დან	ტნ	1056,00	1,00	1056,00
7	მიწის ვაკისის დატკეპნა სატკეპნით 30 სმ-იან ფენებად ვიბროსატკეპნის 6 გავლით კვალზე	მ ³	660,00	1,00	660,00
8	სავალი ნაწილის სიგანის გაზრდის მიზნით (პკ50+82) ფერდობის დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჩაქუნებით "კოდალა"	მ ³	911,00	5,00	4555,00
9	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე V-1.0მ ³ ავტოთვიომცდელებზე გატანა ნაყარში	მ ³	911,00	1,50	1366,50
10	გრუნტის გატანა ნაყარში 3-კმ-მდე	ტ	1822,00	1,50	2733,00
11	მიწის ვაკისის გაწმენდა ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე V-1.0მ ³ დატვირთვა ავტოთვიომცდელებზე გატანა ნაყარში	1000 მ ³	0,506	1500,00	759,00
12	გრუნტის გატანა ნაყარში 3-კმ-მდე	ტნ	885,5	1,50	1328,25
	ჯამი ლოკალ. №1				48742,48

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ს/გზა „ხიჭაური-ნაღვარევი“ კმ0+000-კმ5+100

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების ცხაურებით მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	1250,00	3,00	3750,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	125,00	15,00	1875,00
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ტნ	2406,25	3,00	7218,75
4	VI-ჯგ. გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით	მ³	50,0	25,00	1250,00
5	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელელებზე	მ³	50,0	10,00	500,00
6	გრუნტის გატანა ნაყარში 3-კმ-მდე	ტ	100,00	3,00	300,00
7	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ.	მ³	250,00	15,00	3750,00
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 16 კმ-დან	ტნ	460,00	7,00	3220,00
9	ანაკრები რკინაბეტონის კიუვეტის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვან საგებზე	გრძ.მ	3572,0	65,00	232180,00
10	რკ.ბეტონის კიუვეტის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	1928,88	15,00	28933,20
11	ყრილის მოწყობა კედლის უკან ხრეშოვანი მასალით (კ=1.22) ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება	მ³	716,00	15,00	10740,00
12	ხრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	1397,63	7,00	9783,41
13	ლითონის ცხაურების მოწყობა	ტნ	105,89	2650,00	280608,50
14	ლითონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	105,89	80,00	8471,20
	ჯამი ლოკალ. №2				592580,06

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ს/გზა „ხიჭაური-ნადვარევი“ კმ0+000-კმ5+100

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №3

რკ.ბეტონის ღარის ბორდიურით მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით ა/თვითმცლელეზე დატვირთვით	მ³	153,00	3,00	459,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	15,00	15,00	225,00
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ტნ	294,00	3,00	882,00
4	VI-ჯგ. გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით	მ³	3,0	25,00	75,00
5	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელეზე	მ³	3,0	10,00	30,00
6	გრუნტის გატანა ნაყარში 3-კმ-მდე	ტ	6,00	3,00	18,00
7	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ.	მ³	51,10	15,00	766,50
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 16 კმ-დან	ტნ	94,02	7,00	658,14
9	რკინაბეტონის ღარის ბორდიურით მოწყობა	გრძ.მ	1022,0	45,00	45990,00
10	რკ.ბეტონის კიუვეტის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	196,22	20,00	3924,40
11	თხრილის მოწყობა კედლის უკან ხრეშოვანი მასალით (კ=1.22) ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება	მ³	51,00	15,00	765,00
12	ხრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	99,55	7,00	696,85
ჯამი ლოკალ. №3					54489,89

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ს/გზა „ხიჭაური-ნაღვარევი“ კმ0+000-კმ5+100
 ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №4
 წყალგამტარი მილის მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.5მ3 ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ³	1,00	3,00	3,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	0,20	15,00	3,00
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ტნ	2,10	3,00	6,30
4	V კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	0,10	25,00	2,50
5	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	0,10	10,00	1,00
6	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ტნ	0,20	3,00	0,60
7	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა $h_{საგ}=10\text{სმ}$	მ³	0,10	15,00	1,50
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	0,18	7,00	1,26
9	მილების ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	100 მ²	0,02	650,00	13,00
10	ბიტუმის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	0,009	500,00	4,50
11	არსებული ლითონის მილის დ-0,5მ დაგრძელება	გრძ.მ	1,00	271,00	271,00
12	ლითონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	0,08	300,00	24,00
13	თხრილის შევსება ხრეშოვანი მასალით ($\gamma=1.22$) ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება	მ³	1,00	15,00	15,00
14	ხრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	1,95	7,00	13,65
	ჯამი ლოკალ. №4				360,31

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ს/გზა „ხიჭაური-ნაღვარევი“ კმ0+000-კმ5+100
 ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №5
 სარწყავი მიწების მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.5მ3 ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ³	33,00	3,00	99,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	3,00	15,00	45,00
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ტნ	63,00	3,00	189,00
4	რკებეტონის არხზე სარწყავი მიწის დაერთება სანგრევი ჩაქუჩით	მ³	0,50	25,00	12,50
5	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	0,50	10,00	5,00
6	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ტნ	1,00	3,00	3,00
7	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა $h_{საგ}=10სმ$	მ³	3,00	15,00	45,00
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	5,28	7,00	36,96
9	მიწების ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	100 მ²	0,52	650,00	338,00
10	ბიტუმის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	0,234	200,00	46,80
11	ლითონის მიწის დ-102მმ მოწყობა სისქით 3.0მმ	გრძ.მ	168,00	25,00	4200,00
12	ლითონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	13,03	50,00	651,50
13	თხრილის შევსება ხრეშოვანი მასალით ($\gamma=1.22$) ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება	მ³	17,00	15,00	255,00
14	ხრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	33,18	7,00	232,26
	ჯამი ლოკალ. №5				6159,02

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ს/გზა „ხიჭაური-ნაღვარევი“ კმ0+000-კმ5+100
 ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №6
 სასმელი მიღების მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.5მ3 ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ³	970,00	3,00	2910,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	78,00	10,00	780,00
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ტნ	1834,00	3,00	5502,00
4	V კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	15,00	20,00	300,00
5	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	15,00	10,00	150,00
6	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ტნ	30,00	3,00	90,00
7	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა $h_{საშ}=10$ სმ	მ³	22,00	15,00	330,00
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	38,71	7,00	270,97
9	ლითონის მილის დ-127მმ დემონტაჟი-მონტაჟი	გრძ.მ	1385,00	3,50	4847,50
10	მილების ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	100 მ²	4,54	650,00	2951,00
11	ბიტუმის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	2,043	200,00	408,60
12	არსებული წყალგამტარი ლითონის მილზე დ=127მმ სისქით-3.0მმ დამატებით ახალი ლითონის მილის მოწყობა	გრძ.მ	80,00	37,00	2960,00
13	ლითონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	1,20	200,00	240,00
14	პოლიეთილენის მილის PN16 125X11.4მმ მოწყობა გადამყვანებზე	გრძ.მ	10,00	40,00	400,00
15	პოლიეთილენის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	0,04	200,00	8,00
16	თხრილის შევსება ხრეშოვანი მასალით ($\gamma=1.22$) ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება	მ³	416,00	15,00	6240,00
17	ხრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	812,03	7,00	5684,21
	ჯამი ლოკალ. №6				34072,28

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ს/გზა "ზიჭაური - ნაღვარევი კმ 0+000 კმ5+100
 ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №7
 რკ.ბეტონის მილის დ=1.0მ მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III ჯგ გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-1.0 მ ³ დატვირთვით ავტოთვიომცვლელებზე	მ ³	163,00	2,00	326,00
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	7,00	10,00	70,00
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე	ტ	297,50	2,00	595,00
4	ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა მილის ქვეშ	მ ³	1,00	15,00	15,00
5	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	1,76	7,00	12,32
6	რკ.ბეტონის მილის სექციების d=1.0მ დამზადება ქარხანაში, ტრანსპორტირება და მონტაჟი ამავე	მ ³	5,25	220,00	1155,00
7	რკ.ბეტონის მილის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	10,89	10,00	108,90
8	პორტალური კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან	მ ³	33,66	200,00	6732,00
9	ბეტონის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	82,40	7,00	576,80
10	პორტალური კედლის ტანისა და პარაპეტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ ³	49,24	200,00	9848,00
11	ბეტონის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	119,95	7,00	839,65
12	მილების და პორტალური კედლის ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	მ ²	108,00	5,00	540,00
13	ბიტუმის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	0,486	200,00	97,20
14	ნიაღვარმიმღები ჭეხის ძირისა და კედლების მოწყობა B-20.0	მ ³	3,40	200,00	680,00
15	ბეტონის ტრანსპორტირება 25კმ-დან	ტნ	7,85	7,00	54,95

1	2	3	4	5	6
16	ნიაღვარმიმღები ჭების კედლების ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	მ ²	10,00	5,00	50,00
17	ბიტუმის ტრანსპორტირება 25კმ-დან	ტნ	0,045	200,00	9,00
18	ბეტონის ჭაზე ლითონის ცხაურების მოწყობა (კუთხოვანა 100X100X4მმ, ლითონის კვადრატული მილი 30X70X2მმ)	ტნ	0,14506	3450,00	500,46
19	ლითონის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	0,14506	200,00	29,01
20	თხრილის შევსება ხრეშოვანი მასალით ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება	მ ³	73,00	15,00	1095,00
21	ხრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	142,50	7,00	997,50
ჯამი ლოკალ. №7					24331,79

ს/გზა „ხიჭაური-ნაღვარევი“ კმ0+000-კმ5+100
 ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №8
 ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით დატვირთვა ავტოთვიმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ ³	3488,0	3,00	10464,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვიმცლელელებზე	მ ³	349,0	15,00	5235,00
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 3-კმ-მდე	ტ	6714,75	3,00	20144,25
4	VI-ჯგ. გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით	მ ³	144,0	25,00	3600,00
5	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელელებზე	მ ³	144,0	10,00	1440,00
6	გრუნტის გატანა ნაყარში 3-კმ-მდე	ტ	288,00	3,00	864,00
7	მუშაობა ნაყარში	მ ³	3981,0	1,00	3981,00
6	ფერდობის გამაგრება ხის ფარებით	მ ³	340,00	20,00	6800,00
8	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა	მ ³	76,0	15,00	1140,00
9	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	133,76	7,00	936,32

1	2	3	4	5	6
10	კლდოვანი ქანების დაბურღვა და არმატურის კარკასის მოწყობა	100 ანკერი	0,84	1000,00	840,00
11	არმატურის ტრანსპორტირება 20კმ-დან	ტნ	0,726	200,00	145,20
21	არმატურის ღეროების დაწყოება	ტნ	0,070	100,00	7,00
22	არმატურის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	0,070	200,00	14,00
10	მონოლითური ბეტონის კედლის საძირკვლის მოწყობა, ბეტონი B20 F200 W6	მ³	794,56	200,00	158912,00
11	ბეტონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	1945,08	10,00	19450,80
12	მონოლითური ბეტონის კედლის ტანისა და პარაპეტის მოწყობა, ბეტონი B20 F200 W6	მ³	1057,84	200,00	211568,00
13	ბეტონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	2576,90	10,00	25769,00
14	წასაცხები ორფენოვანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	მ²	1333,0	6,50	8664,50
15	ბიტუმის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	5,999	200,00	1199,80
16	პოლიეთილენის სადრენაჟო d-110მმ მილის მონტაჟი	გრძ.მ	332,0	5,00	1660,00
17	ყრილის მოწყობა კედლის უკან სრეშოვანი მასალით (კ=1.22) ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება	მ³	1751,00	15,00	26265,00
18	სრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	3417,95	10,00	34179,50
ჯამი ლოკალ. №8					543279,37

ს/გზა „სიჭაური-ნადვარევი“ კმ0+000-კმ5+100
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №9
გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	არსებული გაბიონების დაშლა ხელით შემდგომი გამოყენებით	მ³	45,00	15,00	675,00
2	დაშლილი გაბიონის ქვის ზიდვა 1 კმ-მდე	ტ	99,00	3,00	297,00
3	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით დატვირთვა ავტოთვიმცლელელებზე	მ³	262,00	3,00	786,00
4	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	26,00	15,00	390,00

1	2	3	4	5	6
5	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	26,00	10,00	260,00
6	V კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით სანგრევი ჩაქუჩებით	მ ³	9,00	25,00	225,00
7	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	9,00	10,00	90,00
8	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-მდე	ტნ	522,00	3,00	1566,00
9	გაბიონების მოწყობა, გაბიონის ყუთები ზომით 2X1X1მ 76ც, 1,5X1X1 62ც შესაკრავი მავთული 66კგ (დამუშავებული კლდოვანი ქვების გამოყენება გაბიონისათვის)	მ ³	245,00	60,00	14700,00
10	ქვის ტრანსპორტირება 1კმ-დან	ტნ	461,56	5,00	2307,80
11	ყრილის მოწყობა კედლის უკან ხრეშოვანი მასალით, ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება	მ ³	157,00	15,00	2355,00
12	ხრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	306,46	7,00	2145,22
ჯამი ლოკალ. №9					25797,02

ს/გზა „ხიჭაური-ნაღვარევი“ კმ0+000-კმ5+100
 ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №10
 გზის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	საფუძვლის პროფილირება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დამატებით	1000 მ ²	22,625	2,00	45,25
2	ხრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	2389,20	7,00	16724,40
3	საფუძვლის მოწყობა ასფალტბეტონის გრანულატი (h-7სმ) და ღორღი ფრაქციით 0-40მმ (h-11სმ)	მ ²	22220,50	6,00	133323,00
4	ღორღის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	4927,62	7,00	34493,34
5	ასფალტბეტონის გრანულატის ტრანსპორტირება 3 კმ-დან	ტნ	3733,04	3,00	11199,12
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6 კგ/მ ²	ტ	12,999	1300,00	16898,70
7	ბიტუმის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტ	13,39	50,00	669,50

1	2	3	4	5	6
8	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით მარკა II, h-6სმ.	მ ²	21715,0	16,31	354171,65
9	ა/ბეტონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	3029,24	15,00	45438,60
10	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3 კგ/მ ²	ტ	6,50	1300,00	8450,00
11	ბიტუმის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტ	6,694	100,00	669,40
12	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ნარევით ტიპი B, მარკა II, h-4სმ.	მ ²	21715,0	14,30	310524,50
13	ა/ბეტონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	2115,04	15,00	31725,60
14	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ ³	303,00	15,00	4545,00
15	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	484,80	10,00	4848,00
ჯამი ლოკალ. №10					973726,06

ს/გზა „ხიჭაური-ნაღვარევი“ კმ0+000-კმ5+100

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №11

შესასვლელებზე და მიერთებებზე გზის სამოსის მოწყობა

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ), h-12სმ.	მ ²	1674,0	4,50	7533,00
2	ღორღის ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	404,97	7,00	2834,79
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6 კგ/მ ²	ტ	0,30	1300,00	390,00
4	ბიტუმის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტ	0,31	200,00	62,00
5	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით მარკა II, h-6სმ.	მ ²	501,0	16,31	8171,31
6	ა/ბეტონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	69,89	15,00	1048,35
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3 კგ/მ ²	ტ	0,15	1300,00	195,00
8	ბიტუმის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტ	0,155	200,00	31,00

1	2	3	4	5	6
9	საფარის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ნარევით ტიპი B, მარკა II, h-4სმ.	მ²	501,0	14,30	7164,30
10	ა/ბეტონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	48,80	15,00	732,00
11	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6 კგ/მ²	ტ	0,975	1300,00	1267,50
12	ბიტუმის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტ	1,00	200,00	200,00
13	საფარის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ნარევით ტიპი B, მარკა II, h-5სმ.	მ²	1625,0	16,00	26000,00
14	ა/ბეტონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	197,60	15,00	2964,00
	ჯამი ლოკალ. №11				58593,25

ს/გზა "ზიჭაური - ნაღვარევი" კმ0+000 კმ5+100
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №12
დამცავი ზღუდარების მოწყობა

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ქვაბულის მოწყობა, III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0.25მ³ დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	მ³	20,40	3,00	61,20
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	მ³	2,60	15,00	39,00
3	V ჯგ გრუნტებში ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	1,00	25,00	25,00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-მდე	ტნ	42,25	3,00	126,75
5	ფუნდამენტის და საბჯენების მონოლითური ბეტონი B25 F200 W6	მ³	7,92	200,00	1584,00
6	ბეტონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	19,39	15,00	290,85
7	ზღუდარის მოწყობა ფოლადის ბაგირით, შეღებვით (30.0მ ზღუდარის არსებულის დემონტაჟი/მონტაჟი-195მ-165მ=30.0მ)	გრძ.მ	195,0	63,00	12285,00
8	ლითონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	4,01	100,00	401,00

1	2	3	4	5	6
9	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შევსება მონოლითური ბეტონით B25F200 W6	მ³	1,52	200,00	304,00
10	ბეტონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	3,64	15,00	54,60
11	დგარებზე I ტიპის შუქამრეკლების მოწყობა, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის „IV“ კლასის წებოვანი ფირით	ც	88,00	10,00	880,00
12	დგარების წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით 2 ჯერ	მ²	40,0	6,50	260,00
13	ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით ექსკავატორით V=0.25მ³ ჩაყრა და მოსწორება	მ³	17,00	15,00	255,00
14	ხრეშოვანი მასალა ტრანსპორტირება 16კმ-დან	ტნ	6,04	7,00	42,28
ჯამი ლოკალ. №12					16608,68

ს/გზა „ხიჭაური-ნაღვარევი“ კმ0+000-კმ5+100

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №13

საგზაო ნიშნების მოწყობა

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	სტანდარტული და საპროექტო ინდივიდუალური პროექტირების შუქამრეკლი საგზაო ნიშნები, I და II ტიპიური ზომის, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის „IV“ კლასის წებოვანი ფირით:				
1	დგარების ფუნდამენტის ბეტონი 70x70x70 სმ B25 F200W6	მ³	15,44	200,00	3088,00
2	ბეტონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	37,79	15,00	566,85
3	სტანდარტული და ინდივიდუალური პროექტირების საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე ერთ საყრდენზე ღდ-5	ცალი	76,00	200,00	15200,00
4	ლითონის ტრანსპორტირება 59კმ-დან	ტნ	1,12	100,00	112,00
5	გზის ორივე მხარეს დროებითი ხელოვნური საგზაო უსწორმასწორობის (მწოლიარე პოლიციელი) მოწყობა	მ²	14,40	40,00	576,00
ჯამი ლოკალ. №13					19542,85

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ს/გზა „ხიჭაური-ნადვარევი“ კმ0+000-კმ5+100
 ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №14
 გზის მონიშვნა

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	საპროექტო მოცულობა	დირეზულეზა	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	საგალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშვნა ორივე მხარეს ერთკომპო-ნენტიანი (თეთრი) საგზაო ნიშანსადები საღებავით დამზადებული მეთილმე-თაკრილატის საფუძველზე, გაუმჯობესებული დამის ხილვადობის შუქ-დამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით ზომით 100-600 მკმ	კმ	10,11	833,05	8422,14
2	ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელის მონიშვნა 400 მმ სიგანის შეღებილი ზოლებით, სიგრძით 4.0 მ (1.14.1)	მ²	28,8	8,33	239,90
	ჯამი ლოკალ. №14				8662,04
	ჯამი ლოკალ. №1+№2+ №3+ №4+ №5+ №6+ №7+ №8+ №9+№10+№11+№12+№13+№14				2406945,10
	ზედნადები ხარჯები 8%				192555,61
	ჯამი				2599500,71
	გეგმიური დაგროვება 6%				155970,04
	ჯამი:				2755470,75
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები -3%				82664,12
	ჯამი:				2838134,87
	დღგ - 18%				510864,28
	ჯამი ხარჯთაღრიცხვის				3348999,15

ელექტრონული ხელწერა ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი

Подписано цифровой подписью: Zimo-7
 LLC
 Дата: 2021.10.20 16:40:59 +04'00'

გეგმა-გრაფიკი

ს/გზა "ზიჭაური-ნაღვარევი" კმ0+000-კმ5+100;

№	დასახელება	ღირ-ბა დღგ-ს ჩათვლით	სულ 180 - კალენდარული დღე					
			2021 წელი	2022 წელი				
			30 კალ.დღე ხელშეკრულ ების დადებიდან	150 კალენდარული დღე სამუშაოების დაწყებიდან				
			I-ეტაპი 30 კალ.დღე	II-ეტაპი 30 კალ.დღე	III-ეტაპი 30 კალ.დღე	IV-ეტაპი 30 კალ.დღე	V-ეტაპი 30 კალ.დღე	VI-ეტაპი 30 კალ.დღე
1	შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "ზიჭაური-ნაღვარევი" კმ0+000-კმ5+100 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა	3251455,49	120000,00	167500,00	167500,00	167500,00	335000,00	2293955,49

Подписано цифровой

подписью: Zimo-7 LLC

შპს "ზიმო-7"-ს დირექტორი:

Дата: 2021.10.20 16:41:28 +04'00'

მ. მანბაღაძე

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. ბათუმი

09/11/2021 წელი.

ვადასტურებ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "ხიჭაური-ნადვარევი" კმ0+000-კმ5+100 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის (NAT210018433, CPV-45200000) სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებით 2021 წლის 09 ნოემბერს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის №254 ხელშეკრულებაში მითითებულ მიმწოდებელ შპს „ზიმო-7“-თან (ს/კ-245424919) ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფები.

დეპარტამენტის უფროსი:

ზაზა შავაძე