

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ე.ტ. №129-21**

ქ. თბილისი

3 დეკემბერი, 2021 წელი

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, სალომე წურწუმias სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მის.: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12
საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 343 982
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022
ელ.ფოსტა: info@georoad.ge

და მეორე მხრივ, შპს „დაგი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის, გიგა ფალიანის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი)

მის.: საქართველო, ქუთაისი, წერეთლის ქ. №192
საიდენტიფიკაციო კოდი: 412671657
საბანკო რეკვიზიტები: სს პროკრედიტ ბანკი
ბანკის კოდი: MIBGGE22
ანგარიშის ნომერი: GE65PC0013600100046672
ელ.ფოსტა: ltddagi2010@gmail.com

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT210019395) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და მისი შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-25) გუფთა-ონის საავტომობილო გზის კმ49-კმ53 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233142-გზის შეკეთების სამუშაოები

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **4 270 125.00 (ოთხი მილიონ ორას სამოცდაათი ათას ას ოცდახუთი)** ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს სამუშაოების დაწყების შესახებ შემსყიდველის წერილობითი დავალების გაცემიდან **9 (ცხრა)** თვეში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოს შესრულების გეგმა- გრაფიკის შესაბამისად.

3. სამუშაოების დაწყების შესახებ შემსყიდველი გასცემს წერილობით დავალებას. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის წერილობით დავალების მიღებისთანავე. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის წერილობითი დავალების მიღებამდე. შემსყიდველის წერილობითი დავალების გარეშე სამუშაოების დაწყება განიხილება ხელშეკრულების დარღვევად და შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული პასუხისმგებლობის ზომა.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის ზედამხედველთან შეთანხმება (ასლი შემსყიდველთან) და შემსყიდველთან წარდგენა. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში ხარვეზის აღმოჩენის ან გონივრული ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია ზედამხედველის/შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოს ხარვეზის გამოსწორება/გონივრული მითითების გათვალისწინება და გასწორებული გეგმა-გრაფიკის ზედამხედველთან (ასლი შემსყიდველთან) წარდგენა. 5 სამუშაო დღის ვადაში ხარვეზის გამოსწორებლობა/მითითების შეუსრულებლობა იწვევს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობას ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი დაერთვება ხელშეკრულებას დანართის გაფორმების გზით. შემსყიდველისთვის წარდგენილი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ვადები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოს შესრულების ვადას.

5. სამუშაოს შესრულება იწარმოებს ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ადგილზე.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების ვადის გაგრძელების ობიექტური გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების ვადის გაგრძელების მოთხოვნით მიმართოს ზედამხედველს (ასლი შემსყიდველს), ამ ვადის ამოწურვამდე არანაკლებ 10 კალენდარული დღით ადრე. ამ ვადის დარღვევით წარმოდგენილი მოთხოვნა არ ექვემდებარება განხილვას, მიმწოდებელს სამუშაოების ვადა არ გაუგრძელდება და დაეკისრება პირგასამტეხლო ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სამუშაოების დასრულების ვადის გაგრძელების ობიექტური გარემოებები წარმოიშვა სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 10 კალენდარული დღით ადრე პერიოდის შემდგომ.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისთვის წარდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების **5 %-ს**.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.

8. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, კერძოდ, ხელშეკრულების მე-12 მუხლით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია, მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია, ყოველ თვე შემსყიდველს წარუდგინოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის მითითებით.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება ხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებისა და **გამარტივებული ტიპის სააქციო საზოგადოება Egis International**-ის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმების, შემსყიდველის მიერ გადახდის სერთიფიკატისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

4. მიმწოდებლის სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად შემსყიდველისათვის წარდგენილი მიღება-ჩაბარებისა და ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

5. ხელშეკრულების ფარგლებში შემსყიდველის მიერ ანაზღაურდება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების მათ შორის, შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომელთა მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს ზედამხედველის მიერ დადასტურებული ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი.

6. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მიმწოდებლის მიერ მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

7. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ღირებულება, შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნაზღაურებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეულის ფასების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელს არ გააჩნია პრეტენზია სამუშაოს აუთვისებელი მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი მოთხოვნის წარდგენის მიუხედავად, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს შესრულებული აქვს ხელშეკრულების ღირებულების 20% ან მეტი.

4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში განსაზღვრული ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში (შესყიდველში მონაწილე კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრი), მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემულ ავანსის ნახევარი ოდენობის საბანკო გარანტიას, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე და აკმაყოფილებდეს ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

7. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

8. შემსყიდველის მიერ გადახდილი ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$A \cdot (X\% - Y\%)$$

$$Z = \frac{\quad}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

9. გადახდილი ავანსის დაკავება განხორციელდება მას შემდეგ, როცა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა მიაღწევს 20%-ს, ხოლო გადახდილი ავანსის სრულად დაქვითვა განხორციელდება, როცა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 70%-ს.

10. გადახდილი ავანსის დაქვითვა ასევე შესაძლოა განხორციელდეს წინსწრებით.

11. მიმწოდებელი ვალდებულია, ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

12. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრული საბანკო გარანტია, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად, საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელებას ან/და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გადახდილი ავანსი ან მისი ნაწილი.

13. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, შემსყიდველის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ შედგენილი სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული კომისიის მიერ შედგენილი სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის მიერ დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს დეფექტ(ებ)ი, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5 %) დაბრუნება მოხდება საგარანტიო ვადის - 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის ან/და ზედამხედველის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის ზედამხედველის ან/და შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიერ წარდგენილ იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

6. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან.

8. თუ ამ მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, დამატებით მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნული სხვაობის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული 2.5% მიმწოდებელს დაუბრუნოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული პირველი 2.5%-ის გადახდის შემდეგ, საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების მიერ გაცემულ 2.5%-ის ოდენობის საბანკო გარანტიას და შემსყიდველის მიერ უფლებამოსილი საზედამხედველო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს მისი გაცემის დროს სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის არარსებობას.

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის

წარდგენის გარეშე, მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული სრული თანხა. აღნიშნული საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული საგარანტიო ვადის ამოწურვიდან არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის ხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების წარდგენა.

2. მიმწოდებლის მიერ ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი (ფორმა №2)) გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილ შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა №2) ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან შესაბამის სფეროში აკრედიტებული სხვა პირის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ საექსპერტო დასკვნასა და შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტს (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) შორის აღმოჩნდება ცდომილება, მიმწოდებელი ვალდებულია, აუნაზღაუროს შემსყიდველს აღნიშნულ საექსპერტო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები.

4. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყოველთვიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

5. დასრულებული სამუშაოს მიღებას შემსყიდველი ახორციელებს ამ მუხლის მე-6 -მე-7 პუნქტების შესაბამისად.

6. ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველსა და ზედამხედველს სამუშაოს დასრულების შესახებ. ზედამხედველი ამოწმებს დასრულებული სამუშაოს მოცულობას და მისი დადასტურების შემთხვევაში მიმართავს შემსყიდველს ამ მუხლის მე-7 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

7. დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება „საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად და ამავე წესის შესაბამისად, შექმნილი კომისიის მიერ.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

ბ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, მოამზადოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემები, ასევე, შემსყიდველთან საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შეთანხმებამდე და შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული ტექნიკური საშუალებებით უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის

რეგულირებამდე, არ დაიწყოს ისეთი სამუშაოების წარმოება, რომელმაც შეიძლება, ზემოქმედება იქონიოს საგზაო მოძრაობაზე;

დ) განათავსოს დროებითი საგზაო ნიშნები, საგზაო მონიშვნა, საგზაო ბარიერები და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებები დამტკიცებული და შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს სხვა ისეთი აუცილებელი ზომები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, რომლებსაც მოითხოვს სამუშაოები;

ე) უზრუნველყოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემით განსაზღვრული საგზაო ნიშნების, საგზაო მონიშვნის, ბარიერების და საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების სუფთა და თვალსაჩინო მდგომარეობაში არსებობა; დააყენოს, გადაიტანოს, დაფაროს ან აიღოს ისინი სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად, შემსყიდველთან და ზედამხედველთან შეთანხმებით;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წერილობით შეუთანხმოს შემსყიდველს გარემოსდაცვითი მმართველი იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სამუშაოები წლის განმავლობაში წარმოქმნის ნებისმიერი მოცულობის სახიფათო ნარჩენს, 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო და 1000 ტონაზე მეტ ინერტულ ნარჩენს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) უზრუნველყოს ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადაცემა შემსყიდველის სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის -ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურისათვის ან მისი უფლებამონაცვლისთვის;

ი) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალების და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

კ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველის სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის -ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურთან ან მის უფლებამონაცვლესთან;

ლ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

მ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე მიმწოდებლის საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ნ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ო) უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

პ) სამუშაოების წარმოების დაწყების შესახებ მეტყობინების მიღებიდან, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე უზრუნველყოს შეუფერხებელი განვლადობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ობიექტზე (რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ზამთრის მოვლა-შენახვის, საავტომობილო გზის სავალი ნაწილის გასუფთავების სამუშაოებს და სხვა).

ჟ) უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულება.

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. ხელშეკრულების პირველ მუხლში გათვალისწინებულ ადგილზე მიმწოდებლის მიხედვით საგზაო მოძრაობის დროებითი შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მის ანაზღაურებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ შემთხვევაში, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მასალები გადასცეს შემსყიდველს მეორადი

გამოყენებისათვის ვარგისი მასალებისა და ჯართის სახით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე. ამ პუნქტში გათვალისწინებული მასალების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება ზედამხედველის მიერ ადგილზე შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით განსაზღვრული უკან დასაბრუნებელი მასალების მოვლა-შენახვა უზრუნველყოს საკუთარი ძალებითა და ხარჯით, მათი სხვა ადგილას განთავსებამდე, ან შემსყიდველის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად მათ განკარგვამდე ან გამოყენებამდე.

5. სამუშაოების განსახორციელებლად გადაცემულ საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებების საჭიროების ან/და დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო ცვლილებების ან/და დამატებით სამუშაოების აუცილებლობის შესახებ მოვლენის/გარემოების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს ზედამხედველს წერილობითი სახით (ასლი შემსყიდველთან), მაგრამ არაუგვიანეს სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 1 (ერთი) თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მოვლენა/გარემოება წარმოიშობა სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 1 (ერთი) თვით ადრე პერიოდის შემდგომ. სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 1 (ერთი) თვით ადრე საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებების საჭიროების ან/და დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობის შესახებ წერილობითი შეტყობინების ზედამხედველთან წარუდგენლობის შემთხვევაში, ზედამხედველი უფლებამოსილია არ განხილოს საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებების საჭიროება ან/და დამატებითი სამუშაოები, გარდა გადაუდებელი აუცილებლობისა როდესაც, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება შეუძლებელია ცვლილებების ან/და დამატებითი სამუშაოების შესრულების გარეშე.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ცვლილებების საჭიროების ან/და დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობის შესახებ მიმწოდებლის მხრიდან საკითხის დაყენებიდან ზედამხედველის ან/და შემსყიდველის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე (საჭიროების შემთხვევაში საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანამდე) სამუშაოების შეჩერების ან პროექტის შესაბამისად სამუშაოების გაგრძელების საკითხს წყვეტს ზედამხედველი და მიმწოდებელზე გასცემს შესაბამის წერილობით მითითებას.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და ვადების დაცვის კონტროლი ევალება შემსყიდველის აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და დასავლეთ საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი - შემსყიდველის ფინანსების მართვის სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

6. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის

(ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

7. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან, შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. ამ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.01 %-ის ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს;

თ) ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა ცდომილება შემსყიდველისთვის წარდგენილ (გადამოწმებულ) შესრულებულ სამუშაოებზე (ფორმა №2);

ი) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

კ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ლ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორები და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ქვეკონტრაქტორისათვის სრულად გადაცემა.

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი სამუშაოს ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს სამუშაოების განმახორციელებელი პერსონალის ზედამხედველთან შეთანხმება, შესაბამისი პერსონალის სახელის, გვარის, დაკავებული პოზიციის მითითებით. ზედამხედველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს მოსთხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია მიმწოდებლის პერსონალთან დაკავშირებით.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ხელშეკრულების ფარგლებში მხარეებს შორის კომუნიკაცია ხორციელდება წერილობითი ფორმით. ნებისმიერი შეტყობინება (დოკუმენტაცია) მხარეებმა შეიძლება, მიიღონ საფოსტო გზავნილით, შესაბამისი მხარის ოფიციალურ მისამართზე ან/და ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის მისამართზე (საჭიროების შემთხვევაში, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით).

2. ამ ხელშეკრულებაში, მხარეთა რეკვიზიტებში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი, წარმოადგენს მხარეთა ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტას. ელექტრონული გზავნილი/შეტყობინება მიღებულად ჩაითვლება მისი გაგზავნის დღეს, მიუხედავად იმისა, ადრესატი დაადასტურებს თუ არა მის მიღებას. ელექტრონული გზავნილი არ ჩაითვლება მიღებულად, თუ გამგზავნმა მიიღო შესაბამისი საფოსტო სერვერიდან შეტყობინება, რომ ადრესატის მისამართზე გზავნილი არ მივიდა.

3. მხარეები იღებენ ვალდებულებას, რომ შეინარჩუნებენ ხელშეკრულებაში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტას აქტიურ მდგომარეობაში, ხოლო მისი ცვლილების შემთხვევაში მომდევნო სამუშაო დღეს წერილობით შეატყობინებენ მეორე მხარეს ახალი ელექტრონული ფოსტის მისამართს. აღნიშნულის თაობაზე შეუტყობინებლობის შემთხვევაში, ელექტრონული შეტყობინება (დოკუმენტაცია) გაიგზავნება ხელშეკრულებაში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და ითვლება მიღებულად.

მუხლი 18. კონფიდენციალურობა და კეთილსინდისიერება

1. მიმწოდებელი (მათ შორის მისი თანამშრომლები და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები) ვალდებულია დაიცვას ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულებასთან

დაკავშირებული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია ან/და დოკუმენტაცია/ინფორმაცია რომელიც მიიღო ხელშეკრულების ფარგლებში ან/და დოკუმენტაცია რომელიც მოამზადა ხელშეკრულების ფარგლებში, არ გადასცეს იგი მესამე პირებს და არ გაავრცელოს საჯაროდ შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ასეთი ინფორმაციის გაცემა გამოწვეული არის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ან/და თუ ეს მოთხოვნილია საქართველოს კანონმდებლობით.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრულ ქმედებას ამ სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში მხარეები განიხილავენ როგორც არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა ან/და ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება ან/და გამოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული ვალდებულება დაიცვას ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში მხარეები თანხმდებიან, რომ მიმწოდებელი შემსყიდველს პირგასამტეხლოს სახით გადაუხდის ხელშეკრულების ღირებულების 10 %-ს. ამასთან, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ზიანის ანაზღაურება.

მუხლი 19. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების დროს ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის, ფასების გადასინჯვის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში. ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია, წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

5. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

6. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

7. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით, მასზე შესრულებულია ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დასმულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი, „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად.

8. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

9. მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაცია თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 20. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 3 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

სალომე წურწუმია

მიმწოდებელი:

შპს „დაგი“

გიგა ფალიანი

ხარჯთაღრიცხვა

შიდასახელმწიფოფორმები მინიშნულების (შ25) გუშთა - ონის ს/ზის კმ 49 - კმ 53 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი* (ლარი)	ერთეულის საბოლოო ფასი (ლარი)	სულ (ლარი)
1	2	3	4	5	6	7
	თავი 1-1. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	ტრასის აღდგენა - დამაგრება	კმ	4.90	536.00	536.00	2626.40
	ელ.ბოძების გადატანა					0.00
2	ელ.გადამცემი ბოძების დემონტაჟი და მონტაჟი (ხის ბოძი რ/ბ საყრდენზე)	ც	3.00	105.81	105.81	317.43
3	სადენების დემონტაჟი და მონტაჟი	მ	450.00	4.40	4.40	1980.00
4	ა/ბ საფარის ფრეზირება ს.შ. სისქით 8 სმ, თვითმცლელზე დატვირთვით, გატანა ბაზაში შემდგომი გამოყენებისთვის	მ3	497.20	20.69	20.69	10287.07
5	ბუნქნარისა და ეკალ-ბარდების გაკაფვა გატანით	პა	0.20	1239.10	1239.10	247.82
6	დიამ. 16 სმ ხეების მოჭრა, ფესვების ამოძირკვა და ორმოების შევსება	ც	30.00	3.29	3.29	98.70
7	არსებული საგზაო ნიშნების დემონტაჟი ფარების ახსნით, გატანა ბაზაში ჯარის სახით თვითმცლელებით	კმ	215.00	0.44	0.44	94.60
8	არსებული ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	მ3	1.40	107.52	50.00	70.00
9	ბეტონისა და ქვის კედლების თავზე ბეტონის ბლოკების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	მ3	31.50	47.55	47.55	1497.83
	სულ თავი 1-ის მიხედვით					17,219.85
	თავი 2-1. მიწის ვაკისის მოწყობა					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	4720.70	10.80	8.00	37765.60
2	3პ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	1818.60	9.83	8.00	14548.80
3	VII კატ. გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუნებით (19), დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	15.00	25.54	25.00	375.00
4	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე კიუვეტების მოსაწყობად, გატანა ნაყარში	მ3	135.00	11.96	8.00	1080.00
5	3პ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე კიუვეტების მოსაწყობად, გატანა ნაყარში	მ3	354.10	10.44	8.00	2832.80
6	VII კატ. გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუნებით (19), დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	110.80	27.43	25.00	2770.00
7	ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე ყრილის მოსაწყობად, მოხიდვა , დატკეპნა ვიბროსატკეპნებით	მ3	1173.80	14.28	14.28	16761.86
	სულ თავი 2-ის მიხედვით					76,134.06
	თავი 3-1. საგზაო სამოსის მოწყობა					

1	წერილფრაქციული ღორღით შემასწორებელი ფენის მოწყობა, საშ. სისქით 5 სმ	მ3	1706.80	41.16	22.00	37549.60
2	საფუძველი - ღორღითა (ფრ. 0-40 მმ) - 88% და მოფრეხილი ასფალტის გრანულიანტის ნარევით - 12%, სისქით 12 სმ	მ2	34137.00	5.05	3.30	112652.10
3	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	18.353	1674.68	1100.00	20188.30
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ2	30587.10	18.88	18.60	568920.06
5	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	9.176	1674.68	1100.00	10093.60
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი, მკვერი, ღორღოვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	მ2	30587.10	13.92	13.50	412925.85
7	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გვერდულების მოწყობა	მ3	1023.40	20.30	20.00	20468.00
სულ თავი 3-ის მიხედვით						1,182,797.51
თავი 4-1. რ/ზ მიღების მოწყობა, დიამ. 1 მ						
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცვლელებზე, გატანა ნაყარში	მ3	110.00	10.80	8.00	880.00
2	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცვლელებზე, გატანა ნაყარში	მ3	285.00	9.83	8.00	2280.00
3	VII კატ. გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცვლელებზე, გატანა ნაყარში	მ3	33.00	25.54	25.00	825.00
4	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცვლელებზე, გატანა ნაყარში	მ3	32.00	21.31	10.00	320.00
5	19 გრუნტის გაფხვიერება სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა ხელით თვითმცვლელებზე, გატანა ნაყარში	მ3	9.00	221.50	100.00	900.00
6	არსებული დაზიანებული ლითონის მილის დემონტაჟი, დიამ. 0,5 მ, გატანა ბაზაში თვითმცვლელებით	ტ	0.20	64.20	64.20	12.84
7	დაზიანებული რ/ზ მიღების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცვლელებით	მ³	2.50	249.96	100.00	250.00
8	ჭრილის ფერდოს დროებითი გამაგრება ხის მასალით	მ2	106.00	11.74	5.00	530.00
9	ღორღის საგები	მ3	5.20	44.69	22.00	114.40
10	ქვიშა-ხრეშის საგები	მ3	5.40	27.78	20.00	108.00
11	საძირკვლის მონოლითური ბეტონი B-25, F200, W-6	მ3	21.30	165.25	165.25	3519.83
12	რ/ზ ანაკრები რგოლების მოწყობა დიამ. 1 მ, ღრეშოების დაგმანვა ძენძითა და ცემენტის ხსნარით	მ3	17.64	539.04	539.04	9508.67
13	წასაცხები პიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	163.00	11.24	5.00	815.00
14	ასაკრავი პიდროიზოლაცია	მ2	38.00	24.69	10.00	380.00
მილის შესასვლელი და გამოსასვლელი სათავისების მოწყობა						
15	ღორღის საგები მიმღები ჭისა და ფრთიანი სათავისის ქვეშ	მ3	4.72	44.67	22.00	103.84
16	სათავისის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	43.62	293.92	200.00	8724.00
17	არმატურის დაწოლა კედლის სათავისისთვის	ტ	0.04	2737.25	2300.00	92.00
18	წასაცხები პიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) სათავისისთვის	მ2	48.00	11.37	5.00	240.00
პორტალური კედლების მოწყობა (საძირკველი, ტანი)						
19	პორტალური კედლების საძირკვლისა და ტანის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	15.90	293.76	200.00	3180.00
20	წასაცხები პიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) რენო-მატრასის მოწყობა	მ2	32.00	11.10	5.00	160.00
რენო-მატრასის მოწყობა, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით, 3*2*0,23 მ (EN10218-2 ან/და EN10223-3, EN10244-2 კლასს)			ც	6.00	173.48	173.48
21	გეო-ტექსტილის მოწყობა რენო-მატრასის ქვეშ	მ2	34.00	4.62	4.62	157.08
23	არმატურის ანკერები რენო-მატრასის დასამაგრებლად	ტ	0.045	2448.21	2300.00	103.50
24	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცვლელებზე უკუშესავსებად, მოზიდვა , დატკეპენა ვიბროსატკეპნებით	მ3	135.00	14.30	14.30	1930.50
სულ თავი 4-1-ის მიხედვით						36,175.54
თავი 4-2. რ/ზ მიღების მოწყობა, დიამ. 1.5 მ						

1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	40.00	10.80	8.00	320.00
2	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	190.00	9.83	8.00	1520.00
3	VII კატ. გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	20.00	25.54	25.00	500.00
4	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	25.00	21.30	10.00	250.00
5	დაზიანებული რ/ბ მიღების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	მ³	3.50	249.96	100.00	350.00
6	ჭრილის ფერდოს დროებითი გამაგრება ხის მასალით	მ2	44.00	11.74	5.00	220.00
7	ღორღის საგები	მ3	3.60	44.65	22.00	79.20
8	საბირკელის მონოლითური ბეტონი B-25, F200, W-6	მ3	14.72	165.14	165.14	2430.86
9	რ/ბ ანაკრები რგოლების მოწყოლა დიამ. 1,5 მ, ღრეწოების დაგმანვა ძენითა და ცემენტის ხსნარით	მ3	14.29	555.00	555.00	7930.95
10	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	92.00	11.21	5.00	460.00
11	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	მ2	24.00	24.45	10.00	240.00
	მიღის შესასვლელი და გამოსასვლელი სათავისების მოწყოლა					
12	ღორღის საგები მიმღები ჭისა და ფრთიანი სათავისის ქვეშ	მ3	2.24	44.63	22.00	49.28
13	სათავისის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	26.21	294.05	200.00	5242.00
14	არმატურის დაწოლა სათავისებისთვის	ტ	0.45	2737.42	2300.00	1035.00
15	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) სათავისისთვის	მ2	68.00	11.34	5.00	340.00
	რენო-მატრასის მოწყოლა					0.00
16	რენო-მატრასის მოწყოლა, ქვევით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით, 3*2*0,23 მ(EN10218-2 ან/და EN EN10223-3, EN10244-2 კლასს)	ც	3.00	174.21	174.21	522.63
17	გეო-ტექსტილის მოწყოლა რენო-მატრასის ქვეშ	მ2	25.50	4.62	4.62	117.81
18	არმატურის ანკერები რენო-მატრასის დასამაგრებლად	ტ	0.034	2448.51	2300.00	78.20
19	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე უკუშესავსებად, მოზიდვა , დატკეპენა ვიბროსატკეპნებით	მ3	86.00	14.28	14.28	1228.08
სულ თავი 4-2-ის მიხედვით						22,914.01
თავი 4-3. რ/ბ მართკუთხა მიღების მოწყოლა 1.2*0.8 მ						
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	60.00	10.80	8.00	480.00
2	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	120.00	9.82	8.00	960.00
3	VII კატ. გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	13.00	25.55	25.00	325.00
4	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	19.00	21.30	10.00	190.00
5	ქვიშა-ხრეშის საგები მიღის ქვეშ	მ3	8.60	27.97	22.00	189.20
6	მიღების ტანის მონოლითური ბეტონი B30, F200, W6	მ3	36.00	294.26	200.00	7200.00
7	არმატურის დაწოლა	ტ	1.466	2753.53	2300.00	3371.80
8	რ/ბ გადახურვის ფილა, 100*35*160 სმ	მ³	5.76	743.30	743.30	4281.41
9	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	90.00	11.34	5.00	450.00
10	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	მ2	9.00	24.48	10.00	90.00
11	ქვიშა-ხრეშის საგები სათავისების ქვეშ	მ³	1.60	27.96	22.00	35.20

12	პორტალური კედლების (ტანი, საძირკველი, ფრთები, ღარი, კბილი) მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	24.90	293.96	200.00	4980.00
13	წასაცხები პიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	38.00	11.24	5.00	190.00
	წყალმიმღები ჭის მოწყობა					0.00
14	წყალმიმღები ჭის ტანის მონოლითური ბეტონი B-25, F200, W-6	მ3	3.60	169.18	169.18	609.05
15	წყალმიმღები ჭის ძირის მონოლითური ბეტონი B-25, F200, W-6	მ3	2.60	192.99	192.99	501.77
16	წყალმიმღებ ჭაზე ლითონის ცხაურის მოწყობა	ტ	0.308	3868.87	3868.87	1191.61
17	ქვის რისბერმა	მ3	9.90	32.35	30.00	297.00
18	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე და მოხიდვა თხრილის შესასვლელად	მ3	50.00	12.63	12.63	631.50
	სულ თავი 4-3-ის მიხედვით					25,973.54
	თავი 4-4. პკ 17+20-ზე რ/ზ მართკუთხა მილის მოწყობა 3*2.5 მ					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	770.00	10.80	8.00	6160.00
2	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	350.00	9.83	8.00	2800.00
3	VII კატ. გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	20.00	25.55	25.00	500.00
4	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	112.00	21.30	10.00	1120.00
5	დაზიანებული ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	მ³	33.00	107.51	50.00	1650.00
6	რ/ზ ელემენტების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	მ³	15.00	249.95	100.00	1500.00
7	ქვიშა-ხრეშის საგები მილის ქვეშ	მ3	4.70	27.97	22.00	103.40
8	მილის საძირკვლის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	26.20	188.48	188.00	4925.60
9	მილის ტანის ბლოკების დაწოლა ცემენტის ხსნარზე, ღრეშების დაგმანვით	მ³	32.50	475.55	475.55	15455.38
10	წასაცხები პიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	125.00	11.24	5.00	625.00
11	ასაკრავი პიდროიზოლაცია	მ2	31.00	24.58	10.00	310.00
12	კორდონის ქვის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.10	194.29	188.00	206.80
	შესასვლელი სათავისისა და პორტალური კედლების					
13	ქვიშა-ხრეშის საგები სათავისებისთვის	მ3	2.60	27.97	22.00	57.20
14	პორტალური კედლის ქვეშ საგების მონოლითური ბეტონი B15	მ3	12.20	126.46	126.46	1542.81
15	პორტალური კედლებისა და სათავისის (ტანი, საძირკველი, ფრთები, ღარი, კბილი) მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	171.10	293.95	200.00	34220.00
16	არმატურის დაწოლა პორტალური კედლის საძირკვლისა და ტანისთვის	ტ	7.125	2737.63	2300.00	16387.50
17	წასაცხები პიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	162.00	11.28	5.00	810.00
18	თიხის ეკრანის მოწყობა	მ3	10.00	93.58	20.00	200.00
19	სადრენაჟე ქვა-ყრილი	მ3	15.00	32.35	30.00	450.00
20	სადრენაჟე პოლიეთილენის მილების მოწყობა Ø-15 სმ	მ	11.00	20.41	10.00	110.00
	ნაკადნამქრობის მოწყობა გაბიონის ყუთებით					

21	გაბიონის ყუთების დაწყოება, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ნამაგრება ხელით, 2*1*1მ (EN10218-2 ან/და EN10223-3, EN10244-2 კლასს)	ც	3.00	156.18	150.00	450.00
22	გაბიონის ყუთების დაწყოება, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ნამაგრება ხელით, 1,5*1*1მ (EN10218-2 ან/და EN10223-3, EN10244-2 კლასს)	ც	11.00	117.11	100.00	1100.00
23	შესაკრავი მათულის ღირებულება	კგ	9.00	3.90	3.90	35.10
24	გაბიონის ზედაპირის მოსაბეტონებელი მონოლითური ბეტონი B-22,5, F200, W-6	მ3	2.30	168.03	168.03	386.47
25	რენო-მატრასის მოწყოება, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ნამაგრება ხელით, 3*2*0,23 მ (EN10218-2 ან/და EN10223-3, EN10244-2 კლასს)	ც	3.00	174.47	174.47	523.41
26	გეო-ტექსტილის მოწყოება რენო-მატრასის ქვეშ	მ2	25.50	4.62	4.62	117.81
27	არმატურის ანკერები რენო-მატრასის დასამაგრებლად	ტ	0.034	2448.51	2300.00	78.20
28	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე და მოზიდვა თხრილის შესავსებად	მ3	245.00	12.64	12.64	3096.80
სულ თავი 4-4-ის მიხედვით						94,921.48
თავი 4-5. პე 3+28-ზე რ/ზ მარტკუთხა მილის მოწყოება 4*2.5 მ						
1	ნე გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	810.00	10.80	8.00	6480.00
2	3პე გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	380.00	9.83	8.00	3040.00
3	3პე გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	119.00	21.30	10.00	1190.00
4	ქვის წყობის კედლების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელეებით	მ³	60.00	72.04	50.00	3000.00
5	რ/ზ ელემენტების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელეებით	მ³	35.00	249.95	100.00	3500.00
6	ქვიშა-ხრეშის საგები მილის ქვეშ	მ3	8.50	27.98	22.00	187.00
7	მილის საძირკვლის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	43.60	188.46	188.00	8196.80
8	მილის ტანის ბლოკების დაწყოება ცემენტის ხსნარზე, ღრეშების დაგმანვით	მ³	72.00	475.53	475.53	34238.16
9	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ცხელი ბიტუმი (2 ფენა))	მ2	193.00	11.28	5.00	965.00
10	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	მ2	49.00	24.54	10.00	490.00
11	ბლოკების თავზე საფეხურების შესავსები მონოლითური ბეტონი B-25, F200, W-6	მ3	1.60	168.50	168.50	269.60
12	კორდონის ქვის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.40	194.92	188.00	263.20
შესასვლელი და გამოსასვლელი სათავისები						
13	ქვიშა-ხრეშის საგები სათავისებისთვის	მ3	5.90	27.98	22.00	129.80
14	სათავისის (ტანი, საძირკველი, ფრთები, ღარი, კბილი) მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	80.80	293.94	200.00	16160.00
15	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ცხელი ბიტუმი (2 ფენა))	მ2	43.00	11.15	5.00	215.00
16	ქვის რისბერმა	მ3	30.00	32.35	30.00	900.00
17	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე და მოზიდვა თხრილის შესავსებად	მ3	420.00	12.63	12.63	5304.60
სულ თავი 4-5-ის მიხედვით						84,529.16
თავი 4-6. პე 36+55-ზე რ/ზ მარტკუთხა მილის მოწყოება 5*3 მ						
1	ნე გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	150.00	10.80	8.00	1200.00
2	3პე გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	650.00	9.83	8.00	5200.00
3	3პე გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	80.00	21.30	10.00	800.00

4	ბეტონის კედლების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	გ ³	70.00	107.50	50.00	3500.00
5	რ/ბ ელემენტების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	გ ³	32.00	249.95	100.00	3200.00
6	ქვიშა-ხრეშის საგები მიღის ქვეშ	მ3	25.00	27.97	22.00	550.00
7	მიღის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	246.80	289.23	200.00	49360.00
8	არმატურის დაწოვა	ტ	0.461	2737.80	2300.00	1060.30
9	ღარისა და გამბრჯენების მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	25.90	188.33	188.00	4869.20
10	რ/ბ გადახურვის ფილა, 560*100*55 სმ	გ ³	27.20	704.04	704.04	19149.89
11	წასაცხები პიდროზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	83.00	11.21	5.00	415.00
12	ასაკრავი პიდროზოლაცია	მ2	74.00	24.58	10.00	740.00
13	კორდონის ქვის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	2.00	194.35	188.00	376.00
	შესასვლელი და გამოსასვლელი სათავისები					0.00
14	ქვიშა-ხრეშის საგები სათავისებისთვის	მ3	9.10	27.97	22.00	200.20
15	სათავისის (ტანი, საძირკველი, ფრთები, ღარი, კბილი) მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	124.00	293.91	200.00	24800.00
16	წასაცხები პიდროზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	66.00	11.33	5.00	330.00
	ნაკადნაქრობის მოწოვა გაბიონის ყუთებით					
17	გაბიონის ყუთების დაწოვა, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით, 2*1*1 მ (EN10218-2 ან/და EN10223-3, EN10244-2 კლასს)	ც	9.00	156.18	150.00	1350.00
18	გაბიონის ყუთების დაწოვა, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით, 1,5*1*1 მ (EN10218-2 ან/და EN10223-3, EN10244-2 კლასს)	ც	36.00	117.11	100.00	3600.00
19	შესაკრავი მავთულის ღირებულება	კგ	28.80	3.90	3.90	112.32
20	ქვის მიწოდება ბადებით	ტ	134.784	6.17	6.17	831.62
21	გაბიონის ზედაპირის მოსაბეტონებელი მონოლითური ბეტონი B-20, F200, W-6	მ3	6.30	164.83	164.83	1038.43
22	ქვის რისბერმა	მ3	30.00	32.35	30.00	900.00
23	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე და მოხიდვა თხრილის შესაესებად	მ3	250.00	12.64	12.64	3160.00
	სულ თავი 4-6-ის მიხედვით					126,742.96
	თავი 4-7. გაბიონის ზედა საყრდენი კედლის მოწოვა პე 14+75 - პე 16+25					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	75.00	10.80	8.00	600.00
2	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	370.00	9.83	8.00	2960.00
3	8ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	475.00	8.95	8.00	3800.00
4	VII კატ. გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუნებით (19), დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	30.00	25.53	25.00	750.00
5	III კატეგორიის გრუნტის (39ბ) დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	20.00	21.30	10.00	200.00
6	ტრილის ფერდოს დროებითი დამაგრება ხის მასალით	მ2	60.00	11.75	5.00	300.00
7	ქვიშა-ხრეშის საგების მოწოვა	მ3	59.00	24.03	22.00	1298.00
8	გაბიონის ყუთების დაწოვა, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით, 2*1*1 მ (EN10218-2 ან/და EN10223-3, EN10244-2 კლასს)	ც	38.00	156.18	150.00	5700.00
9	გაბიონის ყუთების დაწოვა, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით, 1,5*1*1 მ (EN10218-2 ან/და EN10223-3, EN10244-2 კლასს)	ც	226.00	117.11	100.00	22600.00
10	შესაკრავი მავთულის ღირებულება	კგ	166.00	3.90	3.90	647.40
11	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე და მოხიდვა კედლის უკანა სივრცის შესაესებად	მ3	120.00	13.29	13.29	1594.80

	სულ თავი 4-7-ის მიხედვით					40,450.20
	თავი 4-8. გაბიონის ქვედა საყრდენი კედლების მოწყობა					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	138.00	10.80	8.00	1104.00
2	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	546.00	9.83	8.00	4368.00
3	39ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	68.00	21.30	10.00	680.00
4	ბეტონის პარაპეტების დაშლა სანგრევი ნაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელეებით	მ³	5.30	107.52	50.00	265.00
5	ქვის წყობის კედლის დაშლა სანგრევი ნაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელეებით	მ³	88.00	72.04	50.00	4400.00
6	ტრილის ფერდოს დროებითი გამაგრება ხის მასალით	მ2	269.50	11.72	5.00	1347.50
7	ქვიშა-ხრეშის საგების მოწყობა	მ3	43.50	24.03	22.00	957.00
8	გაბიონის ყუთების დაწყობა, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით, 2*1*1 მ (EN10218-2 ან/დ EN10223-3 ,EN10244-2 კლასს)	ც	75.00	156.18	150.00	11250.00
9	გაბიონის ყუთების დაწყობა, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით, 1,5*1*1მ (EN10218-2 ან/და EN10223-3, EN10244-2 კლასს)	ც	172.00	117.11	100.00	17200.00
10	შესაკრავი მავთულის ღირებულება	კგ	163.20	3.90	3.90	636.48
11	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე და მოხიდეა კედლის უკანა სივრცის შესავსებად	მ3	414.00	13.29	13.29	5502.06
	სულ თავი 4-8-ის მიხედვით					47,710.04
	თავი 4-9. ანაკრები რ/ბ ღარის მოწყობა					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	154.00	10.80	8.00	1232.00
2	ნგ კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	17.00	26.94	10.00	170.00
3	ხრეშის ფენა	მ3	114.00	27.97	22.00	2508.00
4	საგების მონოლითური ბეტონი B10	მ3	57.00	122.42	122.42	6977.94
5	ანაკრები ღარის მოწყობა	მ3	114.00	508.04	508.04	57916.56
6	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე და მოხიდეა თხრილის შესავსებად, უკუნაყრა ექსკავატორით	მ3	42.00	13.72	13.72	576.24
	სულ თავი 4-9-ის მიხედვით					69,380.74
	თავი 4-10. რ/ბ მართკუთხა კვეთის ანაკრები კიუვეტების მოწყობა					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	10.00	10.80	8.00	80.00
2	ნგ კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	1.00	26.76	10.00	10.00
3	ხრეშის ფენა	მ3	7.20	27.97	22.00	158.40
4	საგების მონოლითური ბეტონი B10	მ3	3.60	122.35	122.35	440.46
5	ანაკრები ღარის მოწყობა	მ3	23.30	508.04	508.04	11837.33
6	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე და მოხიდეა თხრილის შესავსებად, უკუნაყრა ექსკავატორით	მ3	7.20	13.71	13.71	98.71
	სულ თავი 4-10-ის მიხედვით					12,624.90
	თავი 4-11. რ/ბ ანაკრები კომბინირებული კიუვეტის მოწყობა					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე, გატანა ნაყარში	მ3	61.00	10.80	8.00	488.00

2	ნგ კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელებზე, გატანა ნაყარში	მ3	7.00	26.94	10.00	70.00
3	ხრეშის ფენა	მ3	45.00	27.97	22.00	990.00
4	საგების მონოლითური ბეტონი B10	მ3	22.50	122.42	122.42	2754.45
5	ანაკრები ღარის მოწყობა	მ3	42.00	508.03	508.03	21337.26
6	ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე და მოზიდვა თხრილის შესავსებად, უკუწაყრა ექსკავატორით	მ3	17.10	13.72	13.72	234.61
	სულ თავი 4-11-ის მიხედვით					25,874.32
	თავი 4-12. ბეტონის და ქვის წყობის კედლების შეკეთება					
	რ/ბ სარტყლის მოწყობა					
1	კედლის თავის ბურღვა საბურღი საშუალებებით, შევრილების დაყენება და ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შევსება	ც	2450.00	5.52	2.00	4900.00
2	სარტყლის მონოლითური ბეტონი არმატურის დაწყოებით, B-30, F200, W-6	მ3	73.55	291.89	291.89	21468.51
	რ/ბ პერანგის მოწყობა					
3	კედლის ბურღვა საბურღი საშუალებებით, შევრილების დაყენება და ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შევსება	ც	14400.00	5.52	2.00	28800.00
4	არმატურის ღეროებით ბადის მოწყობა	ტ	8.816	2774.65	2300.00	20276.80
5	პერანგის მონოლითური ბეტონი B-30, F200, W-6	მ3	203.05	175.53	175.53	35641.37
	კედლის ზედაპირზე არსებული ღრმულების შევსება ბეტონით					
6	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე გადაყრით	მ ³	3.00	12.36	10.00	30.00
7	კბილის მონოლითური ბეტონი B-30, F200, W-6	მ3	6.00	170.05	170.05	1020.30
8	კედლის ზედაპირის ღრმულების შესავსები მონოლითური ბეტონი B-30, F200, W-6	მ3	20.30	175.67	175.67	3566.10
	სულ თავი 4-12-ის მიხედვით					115,703.08
	თავი 4-13. რ/ბ ქვედა მარჯვენა საყრდენი კედლები					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე, გატანა ნაყარში	მ3	2755.00	10.80	8.00	22040.00
2	ნგ კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელებზე, გატანა ნაყარში	მ3	275.00	26.94	10.00	2750.00
3	ქვაბულის დროებითი გამაგრება ხის მასალით	მ2	925.00	11.71	5.00	4625.00
4	ბეტონის კედლის დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	მ3	152.00	107.51	50.00	7600.00
5	ქვის წყობის კედლის დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	მ3	326.00	72.04	50.00	16300.00
6	კედლის ძირში გრუნტის მოშინდაკება მექანიზებული წესით	მ2	660.00	0.05	0.05	33.00
7	შემასწორებელი ფენის მონოლითური ბეტონი B22,5, F200, W6	მ3	56.40	135.70	135.70	7653.48
8	არმატურის დაწობა კედლის საძირკვლისთვის	ტ	26.239	2737.64	2300.00	60349.70
9	კედლის საძირკვლის მონოლითური ბეტონი B30, F200, W6	მ3	672.00	193.46	188.00	126336.00
10	არმატურის დაწობა კედლის ტანისთვის	ტ	17.302	2737.64	2300.00	39794.60
11	კედლის ტანის მონოლითური ბეტონი B30, F200, W6	მ3	475.20	192.06	188.00	89337.60
12	წასაცხები პიდროზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	1350.00	11.27	5.00	6750.00
13	თიხის ეკრანის მოწყობა	მ3	67.90	93.58	20.00	1358.00
14	სადრენაჟე პოლიეთილენის მილების მოწყობა	მ	101.00	20.41	10.00	1010.00

15	სექციებს შორის სადგომარმო ნაკერების მოწყობა ქაფ-პლასტის ფურცლებით, სისქით 3 სმ	მ2	138.50	10.18	10.18	1409.93
16	მოზიდული კლდოვანი გრუნტის ჩაყრა კედლის უკან, ტკეპნა ფენებზე მექანიზირებული წესით	მ3	1747.00	14.29	14.29	24964.63
სულ თავი 4-13-ის მიხედვით						412,311.94
სულ თავი 4-ის მიხედვით						1,115,311.91
თავი 5-1. მიერთებები						
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცვლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	14.20	10.80	8.00	113.60
2	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0-70 მმ) შემასწორებელი ფენის მოწყობა	მ3	28.40	30.82	20.00	568.00
3	საფუძველი - ღორღით (ფრ. 0-40 მმ), სისქით 12 სმ	მ2	567.00	5.51	3.30	1871.10
4	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0.333	1660.57	1100.00	366.30
5	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ2	555.00	18.88	18.60	10323.00
6	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0.167	1655.63	1100.00	183.70
7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	მ2	555.00	13.92	13.50	7492.50
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გვერდულების მოწყობა	მ3	26.40	20.32	20.00	528.00
სულ თავი 5-1-ის მიხედვით						21,446.20
თავი 5-2. ეზოებში შესასვლელების მოწყობა						
1	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0-70 მმ) შემასწორებელი ფენის მოწყობა	მ3	21.60	30.80	20.00	432.00
2	საფუძველი - ღორღი (ფრ. 0-40 მმ), სისქით 10 სმ	მ2	432.70	4.93	2.70	1168.29
3	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0.253	1672.37	1100.00	278.30
4	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 5 სმ	მ2	422.40	17.18	16.50	6969.60
სულ თავი 5-2-ის მიხედვით						8,848.19
სულ თავი 5-ის მიხედვით						30,294.39
თავი 6-1. საგზაო ნიშნების მოწყობა						
1	სტანდარტული საგზაო ნიშნების მოწყობა ლითონის დგარზე, მიწის სამუშაოების გათვალისწინებით	ც	172.00	33.65	33.65	5787.80
2	ინდივიდუალური პროექტირების საინფორმაციო ნიშნის მოწყობა ლითონის 2 დგარზე, მიწის სამუშაოების გათვალისწინებით	ც	8.00	47.31	47.31	378.48
3	არსებულ დგარებზე ფარების დაკიდება	ც	131.00	4.44	4.44	581.64
4	დგარების ღირებულება					
	სიგრძით 2,3 მ, დიამ. 60 მმ	ც	5.00	48.73	48.73	243.65
	სიგრძით 2,6 მ, დიამ. 60 მმ	ც	81.00	55.08	55.08	4461.48
	სიგრძით 3,2 მ, დიამ. 60 მმ	ც	54.00	67.80	67.80	3661.20
	სიგრძით 3,5 მ, დიამ. 89 მმ	ც	21.00	118.19	118.19	2481.99
	სიგრძით 3,8 მ, დიამ. 89 მმ	ც	11.00	127.10	127.10	1398.10
	სიგრძით 3,4 მ, დიამ. 89 მმ	ც	16.00	114.82	114.82	1837.12

5	ბეტონის ღირებულება საგზაო ნიშნებისთვის B-22,5, F-200, W-6	მ3	63.92	119.00	119.00	7606.48
6	ფარების ღირებულება					
	სამკუთხა, 700*700 მმ	ც	49.00	101.69	101.69	4982.81
	მრგვალი, დიამ. 700 მმ	ც	51.00	161.02	161.02	8212.02
	მართკუთხა, 200*300 მმ	ც	10.00	63.56	63.56	635.60
	ოთხკუთხა, 300*600 მმ	ც	27.00	80.51	80.51	2173.77
	მართკუთხა, 500*615 მმ	ც	150.00	76.27	76.27	11440.50
	ოთხკუთხა, 700*700 მმ	ც	6.00	139.83	139.83	838.98
	ოთხკუთხა, 900*600 მმ	ც	8.00	148.31	148.31	1186.48
	რვაკუთხა, 700 მმ	ც	2.00	161.02	161.02	322.04
	ინდივიდუალური პროექტირების	მ2	7.98	338.98	338.98	2705.06
	სულ თავი 6-1-ის მიხედვით					60,935.20
	თავი 6-2. ლითონის თვალამრიდების მოწყობა					
1	ლითონის ზღუდარის მოწყობა შუქამრეკლი ელემენტების გათვალისწინებით	მ	4784.00	92.16	76.00	363584.00
	სულ თავი 6-2-ის მიხედვით					363,584.00
	თავი 6-3. საგალი ნაწილის მონიშვნა					
1	საგალი ნაწილის აღოთხოსტადუსო მონიშვნა ერთკომპონენტური (თეთრი) საგზაო ნიშანსადები	მ²	1450.30	7.48	6.00	8701.80
	სულ თავი 6-3-ის მიხედვით					8,701.80
	თავი 6-4. მიმმართველი სასიგნალო ბოპკინტების მოწყობა					
1	პლასტმასის მიმმართველი ბოპკინტების მოწყობა	ც	48.00	47.88	40.00	1920.00
	სულ თავი 6-4-ის მიხედვით					1,920.00
	თავი 6-5. ავტოპავილიონების მოწყობა					
	არსებული ავტოპავილიონების დემონტაჟი					
1	რ/ბ კონსტრუქციების დემონტაჟი ამწით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	მ3	4.80	49.64	49.64	238.27
2	ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	მ3	4.76	107.51	50.00	238.00
3	ბეტონის ბლოკების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, გატანა ნაყარში თვითმცლელებით	მ3	5.60	47.55	47.55	266.28
	ავტოპავილიონების მოწყობა					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე საძირკვლის მოსაწყობად, გატანა ნაყარში	მ3	25.20	10.73	8.00	201.60
2	ნგ კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელებზე, საძირკვლის მოსაწყობად, გატანა ნაყარში 1	მ3	2.80	26.92	10.00	28.00
3	ღორღის ბაღიში საძირკვლისთვის	მ3	1.40	34.29	22.00	30.80
4	ღუნტური საძირკვლის მონოლითური ბეტონი B-25, F200, W-6	მ3	13.80	162.85	162.85	2247.33
5	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	76.00	11.23	5.00	380.00
6	ქვაბულში ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ჩაყრა	მ3	14.20	24.03	20.00	284.00
7	იატაკის მოსაწყობად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძელის ფენის მოწყობა	მ3	11.80	35.88	20.00	236.00
8	ღორღის ბაღიში იატაკის მოსაწყობად	მ3	1.40	53.29	22.00	30.80
9	ბეტონის იატაკის მოწყობა, სისქით 8 სმ	მ3	2.80	162.04	162.04	453.71
10	ნგ კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელებზე, მოკირწყვლის მოსაწყობად, გატანა ნაყარში	მ3	1.00	26.76	10.00	10.00

11	ავტოპავილიონის მოკირწყვლა მონოლითური ბეტონით B-25 F200 W-6	მ3	2.00	143.32	143.32	286.64
12	ნგ კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზზე, კიბეების მოსაწყობად, გატანა ნაყარში	მ3	1.00	26.76	10.00	10.00
13	კიბის ქვეშ ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	1.00	34.26	22.00	22.00
14	კიბეების მონოლითური ბეტონი B-25 F200 W-6	მ3	5.00	163.00	163.00	815.00
15	ავტოპავილიონების კედლების მოწყობა წითელი აგურით	მ3	27.80	248.93	248.93	6920.25
16	ავტოპავილიონების სახურავის მოწყობა ხის მასალით, ჩამაგრებით (ნივნივები, რიგვლები, კოჭები)	მ ³	6.56	831.72	831.72	5456.08
17	ავტოპავილიონების სახურავის შეფიცვრა (მოლარტყვა)	მ3	2.38	582.87	582.87	1387.23
18	ბურულის მოწყობა წითელი კრამიტით	მ2	62.00	27.55	27.55	1708.10
	სკამის მოწყობა					0.00
19	სკამის საყრდენი ლითონის კუთხოვანებისგან, შედგებით	ტ	0.188	2968.48	2968.48	558.07
20	ხის სკამი ღაქით შედგებით 2-ჯერ	მ3	0.90	811.88	811.88	730.69
	ჩასასხდომი მოედნები					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზზე ჩასასხდომი მოედნის მოსაწყობად, გატანა ნაყარში	მ3	8.00	10.83	8.00	64.00
2	ნგ კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზზე, ჩასასხდომი მოედნის მოსაწყობად, გატანა ნაყარში	მ3	0.80	26.76	10.00	8.00
3	ნგ კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზზე, ბორდიურის მოსაწყობად, გატანა ნაყარში	მ3	1.40	27.04	10.00	14.00
4	ბორდიურების ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენის მოწყობა	მ3	1.16	23.96	20.00	23.20
5	ბორდიურების მონტაჟი, კვეთით 18*30 სმ, ბეტონის საფუძველზე	მ	80.16	31.01	31.01	2485.76
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (0-70 მმ) შემასწორებელი ფენის მოწყობა	მ3	4.00	30.87	20.00	80.00
7	საფუძველი - ღორღი (ფრ. 0-40 მმ), სისქით 10 სმ	მ2	120.00	4.93	2.70	324.00
8	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0.072	1580.69	1100.00	79.20
9	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკერივი, ღორღოვანი, ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 3 სმ	მ2	120.00	10.65	10.00	1200.00
	ავტობუსის გაჩერებები (ჯიბეები)					
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზზე ჯიბეების მოსაწყობად, გატანა ნაყარში	მ3	11.60	11.06	5.00	58.00
2	ნგ კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზზე, ჯიბეების მოსაწყობად, გატანა ნაყარში	მ3	1.20	26.76	10.00	12.00
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (0-70 მმ) შემასწორებელი ფენის მოწყობა	მ3	8.00	30.82	20.00	160.00
4	საფუძველი - ღორღი (ფრ. 0-40 მმ), სისქით 15 სმ	მ2	175.00	6.38	4.10	717.50
5	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0.105	1702.29	1100.00	115.50

6	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ2	175.00	18.88	18.60	3255.00
7	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0.052	1556.00	1100.00	57.20
8	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	მ2	175.00	13.93	13.50	2362.50
სულ თავი 6-5-ის მიხედვით						33,554.71
თავი 6-6. ტროტუარები						
1	ნგ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცვლელზე, გატანა ნაყარში	მ3	51.50	10.80	8.00	412.00
2	ბაზალტის (ნამკეტი) ბორდიურების მოწყობა, კვეთით 20*8 სმ, ბეტონის საფუძველზე	მ	308.00	22.28	20.63	6354.04
ტროტუარები						0.00
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრ. 0-70 მმ) შემასწორებელი ფენის მოწყობა, სისქით 3 სმ, დატკეპნით	მ3	9.10	30.84	20.00	182.00
4	საფუძველი - ღორღი (ფრ. 0-40 მმ), სისქით 10 სმ	მ2	303.00	5.63	2.70	818.10
5	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0.182	1695.66	1100.00	200.20
6	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 3 სმ	მ2	303.00	11.15	10.00	3030.00
სულ თავი 6-6-ის მიხედვით						10,996.34
სულ თავი 6-ის მიხედვით						479,692.05
სულ		ლარი				2,901,449.77
სულ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები		ლარი				2,898,823.37
ზედნადები ხარჯები		%	10.00			289,882.34
სულ		ლარი				3,188,705.71
სახარჯთაღრიცხვო მოგება		%	8.00			255,096.46
სულ		ლარი				3,443,802.17
სულ ტრასის აღდგენა-დამაგრების გათვალისწინებით		ლარი				3,446,428.57
დღგ		%	18.00			620,357.14
სულ		ლარი				4,066,785.71
გაუთვალისწინებელი ხარჯები**		%	5.00			203,339.29
სულ ხარჯთაღრიცხვით		ლარი				4,270,125.00



პროკრედიტის ბანკი
ProCredit Bank
 26.11.2021
 Georgia

ProCredit Bank, 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia
 პროკრედიტის ბანკი, ად. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი

სათაგო ოფისი

ბიზნეს კლიენტების განყოფილება

ბენეფიციარი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
 ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო
 საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს
 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ად. ყაზბეგის გამზ. №12
 თბილისი, საქართველო

ავტორი : თამთა ჯღარკავა
 ტელეფონი : +995 32 2202222 (შიდა 1280)
 ფაქსი : +995 32 2202223
 ელ-ფოსტა : t.jgarkava@procreditbank.ge
 თარიღი : 26.11.2021

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს "დაგი +" (საიდენტიფიკაციო კოდი: 412671657), (შემდგომში "მიმწოდებელმა") საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში NAT210019395 (მიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (მ-25) გუფთა-ონის საავტომობილო გზის კმ49-კმ53 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე გასაფორმებელი ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

231,507.00 (ორასოცდათერთმეტი ათას ხუთასშვიდი) ლარი

და უპირობოდ ეკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე

წინამდებარე გარანტიის მოქმედების ვადაა **2023 წლის 05 იანვრის ჩათვლით.**

წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე წარედგინება ბანკს გარანტიის მოქმედების ვადის დასრულებამდე შემდეგ მისამართზე: სს "პროკრედიტ ბანკი", სათაგო ოფისი, ად. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი, საქართველო.

წინამდებარე საბანკო გარანტია უქმდება პრინციპალის მიერ ვალდებულებათა შესრულების შესახებ ბენეფიციარის წერილობითი დასტურისა და გარანტორისათვის გარანტიის ორიგინალი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

პატივისცემით,
 სს "პროკრედიტ ბანკი", საქართველო

ეთერ ნებიერიძე

საკრედიტო რისკების
 სპეციალისტი

მირანდა ჩიტაია

საკრედიტო რისკების
 სპეციალისტი

თამთა ჯღარკავა

ვაჭრობის დაფინანსების
 სპეციალისტი

2103036

Part of the
 ProCredit Group

21 Al. Kazbegi Ave.
 0160 Tbilisi, Georgia
 ად. ყაზბეგის გამზ. 21
 0160 თბილისი, საქართველო

Tel. / ტელ: +995 (0) 32 2202222
 Fax / ფაქსი: +995 (0) 32 2202223
 info@procreditbank.ge
 www.procreditbank.ge

JSC ProCredit Bank / ს.ს. პროკრედიტ ბანკი
 SWIFT / BIC : MIBGGE22
 Tax-Reg.-No / საიდენტიფიკაციო კოდი:
 204851197

ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი:

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-25) გუფთა-ონის საავტომობილო გზის კმ49-კმ53 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

2. სამუშაოთა შემადგენლობა

ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:

- მოსამზადებელი სამუშაოები;
- არსებული გარე განათების ბოძების გადატანა;
- მიწის ვაკისის მოწყობა;
- წყალგამტარი რკინაბეტონის მილების მოწყობა;
- გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობა;
- ანაკრები რკინაბეტონის ღარის და კიუვეტების მოწყობა;
- რკინაბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა და შეკეთება;
- ბეტონის და ქვის წყობის კედლების შეკეთება;
- საგზაო სამოსის მოწყობა;
- ავტოპავილიონის და გასაჩერებელი მოედნის მოწყობა;
- ტროტუარების მოწყობა;
- მიერთებების და ეზოში შესასვლელების მოწყობა;
- გზის კუთვნილება და მოწყობილობა.

3. გარემოს დაცვა

3.1 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს:

3.1.1 ადგილსპეციფიური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადება;

3.2 მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს:

- 3.2.1 საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს შესაბამისად გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (სკოპინგი და გზშ) მომზადება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შემსყიდველ უწყებასთან წარმოდგენა;
- 3.2.2 საავტომობილო გზაზე (განთვების ზოლში) ახალი ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობის საჭიროების შემთხვევაში „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ II დანართის მე-9 პუნქტის 9.13 ქვეპუნქტის შესაბამისად, ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად ან/და სანაპირო ზოლის აღდგენის მიზნით სკრინინგის დოკუმენტის წარმოდგენა;
- 3.2.3 საქართველოს კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება;
- 3.2.4 სამშენებლო მონაკვეთის განთვების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრებთან ზედღების შემთხვევაში ტყის ფონდიდან ტერიტორიის ამორიცხვა და ხე-მცენარეების ჭრის (გარემოდან ამოღების) ნებართვ(ებ)ის საკითხების შეთანხმებისთვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდება, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების შესაბამისად;
- 3.2.5 სამშენებლო მონაკვეთის განთვების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფოს ანდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საზღვრებთან ზედღების შემთხვევაში ხე-მცენარეების ჭრის (გარემოდან ამოღების) ნებართვ(ებ)ის საკითხების შეთანხმებისთვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდება, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
- 3.2.6 ყველა კატეგორიის დაცული ტერიტორიის გამოვლენა და მათი გათვალისწინება საპროექტო დოკუმენტაციაში, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
- 3.2.7 სამშენებლო მონაკვეთის განთვების ზოლის (ბუფერის) ზურმუხტის ქსელის საიტ(ებ)ის (ანდა კანდიდატი საიტები) კვეთის ანდა სიახლოვის შემთხვევაში, ზურმუხტზე ზემოქმედების შეფასების (ზზშ-ს) დოკუმენტის მომზადება;
- 3.2.8 საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული ფლორისა და ფაუნის სახეობების გამოვლენა და საჭიროების შემთხვევაში საკომპენსაციო და შესაბამისი სხვა დოკუმენტის წარმოდგენა;
- 3.2.9 სამშენებლო მონაკვეთის განთვების ზოლის (ბუფერის) საზღვრებში, საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული ხე-მცენარეების არსებობის ანდა გამოვლენის შემთხვევაში, ხე-მცენარეების ჭრის (ბუნებრივი გარემოდან ამოღების) უფლების მოპოვების მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა (საქართველოს მთავრობის N242-ე დადგენილების და საქართველოს კანონის „წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ“- ის შესაბამისად);

- 3.2.10 აუცილებლობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის 424-ე დადგენილების „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“-ის შესაბამისად განხორციელდეს, ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის მოჭრა და მისი დროებითი დასაწყობება შემდგომში გამოყენების მიზნით;
- 3.2.11 საჭიროების შემთხვევაში შეირჩეს ადგილები გრუნტის (ფუჭი ქანები) სანაყარო(ები)ს მოსაწყობად.

4. სამუშაოთა წარმოება

შესასრულებელი სამუშაოების მაღალი ხარისხისა და მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობის და წესების დაცვით, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მასალების (ცემენტობეტონის, ასფალტობეტონის, ქვიშა-ხრშოვანი ნარევების, ფრაქციული ღორღის, ქვიშის და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე, განახორციელოს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში, რაზეც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დასკვნები და რეცეპტები.

სამუშაოებში შემსრულებლის მიერ გამოყენებულ მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატები. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

5. გეოდეზიური ზედამხედველობა

შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოფს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.

6. ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

სახელმწიფოებრივ ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, რომელშიც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა;

მოცემულ ჟურნალში, ზედამხედველი სისტემატურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ;

ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები; მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით;

(სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი და სხვა დოკუმენტები უნდა იწარმოოს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად).

8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

9. გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები:

გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველის სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

10. სამშენებლო პროცესების გამჭვირვალობა:

საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პირდაპირი (უწყვეტი) ვიდეოტრანსლაცია სამშენებლო ობიექტიდან, რაც გულისხმობს სამშენებლო უბნებზე შემსყიდველთან შეთანხმებული რაოდენობისა და ტექნიკური პარამეტრების მქონე ვიდეოსათვალთვალო წერტილ(ებ)ის განთავსება. სამშენებლო უბნებზე განთავსებული ვიდეოსათვალთვალო მოწყობილობებიდან ვიდეონაკადი უწყვეტად უნდა მიეწოდოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კუთვნილ სერვერს.