

**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულების N187**

ჩოხატაური

17 დეკემბერი 2021 წელი

ერთი მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის დავით შარაშიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 242008705
ტელეფონის ნომერი: 577952055
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

და მეორე მხრივ, შპს მათე 2019, წარმოდგენილი დირექტორის მინდობილი პირის გიგა ხაჭომიას სახით, მინდობილობა N190088772 (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: სამტრედია, ამირან ბახტაძის ქ. #188
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 438732178
ტელეფონის ნომერი: +995599908323
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE51BG0000000131291332

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT210021815) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

დაფინანსების წყარო: **100%** - ადგილობრივი ბიუჯეტი

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკადულში ამორტიზებული ორსართულიანი შენობის დემონტაჟის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო) ტექნიკური დავალება თან ერთვის
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45111300 - დემონტაჟის სამუშაოები;

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 14437.08 (თოთხმეტიათასოთხასოცდაჩვიდმეტი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში - 2021 წლის 17 დეკემბრიდან 2022 წლის 16 იანვრის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 5. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 6. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 7. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 9. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის

(ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 10. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და

არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 11. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 13. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 14. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - shorenakacharava@yahoo.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 15. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2021 წლის 17 დეკემბრიდან 2022 წლის 16 თებერვლის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 242008705
ტელეფონის ნომერი: 577952055
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა
მუნიციპალიტეტის მერის
დავით შარაშიძე

მიმწოდებელი:

შპს მათე 2019
მისამართი: სამტრედია, ამირან ბახტაძის ქ. #188
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 438732178
ტელეფონის ნომერი: +995599908323
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE51BG000000131291332
მინდობილი პირი: გიგა ხაჯომია

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ჩოხატაური

17 დეკემბერი 2021 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების (სამუშაოები, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N17 (04.02.2020 ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეული საზედამხედველო მომსახურება) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ვადასტურებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკადულში ამორტიზებული ორსართულიანი შენობის დემონტაჟის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ **NAT210021815** ელექტრონულ ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის შპს მათე 2019-ის მიმართ ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით, რაზეც ვაწერთ ხელს:

ინსპექტირების ჯგუფის თავმჯდომარე:

 გიორგი ბერძენიშვილი

წევრები:

1.

 ზ- სირაძე

2.

 შორენა კაჭარავა

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



24431120004719

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება
რწმუნებულების / მინდობილობის დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N190088772



რეგისტრაციის თარიღი
29.01.2019 წ

ნოტარიუსი: ქეთევან ჭაფოძე
მისამართი: სამტრედია, რუსთაველის ქ #14
ტელეფონი: 0411222074

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

სანოტარო აქტი

ს ა ქ ა რ თ ე ე ლ ო

ორიათას ცხრამეტი წლის ოცდაცხრა იანვარს ნოტარიუსს ქეთევან ჭაფოძეს, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს სამტრედია რუსთაველის ქ. №14-ში, მომმართა ჰამლეტ კუჭუხიძემ, როგორც შპს "მათე 2019"-ს დირექტორმა (შპს "მათე 2019" რეგისტრირებულია - სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 27.12.2018.წ. საიდენტიფიკაციო კოდი 438732178, იურიდიული მისამართია - საქართველო, ქ.სამტრედია ამირან ვახტაძის ქ. №188 - ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან - გაცემული საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული სარეგისტრაციო სამსახურის მიერ 27/12/2018.წ.) და განაცხადა სურს მინდობილობის შედგენა და მისი სანოტარო წესით დამოწმება, მე შევამოწმე მისი პირადობა წარმოდგენილი პირადობის მოწმობის საფუძველზე და დავრწმუნდი რომ ნამდვილად

ჰამლეტ კუჭუხიძემ (დაბადებული 09.02.1995.წ. გაცხადებული საცხოვრებელი ადგილი ფოთი, ცოტნე დადიანის ქუჩა, N 42, ბინა 16 პირადი №42501043764.) მომმართა.

მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და დავრწმუნდი, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა, მე დავადგინე მისი ნების გამოხატვის ნამდვილობა და მინდობილობის შინაარსი, შემდეგ შევადგინე წინამდებარე მინდობილობის პროექტი, რომელიც წაეუკითხე მიმდღობს და განეუმარტე ხელმოწერის სამართლებრივი შედეგები. მარწმუნებელმა წაიკითხა მინდობილობა, განაცხადა, რომ იგი ზუსტად გამოხატავს მის ნებას და ჩემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა ხელი შემდეგი შინაარსის მინდობილობას.

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

ორიათას ცხრამეტი წლის ოცდაცხრა იანვარს ნოტარიუსმა ქეთევან ჭაფოძემ, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს სამტრედია რუსთაველის ქ. №14-ში, დავამოწმე შემდეგი სახის მინდობილობა,

მე ჰამლეტ კუჭუხიძე - გაცხადებული საცხოვრებელი ადგილი ფოთი, ცოტნე დადიანის ქუჩა, N 42, ბინა 16 როგორც შპს "მათე 2019"-ს - საიდენტიფიკაციო კოდი 438732178 დირექტორი უფლებას გაძლევ

გიგა ხაუშიას (დაბ. 09.06.1981.წ. გაცხადებული საცხოვრებელი ადგილი აბაშა ს. გაუწყინარი მე-5 ქ. 23 პირადი №02001002233)

მართოს და განკარგოს ჩემი სამეწარმეო წილი რომელიც მაქვს შპს "მათე 2019"-ს საწესდებო კაპიტალში - სრულად 100 %, კერძოდ გაასხვისოს (თავის შეხედულებისამებრ ნებისმიერი პირობით), გადაიფორმოს თავის თავზე, დადოს ხელშეკრულება, ხელი მოაწეროს ყველა შესაბამის დოკუმენტაციას, მიიღოს მონაწილეობა პარტნიორობა კრებაზე, ხმის და ოქმზე ხელის მოწერის უფლებათ, იყოს წარმომადგენელი ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან, კერძო თუ სახელმწიფო უწყებაში, საჯარო რეესტრში, სანოტარო ბიუროში, იუსტიციის სახლში, შემოსავლების სამსახურში, სანოტარო ბიუროში, ნებისმიერ საბანკო უწყებაში, მათ შორის სს "თიბისი ბანკში", სს "საქართველოს ზანკაში", ნებისმიერ ბანკში გახსნას/დახუროს ანგარიში, მიიღოს და წარადგინოს მოთხოვნილებისამებრ ყველა საჭირო საბუთი, განახორციელოს შპს-ს სახელით ნებისმიერი საბანკო ოპერაცია, თანხის შეტანა-გამოტანა, გადარიცხვა, საღარი ანგარიშის მართვა, მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია/ამონაწერი, მიიღოს მონაწილეობა აუქციონზე/ტენდერზე, ხელი მოაწეროს ყველა სათანადო დოკუმენტაციას და შეასრულოს ყველა ის მოქმედება რაც დაკავშირებული იქნება ამ დავალებების შესრულებასთან.

იყოს შპს "მათე 2019"-ს წარმომადგენელი ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან, კერძო თუ სახელმწიფო უწყებაში, საჯარო რეესტრში, შემოსავლების სამსახურში, სს "თიბისი ბანკში", მიიღოს და წარადგინოს მოთხოვნილებისამებრ ყველა საჭირო საბუთი, მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია შპს-ს სახელით, მართოს და ისარგებლოს შპს-ს ანგარიშებით, განახორციელოს ამ ანგარიშზე ნებისმიერი საბანკო ოპერაცია, თანხის შეტანა-გამოტანა, გადარიცხვა, ხელი მოაწეროს შესაბამის დოკუმენტაციას და შეასრულოს ყველა ის მოქმედება რაც დაკავშირებული იქნება ამ დავალებების შესრულებასთან.

ასევე უფლებას გაძლევ შპს "მათე 2019"-ს კუთვნილი ნებისმიერი სახის მოძრავი ქონება გაყიდოს, გააქიროს, დადოს ნებისმიერი ხელშეკრულება და ხელი მოაწეროს ჩემს ნაცვლად, იყოს წარმომადგენელი ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან, კერძო თუ სახელმწიფო უწყებაში, შემოსავლების სამსახურში, შპს სამინისტროში, მომსახურების სააგენტოში, საპატრულო პოლიციაში, ხელი მოაწეროს ყველა სათანადო დოკუმენტაციას. ასევე უფლებას გაძლევ იყოს წარმომადგენელი სსიპ აღსულების ეროვნულ ბიუროს ნებისმიერ სამსახურში, მიიღოს აუქციონზე შეძენილი ნებისმიერი სახის ქონება და ხელი მოაწეროს შესაბამის დოკუმენტაციას.

მინდობილობა გაიცა განუსაზღვრელი ვადით შემდგომი გადანდობის უფლებით.

ეს მინდობილობა შედგენილია სამ თანაბარმნიშვნელოვან ეგზემპლარად, რომლის ერთი ეგზემპლარი ინახება სამტრედიის ნოტარიუსის ქაფოძის საქმეებში, ხოლო დანარჩენი გადაეცა მარწმუნებელს. გადახდილია სახალური თანხამად: "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის სახალურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდებიდან წესისა და მომსახურების ვადების შესახებ" - საქართველოს მთავრობის დადგენილება №507 2011 წლის 29 დეკემბერი მუხლი №31 - 10 ლარი დამატებული სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 2 ლარი 39-ე მუხლი

მარწმუნებლის ხელის მოწერა

ნოტარიუსი ქეთევან ჭაფოძე

ჰამლეტ კუჭუხიძე



ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ნაკადულში ამორტიზებული ორსართულიანი შენობის დემონტაჟის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო დირექტუბა შეადგენს:														ლარი
საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარსპორტი		სულ დირექტუბები			
			ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
დროებითი დამცავი შემოფარგვლა														
1	46-38-3	შემოფარგვლის მოწყობა და დაშლა	100კმ		4,40		0,00		0,00			0,00	0,00	
			კ/სთ	54,3	238,92	0,0	0,00	3,00	716,76	0	0,00	33,40	716,76	
			შრომითი დანახარჯები			0	0,00	0	0,00	3,00	0,00	0	33,40	33,40
			მანქანები	2,53	11,13		2686,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2686,20
			სემსალა დახეხილი	1,11	4,884	550,0	461,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	461,70
5.1-1		ლურსმანი	კმ	17,1	102,6	4,5	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
დემონტაჟის სამუშაოები														
2	46-32-2	ფანჯრების დემონტაჟი	100კმ		0,21		0,00	0	0,00		0	0,00	0,00	
			კ/სთ	159,0	33,39	0	0,00	5,00	166,95	0	0,00	0	166,95	
			შრომითი დანახარჯები			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	18,46	18,46
			მანქანები	29,30	6,15		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3	46-32-3	კარების დემონტაჟი	100კმ		0,42		0,00	0	0,00		0	0,00	0,00	
			კ/სთ	159,0	66,78	0	0,00	5,00	333,90	0	0,00	0	333,90	
			შრომითი დანახარჯები			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	36,92	36,92
			მანქანები	29,30	12,31		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4	46-30-2	იატაკის საფარის მოხსნა ხის	100კმ		1,40		0,00	0	0,00		0	0,00	0,00	
			კ/სთ	28,9	40,46	0	0,00	5,00	202,30	0	0,00	0	202,30	202,30

	მანქანები	ლარი	6,28	8,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	26,38	26,38
46-28-4 მისაღები	თუნუქის სახურავის მოსნა	100კმ		1,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15,90	28,62	0	0,00	0	0,00	10,00	286,20	0	0,00	286,20
	მანქანები	ლარი	1,90	3,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	10,26	10,26
46-27-4	ჭერის, სართულშუა გადახურვის დემონტაჟი	100კმ		2,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	110,0	237,60	0	0,00	0	0,00	2,50	594,00	0	0,00	594,00
	მანქანები	ლარი	10,40	22,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	67,39	67,39
46-25-1	ტიხრების დემონტაჟი ქვის	კმ		6,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	7,3	43,80	0	0,00	0	0,00	10,00	438,00	0	0,00	438,00
	მანქანები	ლარი	3,70	22,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	66,60	66,60
46-33-2	კიბის დემონტაჟი	100კმ		0,120	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	361,0	43,32	0	0,00	0	0,00	10,00	433,20	0	0,00	433,20
	მანქანები	ლარი	1,80	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	0,65	0,65
46-33-4	კიბის ბაქების დემონტაჟი	100კმ		0,060	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	277,0	16,62	0	0,00	0	0,00	10,00	166,20	0	0,00	166,20
	მანქანები	ლარი	1,80	0,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	0,32	0,32
10	კედლების დემონტაჟი	კმ		0,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	6,5	1,56	0	0,00	0	0,00	35,00	54,60	0	0,00	54,60
	მანქანები	ლარი	1,80	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	1,30	1,30
46-23-5	ზედირკველის დემონტაჟი ქვის	კმ		24,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	5,9	141,60	0	0,00	0	0,00	3,50	495,60	0	0,00	495,60
	მანქანები	ლარი	1,80	43,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	129,60	129,60

12	1-23-6	სამშენებლო ნაგავის ა/თვითმცლელზე დატ- ვირთვა ზიდვა ნაყარში	100კმ		0,500	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	13-125	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3,4	1,70	0	0,00	50,00	85,00	0	0,00	0	0,00	85,00
13	14-5	ექსკავატორი 0.25კმ ჩამჩით	მ/სთ	8,03	4,02	0	0,00	0	0,00	50,00	200,75	200,75	200,75	200,75
	27-10-3	სხვა მანქანები	ლარი	0,56	0,28	0	0,00	0	0,00	3,00	0,84	0,84	0,84	0,84
13	13-175	ზიდვა ნაყარში ა/თ-ით	ტ	150	75,0	0	0,00	0	0,00	10,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	ადგ. ფასი	ტერიტორიაზე ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული დორდით 0-40	1000კმ		0,400	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	4-236	შრომითი დანახარჯი	კსთ	37,30	14,92	0	0,00	7,80	116,38	0	0,00	116,38	116,38	116,38
	14-9	ჯსბ	მსთ	პროექტ	4,00	0	0,00	0	0,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	4-236	ფრაქციული დორდი 0-40მმ ზედა ფენის	კმ	149,00	59,60	18,00	1072,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1072,80
	14-9	წყალი	კმ	8,00	3,20	3,00	9,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9,60
13	14-9	დორდის ზიდვა თვითმცლელთ 9კმ	ტ	198,40	79,36	0	0,00	0	0,00	2,00	158,72	158,72	158,72	158,72
		ჯამი					4230,30		4089,09		1701,58	10020,97	10020,97	10020,97
13		ზედნადები ხარჯები	9%									901,89	901,89	901,89
		ჯამი										10922,85	10922,85	10922,85
13		გემიური დამრევა	8%									873,83	873,83	873,83
		ჯამი										11796,68	11796,68	11796,68
13		საპენსიო დაკავება	2%									81,78	81,78	81,78
		ჯამი										11878,46	11878,46	11878,46
13		გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%									356,35	356,35	356,35
		ჯამი										12234,82	12234,82	12234,82

[illegible]

გიგა ბაქრაძე

შპს „მათე 2019“-ს დირექტორის მინდობილი პირი: