

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №40

დაბა ქედა

21. 02. 2022 წელი

ერთის მხრივ, **ქედის მუნიციპალიტეტი** წარმოდგენილი მერის როლანდი ბერიძის სახით, შემდგომში „შემსყიდველი“, მეორეს მხრივ **შპს. „მშენებელი 2016“** წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვანო თულიანის სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება

- 1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მონაწილეობითი ბიუჯეტით, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წისქვილების რეაბილიტაციის და მშენებლობის სამუშაოების (**NAT 220000579**, CPV კოდი 45200000) ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვა. შემდგომში „სამუშაო“
- 1.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით შეადგენს **40945** (ორმოციათასცხრასორმოდახუთი) ლარს. მათ შორის:
 1. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში, დოხოძეების უბანში წისქვილის მშენებლობა- 13356 ლარი.
 2. ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კოლოტაურში წისქვილის რეაბილიტაცია - 7547 ლარი.
 3. ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ გოგინძეებში წისქვილი-1 და წისქვილი-2 რეაბილიტაცია - 20042 ლარი.

მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი

- 2.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა –ლარი.
- 2.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს წინასწარი ანგარიშსწორების ფორმით (ავანსი) ან/და ეტაპობრივად.
- 2.3. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება, როგორც შუალედური შესრულების (ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები), ასევე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოს აქტის - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატის - ფორმა #3, ფარული სამუშაოების აქტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერთიფიკატის, სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის და ანგარიშგაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს **10 სამუშაო დღის განმავლობაში**.
- 2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.
- 2.5 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.
- 2.6 მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად გაწერილი და დასაბუთებული უნდა იყოს ავანსის სახით მიღებული თანხის გამოყენების მიზნობრიობა, იგი ვალდებულია ასევე წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომ არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა, აღნიშნული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.
- 2.7 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აკრედიტებული საბანკო დაწესებულების ან საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიების/ დაწესებულების მიერ გაცემული გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

2.8 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ წინასწარი ანგარიშსწორების საფუძველზე მიღებული თანხის ხარჯვის მიზნობრიობის შემოწმება (საავანსო თანხის ხარჯვის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენა).

2.9 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 30% პროცენტის ოდენობით.

2.10 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი ეტაპის შესრულების წარმოდგენის დროს, ეტაპის შესრულების მთლიანი თანხით, ვიდრე სრულად არ გამოიქვითება მიმწოდებელზე გაცემული ავანსის თანხა.

2.11 შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.12 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს **10 სამუშაო დღის ვადაში**.

2.13 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.14 შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმა ან/და პირგასამტებლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს) მიმწოდებელს ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით;

3.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.3. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაზედაც შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. შემსყიდველს უფლება აქვს მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი, იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება. ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის გამოყენება მშენებლობაში დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ იქნება მოწონებული შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოასწოროს, სამუშაოს შესრულების მომენტში დაშვებული ხარვეზები საკუთარი ხარჯებით.

3.4. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი წერილობითი აქტები. ფარული სამუშაოები წარმოებულ უნდა იქნეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების განმახორციელებელ პირთან/პირებთან ერთად, აქტი დამოწმებული უნდა იყოს, როგორც მიმწოდებლის, ასევე შემსყიდველის ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. მიმწოდებელს საშუალება ეძლევა განახორციელოს შუალედური მიღება-ჩაბარება.

4.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის

მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სხვა თანამშრომელს (თანამშრომლებს) ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს (პირებს). შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.

4.4.შესყიდვის ობიექტზე წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების აქტები-ფორმა #2 და მიღება-ჩაბარების აქტები დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის მხრიდან სხვა პასუხისმგებელ პირებთან ერთად საინჟინრო განათლების მქონე სპეციალისტის მიერ.

4.5.ხელშეკრულების საგნის როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების აქტი - ფორმა #2, ანაზღაურების სერტიფიკატი - ფორმა #3, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერტიფიკატი, სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

4.6 შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების დროს გამოყენებული მასალები შესაბამისობაში უნდა იყოს პროექტით გათვალისწინებულ მასალებთან.

4.7 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად დასრულებულ სამუშაოთა მისაღებად სავალდებულო დოკუმენტაცია ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული დასრულებული სამუშაოების მისაღებად წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტაციის და მისი წარმოდგენის პროცედურების განსაზღვრის შესახებ” მერის 27.12.2017 წლის #2093 ბრძანების შესაბამისად.

4.8 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს სამუშაოთა მიმდინარეობის პროცესში შემოწმების შედეგად გამოვლენილი წუნდებული სამუშაოს მოცულობის, წუნდების მიზეზების და წუნდების გამოსწორების ვადების მითითებით შესახებ ინფორმაცია;

4.9 სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი;

4.10. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.

მუხლი 5. გარანტია

5.1.მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.

5.2.შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს მიღებიდან.

5.3.საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ან/და აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრა.

5.4.თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია იმოქმედოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

6.1.1.წერილობით წარმოადგინოს შემსყიდველს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 4.5. პუნქტის შესაბამისად.

6.1.2.დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

6.1.3.სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;

6.1.4 მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოების დასრულების შესახებ.

6.1.5.სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული

სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

6.1.6.სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მიწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.7.მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.1.8.მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულების პროცესში ისეთი სამშენებლო მასალების გამოყენებაზე, რომლების მოპოვებაზეც კანონმდებლობით განსაზღვრულია სათანადო ლიცენზიის არსებობა.

6.1.9.მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

6.1.10.ტენდერით გათვალისწინებულ ობიექტზე ცალკეული ელემენტების დაზიანების ან ქურდობის ფაქტების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას, აგრეთვე საპატრულო ან ადგილობრივ პოლიციას საკითხის შემდგომი რაეგირებისათვის.

6.1.11.ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6.1.12.შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

6.1.13. ტენდერით გათვალისწინებულ ობიექტზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობი დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას ანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

6.1.14 სამუშაოების წარმოების პროცესში მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა და დაზიანებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.15. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს: საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

6.1.16. მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ), შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

6.2. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

6.2.1.მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება

6.3. **შემსყიდველი ვალდებულია:**

6.3.1.აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

6.3.2.შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

6.3.3.წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.4. **შემსყიდველს უფლება აქვს:**

6.4.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე.

6.4.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის

კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

6.4.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

6.4.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

6.4.5. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველის მიერ შედგენილ შესაბამისი აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

6.4.6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას.

6.4.7. შემსყიდველი და მის მიერ ტექნიკური დეტალებისათვის შერჩეული პირი ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

მუხლი 7. სამუშაოს მიწოდების და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

7.1. სამუშაოს შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღე. სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 კალენდარულ დღეში და დასრულდეს 2022 წლის 22 მაისამდე. სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს.

7.2. სამუშაოები განხორციელდება 3 ეტაპად დაყოფილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, თითოეული ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია I ეტაპზე შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების არანაკლებ 30%, II ეტაპზე 30%, ხოლო III ეტაპზე დარჩენილი 40%,

7.3. ხელშეკრულება ძალაშია მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან 2022 წლის 01 ივლისამდე.

მუხლი 8. პასუხისმგებლობა

8.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 2 (ორი) პროცენტის ოდენობით. ჯარიმის გადახდა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

8.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადასახდელი თანხის 0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

8.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

8.4. შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით. ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მიმწოდებელზე მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (სამუშაოს მიღება - ჩაბარებიდან 3 წელი).

8.5. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 1%-ს, შესყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.6. ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

9.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია კანონით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებებით.

9.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 8.1. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპეტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.

9.3. ხელშეკრულების 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და (სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე) ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

10.4 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შესრულებული სამუშაოების ანაზრაურებისათვის წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა, რომლითაც დადასტურებული იქნება შესრულებული სამუშაოების პროექტთან შესაბამისობა, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ოდენობა და სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით. დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ. სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აღნიშნულ სფეროში აკრედიტებული საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს აღნიშნულ საექსპერტო დაწესებულებაზე სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ გაცემული აკრედიტაციის მოწმობა.

10.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს).

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ვ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 80%-ზე ნაკლებს შეასრულებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ზ) შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება.

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება.

ი) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში.

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ.

11.2. ქვეკონტრაქტორი არ უნდა იყოს დარეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში (შავი სია).

11.3. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ვრცელდება 9.4.ი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

11.4. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.5. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოთა მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.6. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

მუხლი 12. ინსპექტირება

12.1. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება.

12.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

12.3. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალუა შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნულ უფლებამოსილ პირს/პირებს. ხელშეკრულების პირობების საერთო კონტროლი ევალუა დარგის კურატორ მერის მოადგილეს.

12.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

მუხლი 13. სხვა პირობები

13.1. წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.2. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ნხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

13.4. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

13.5. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

13.6. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმების) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.7.ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ფაქსის სახით ან ელექტრონული ფოსტით (სკანირებული PDFფორმატში) ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

13.8.შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13.9.მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 10 დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართო სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.10 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილი ქართულ ენაზე და ხელმოწერილია ელექტრონულად (დოკუმენტზე შესრულებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დოკუმენტი დამოწმებულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

13.11. ხარჯთაღრიცხვა, თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13.12. უქმე დღეების დამთხვევის შემთხვევაში სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 127-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 14. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

‘შემსყიდველი’: ქედის მუნიციპალიტეტი დ. ქედა, მ. კოსტავას ქ. #3 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. ‘ლიბერთი ბანკის’ ქედის ფილიალი; ბანკის კოდი LBRTGE22 ა.ა GE82LB0120111389440003; საიდ. კოდი 246762061 მერი როლანდი ბერიძე	‘მიმწოდებელი’: შპს „მშენებელი 2016“ მისამართი: თელავის რ-ნი, სოფ. ბუშეთი საიდ. კოდი 431176470 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. ‘საქართველოს ბანკი’ ბანკის კოდი BAGAGE22 GE89BG0000000739511300 დირექტორი ვანო თულიანი
---	--

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგნიძეებში წისქვილი 1-ის და წისქვილი 2-ის რეაბილიტაცია

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	რ/ბეტონის გადახურვის ფილების მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის	მ³	0.93	150.00	139.50
2	არმატურა	ტ	0.072	3000.00	216.00
3	სახურავის ხის კოჭების მოწყობა დამუშავებული, გაშალაშინებული მასალა	მ³	0.32	1200.00	384.00
4	ხის შეფიცვრის მოწყობა სისქე 30 მმ ფიცრით, დამუშავებული, გაშალაშინებული მასალა	მ²	10.40	100.00	1040.00
5	სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი პროფილური ფენილით სისქე 0,5 მმ	მ²	10.40	60.00	624.00
6	სახურავის პერიმეტრის და კეხის შეფუთვა ფერადი გლუვი თუნუქის ფურცლებით სისქე 0,5მმ	მ²	6.25	60.00	375.00
7	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ³	0.57	100.00	57.00
8	ხის ელემენტების ანტისეპტირება	მ²	10.40	10.00	104.00
9	სიმინდის "საფქვევი ქვა"	კომპლ	1.00	1500.00	1500.00
სათავეს მოწყობა					
1	გრუნტის ამოღება ხელით	მ³	8.2	5.00	41.00
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით მილის ქვემოთ დატკეპვნა	მ³	12.40	20.00	248.00
3	პლასმასის გოფირებული მილის მოწყობა d-350მმ SN-8	გრძ/მ	42.75	60.00	2565.00
კედელი - 1					
1	რ/ ბეტონის კედლის მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის,	მ³	3.24	150.00	486.00
2	არმატურა	ტ	0.318	3000.00	954.00
კედელი - 2					
1	რ/ ბეტონის კედლის მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის,	მ³	2.50	150.00	375.00
2	არმატურა	ტ	0.318	3000.00	954.00
3	არმატურა AIII	ტ	0.318	3000.00	954.00
4	არმატურა AI	ტ	0.008	3000.00	24.00
ჯამი ლოკალური №1					11,040.50

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
ლითონის კიბე					
1	გრუნტის ამოღება ხელით	მ³	0.5	5.00	2.50

2	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით საფუძვლის მოწყობა	მ³	1.40	20.00	28.00
3	ბეტონის ფილის მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის ლითონის ბადით დ-3მმ 50X50 მმ (3,45 კვმ)	მ³	0.65	250.00	162.50
4	ლითონის შველერი №14, კვადრატული მილი 70X70X4 მმ 50X50X3 მმ და 30X30X2მმ, ლითონის დაღარული ფურცელი 6 მმ, კიბის მოწყობა	ტნ	0.616	3000.00	1848.00
5	ლითონის შველერი №14,	გ/მ	13.70	5.00	68.50
6	კვადრატული მილი 70X70X4 მმ	გ/მ	2.50	4.00	10.00
7	კვადრატული მილი 50X50X3 მმ	გ/მ	47.40	4.00	189.60
8	კვადრატული მილი 30X30X2 მმ	გ/მ	12.00	4.00	48.00
9	ლითონის დაღარული ფურცელი 6 მმ	მ²	3.90	10.00	39.00
10	ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა დაგრუნტვა	მ²	41.30	1.00	41.30
11	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	41.30	9.75	402.61
ლოკალური №2					2,840.01
ჯამი ლოკალური (№1+№2)					13,880.51
ზედნაღები ხარჯები				10%	1,388.05
ჯამი:					15,268.56
ბეზმიური დაბროშება				8%	1,221.48
ჯამი					16,490.04
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები				3%	494.70
ჯამი					16,984.75
დ.ღ.გ				18%	3,057.25
ჯამი №1					20,042.00

№2

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში დოხოძეების უბანში წისკვილის მშენებლობა

სამშენებლო სამუშაოები

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. განზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის მოჭრა - მომანდაკება ხელით ფილის მოსაწყობად, ადგილზე მოსწორება	მ³	2.1	5.00	10.50
2	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით საფუძვლის მოწყობა, ფილის ქვემოთ სისქე 10 სმ	მ³	0.90	20.00	18.00
3	რ/ბეტონის გადახურვის ფილების მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის (იატაკი)	მ³	1.80	150.00	270.00
4	არმატურა	ტ	0.106	3000.00	318.00
5	არმატურა AIII	ტ	0.106	3000.00	318.00
6	კედლების ამოშენება ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებით 39X19X19სმ	მ³	5.36	100.00	536.00
7	მონოლითური რ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის	მ³	0.27	150.00	40.50
8	არმატურა	ტ	0.045	3000.00	135.00

9	არმატურა 0 AIII	ტ	0.045	3000.00	135.00
10	კერამიკული ფილების მოწყობა იატაკზე	მ²	6.76	50.00	338.00
11	მინაპაკეტით შემინული თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის სარკმლის მოწყობა	მ²	0.48	150.00	72.00
12	თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის კარების მოწყობა	მ²	1.80	150.00	270.00
13	ფერდობების მოწყობა კარზე და 4,9X2	გ/მ	9.80	10.00	98.00
14	ფერდობების მოწყობა სარკმლებზე 4,2X2	გ/მ	8.40	10.00	84.00
15	სახურავის ხის კოჭების მოწყობა დამუშავებული, გაშალაშინებული მასალა	მ³	0.50	1200.00	600.00
16	ხის შეფიცვრის მოწყობა სისქე 30 მმ ფიცრით, დამუშავებული, გაშალაშინებული მასალა	მ²	17.40	50.00	870.00
17	სახურავის ბურთულის მოწყობა ფერადი პროფილური ფენილით სისქე 0,5 მმ	მ²	17.40	50.00	870.00
18	სახურავის პერიმეტრის და კეხის შეფუთვა ფერადი გლუვი თუნუქის ფურცლებით სისქე 0,5მმ	მ²	6.55	50.00	327.50
19	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ³	0.68	100.00	68.00
20	ხის ელემენტების ანტისეპტიკება	მ²	17.40	10.00	174.00
21	ბათქაშის მოწყობა შიდა კედლებზე	მ²	28.80	10.00	288.00
22	შიდა ხის მოწყობილობა (ხის თაროები, სიმინდის და ფქვილის მიმღები ყუთი)	მ³	1.50	250.00	375.00
23	სიმინდის "საფქვევი ქვა"	კომპლ	1.00	850.00	850.00
24	შიდა კედლების დამუშავება შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	28.80	10.00	288.00
25	ბათქაშის მოწყობა გარე კედლებზე	მ²	28.80	10.00	288.00
26	გარე კედლების დამუშავება შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	28.80	10.00	288.00
27	ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა სიმაღლით 5 მეტრამდე	მ²	28.80	20.00	576.00
ჯამი					8,505.50
ზედნაღები ხარჯები				10%	850.55
ჯამი					9,356.05
გეგმიური დაბროშება				8%	748.48
ლოკალური ჯამი №1					10,104.53

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2

ელ. სამუშაოები (გარეს ჩათვლით)

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. განზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	შემყვან-გამანაწ. ფარი	კომპლ	1.00	200.00	200.00
2	ჩაფლული ტიპის გამანაწილებელი კოლოფი	ც	1.00	20.00	20.00
3	ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით	ც	1.00	20.00	20.00
4	სანათი ჭერის	ც	1.00	20.00	20.00
5	ჩაფლული ტიპის ორკლავიშიანი ჩამრთველის დაყენება	ც	1.00	20.00	20.00
6	სპილენძის ძარღვიანი სადენების კვეთით 2X2,5 კვ.მმ მოწყობა	გ/მ	4.25	1.00	4.25
7	სპილენძის ძარღვიანი სადენების კვეთით 4X4 კვ.მმ მოწყობა	გ/მ	3.80	1.00	3.80
8	სპილენძის ძარღვიანი სადენების კვეთით 4X6 კვ.მმ მოწყობა (გარე)	გ/მ	15.60	1.00	15.60

9	სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P 16ა,	ცალი	1.00	50.00	50.00
10	ავტომატური ამომრთველი 1P 10ა,	ცალი	1.00	50.00	50.00
11	დამიწების კონტურის მოწყობა	გ/მ	6.0	1.00	6.00
12	დამიწების სპილენძის ძარღვიანი კაბელი 1X16	გ/მ	6.00	1.00	6.00
13	პლასმასის გოფირებული მილი დ-32მმ	გ/მ	6.00	1.00	6.00
14	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	4.0	5.57	22.28
ჯამი					443.93
შრომითი ღანახარჯები				500.00	
ზედნაღები ხარჯები შრომითი ღანახარჯებიდან				75%	375.00
ჯამი					818.93
ბეგმიური ღებროვნება				8%	65.51
ჯამი ლოკალური №2					884.44
ჯამი (ლოკალური №1+ლოკალური №2)					10,988.98
ბაშთვალისწინებული სამუშაოები				3%	329.67
ჯამი					11,318.65
ღ.ღ.ბ				18%	2,037.36
ჯამი №2					13,356.00

№3

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურში წისქვილის რეაბილიტაცია
სამშენებლო სამუშაოები

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	არსებული აზბესტო ცემენტის ფურცლების სახურავის ბურულის, დემონტაჟი	მ²	14.00	60.00	840.00
2	დაზიანებული შეფიცვრის და ხის კოჭების დემონტაჟი	მ²	14.00	55.00	770.00
3	სამშენებლო ნარჩენები დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ	2.10	100.00	210.00
4	სამშენებლო ნარჩენები გატანა 5 კმ მანძილზე	ტ	2.10	100.00	210.00
5	იატაკის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის (იატაკი)	მ³	0.67	100.00	67.00
6	კერამიკული ფილების მოწყობა იატაკზე	მ²	6.76	10.00	67.60
7	მინაპაკეტით შემინული თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის სარკმლის მოწყობა	მ²	0.32	100.00	32.00
8	თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის კარების მოწყობა	მ²	1.80	100.00	180.00
9	ფერდობების მოწყობა კარზე და 4,9X2	გ/მ	9.80	1.00	9.80
10	ფერდობების მოწყობა სარკმლებზე 3,2X2	გ/მ	6.40	1.00	6.40
11	ზემირკვლის გამაგრება ლითონის ზოლოვანათი 100X8 მმ	ტნ	0.068	100.00	6.80
12	ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა დაგრუნტვა	მ²	1.98	1.00	1.98
13	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	1.98	5.00	9.90
14	სახურავის ხის კოჭების მოწყობა დამუშავებული, გაშალაშინებული მასალა	მ³	0.65	100.00	65.00
15	ხის შეფიცვრის მოწყობა სისქე 30 მმ ფიცრით, დამუშავებული, გაშალაშინებული მასალა	მ²	21.35	10.00	213.50

16	სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი პროფილური ფენილით სისქე 0,5 მმ	მ²	21.35	10.00	213.50
17	სახურავის პერიმეტრის და კეხის შეფუთვა ფერადი გლუვი თუნუქის ფურცლებით სისქე 0,5მმ	მ²	8.65	10.00	86.50
18	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ³	0.84	100.00	84.00
19	ხის ელემენტების ანტისეპტირება	მ²	21.35	10.00	213.50
20	ბათქაშის მოწყობა შიდა კედლებზე	მ²	24.00	5.00	120.00
21	შიდა კედლების დამუშავება შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	24.00	5.00	120.00
22	ბათქაშის მოწყობა გარე კედლებზე	მ²	24.00	5.00	120.00
23	გარე კედლების დამუშავება შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	24.00	5.00	120.00
24	ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა სიმაღლით 5 მეტრამდე	მ²	24.00	30.00	720.00
	ჯამი				4,487.48
	ზედნაღები ხარჯები			10%	448.75
	ჯამი				4,936.23
	გეგმიური ღაბროვება			8%	394.90
	ჯამი ლოკალური №1				5,331.13

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2

ელ. სამუშაოები (გარეს ჩათვლით)

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანოვ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	შემყვან-გამანაწ. ფარი	კომპლ	1.00	200.00	200.00
2	ჩაფლული ტიპის გამანაწილებელი კოლოფი	ც	1.00	20.00	20.00
3	ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით	ც	1.00	20.00	20.00
4	სანათი ჭერის	ც	1.00	20.00	20.00
5	ჩაფლული ტიპის ორკლავიშიანი ჩამრთველის დაყენება	ც	1.00	20.00	20.00
6	სპილენძის ძარღვიანი სადენების კვეთით 2X2,5 კვ.მმ მოწყობა	გ/მ	4.25	1.00	4.25
7	სპილენძის ძარღვიანი სადენების კვეთით 4X4 კვ.მმ მოწყობა	გ/მ	3.80	1.00	3.80
8	სპილენძის ძარღვიანი სადენების კვეთით 4X6 კვ.მმ მოწყობა (გარე)	გ/მ	15.60	1.00	15.60
9	სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P 16ა,	ცალი	1.00	50.00	50.00
10	ავტომატური ამომრთველი 1P 10ა,	ცალი	1.00	50.00	50.00
11	დამიწების კონტურის მოწყობა	გ/მ	6.0	1.00	6.00
12	დამიწების სპილენძის ძარღვიანი კაბელი 1X16	გ/მ	6.00	1.00	6.00
13	პლასმასის გოფირებული მილი დ-32მმ	გ/მ	6.00	1.00	6.00
14	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	4.0	4.16	16.64
	ჯამი				438.29
	შრომითი დანახარჯები			500.00	
	ზედნაღები ხარჯები შრომითი დანახარჯებიდან			75%	375.00
	ჯამი				813.29

	გეგმიური დაბროვება	8%	65.06
	ჯამი ლოკალური №2		878.35
	ჯამი (ლოკალური №1+ლოკალური №2)		6,209.48
	ბაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%	186.28
	ჯამი		6,395.76
	დ.დ.გ	18%	1,151.24
	ჯამი №3		7,547.00
	სულ ჯამი (№1+№2+№3)		40,945.00

შპს მშენებელი 2016-ის დირექტორი

ვანო თულიანი