
 

ხელშეკრულება N44 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  

 

 

ქ. ჩოხატაური                    23 მარტი 2022 წელი  

 

ერთი მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი  მუნიციპალიტეტის მერის 

დავით შარაშიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი), 

მისამართი: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2 

საიდენტიფიკაციო კოდი: №242008705 

ტელეფონის ნომერი: 577952055 

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა 

 

და მეორე მხრივ, შპს New Road, წარმოდგენილი დირექტორის დავით ჟღენტის სახით (შემდგომში - 

მომწოდებელი), 

მისამართი: თბილისი მ. ბურძგლას ქ. N74 

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 441993112 

ტელეფონის ნომერი: +995 77 757775 

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „თიბისი ბანკი“ 

ბანკის კოდი: TBCBGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE56TB7395636050100001 

 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად 

წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 

მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით 

დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული 

ტენდერის (NAT220003156) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას 

(შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე: 

 

დაფინასნების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი - 100% 

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულება 

 

 

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სოფელ 

ზემოფარცხმაში (მეფარიშვილების უბანი) საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები  

(შემდგომში - სამუშაო) შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება თან ერთვის. 

 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 

45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები. 

 

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება 

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 490887,12 (ოთხასოთხმოცდაათიათას 

რვაასოთხმოცდაშვიდი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

გადასახადების ჩათვლით. 



 

 

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო 

განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2022 წლის 23 მარტიდან 90 (ოთხმოცაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში 2022 წლის 21 ივნისის ჩათვლით.  

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 

(სამი) კალენდარული დღის ვადაში. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, 

სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით 

განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. 

 

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები 

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ 

შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან 

სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც 

გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო 

დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო 

გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს (სავარაუდო ღირებულებასთან 

შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში მოითხოვება გარანტია 10%-

ის ოდენობით). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 

არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და 

შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან 

ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების 

მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების 

შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს 

ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად 

შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი 

ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, 

აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. 

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის 

მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან. 



 

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის 

გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი 

(ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია). 

 

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების 

ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

რეკვიზიტებზე. 

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია 

განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფრორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ 

დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 

შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების 

დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის 

განმავლობაში. 

3. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება ჩოხატაურის მერის ბრძანებით დანიშნული 

ინსპექტირების ჯგუფის  მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. 

 4. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ, შესრულებულ 

სამუშაოზე მიღება ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელიც მოიცავს შესრულებულ სამუშაოზე 

დადასტურებულ ფორმა N2-ს და  შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის 

შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს 

მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული 

უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-

ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება 

სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო”, 

მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ 

მომსახურებას); 

5. მომწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა 

მოიცავს ექსპერტის დასკვნისთვის საჭირო ვადას). 

 

 

 

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა 

წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე. 

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა 

ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ 

რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, 

შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო 

გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში 

განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - 

საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო 



 

ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის 

მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების 

დასრულების ვადას. 

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო 

და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის 

გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 

ღირებულების 20 %-ს. 

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან 

დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად. 

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 

ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი.ეტაპობრივი 

ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა 

მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად; 

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ 

მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის 

შემდეგ. 

 

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა 

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო 

ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ 

გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა. 

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 

5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად 

დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 

 

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ 

უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და 

გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის 

მოთხოვნების შესაბამისად. 

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების 

პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული  ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა. 

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე  პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან 

მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ 

მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.“ 

 

 

 



 

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების 

წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) 

კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ. 

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და 

შემსყიდველის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის (კომისიის) მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმების შემდეგ. 

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების 

შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს. 

 

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის 

განმავლობაში; 

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ 

პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და 

პირობებით; 

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების 

გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად; 

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის 

იერსახე და ხარისხი; 

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე 

გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და 

ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს; 

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან 

რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული 

საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან 

ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ 

გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;  

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი 

ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;  

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან 

ლიკვიდაციის შესახებ; 

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 

მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში). 

მ) შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, ინსპექტირების 

ჯგუფთან შეტანხმებით მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გზის საფარიდან ამოჭრილი 

ა/ბეტონის გამოცდის შედეგები (მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო 

დოკუმენტაციით განსაზღვრულ ნორმებს) და გამოყენებული მასალების სერთიფიკატები 

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და 

ვადების შესაბამისად. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია: 



 

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება; 

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული 

სამუშაო. 

 

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება) 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული 

სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) 

ახორციელებს შემსყიდველის მიერ ბრძანებთ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის (კომისიის) 

მეშვეობით. 

 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, 

შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი 

კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური 

საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის 

ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის 

(ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის 

(ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს 

ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც 

ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება. 

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს 

(ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, 

სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა 

დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და 

განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

ზომები. 

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი 

შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის 

(ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, 

სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის 

წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, 

ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც 

გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების 

არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით 

დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში 

მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის 

წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება 

რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ 

არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს 



 

მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია 

დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე 

ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, 

ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან 

აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები 

ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ 

შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, 

ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 

(ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი 

სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და 

არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის 

მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა 

მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში. 

 

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) 

შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს 

მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების  5% 

ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს 

დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება. 

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების 

ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე,  შესასრულებელი (შეუსრულებელი, დარჩენილი) ვალდებულებების 

შესაბამისი ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით. 

3. თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის სისტემატური დარღვევის 

შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 

სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა 

მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს 

სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.  

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული 

პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა 



 

დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი 

სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.  

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული 

ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 

მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება 

მიმწოდებელს. 

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე. 

 

 

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 

ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება 

ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი 

ფორმით. 

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა 

შორის დანართის გაფორმების გზით. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება 

(მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულებაზე; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულებაზე; 

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ 

წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია; 

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების 

შესრულების გეგმა-გრაფიკი; 

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის 

გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს; 

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ 

მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; 

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა 

ქვეკონტრაქტორს; 



 

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო 

გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურების ვალდებულებისგან. 

 

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა 

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის 

გარეშე. 

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ 

თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

 

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი 

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი 

სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი; 

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით 

მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და 

აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების 

ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან 

წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება 

ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების 

მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის 

ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ 

არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში. 

 

მუხლი 17. შეტყობინება 

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის 

მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის 

(შემსყიდველის შემთხვევაში - shorenakacharava@yahoo.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის 

შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე. 

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში 

შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

მუხლი 18. სხვა პირობები 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა 

შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ 

პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე 

წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან 

შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია 

თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით 

გაზრდა. 

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 



 

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. 

მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს 

სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან 

თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - 

შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).  

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე. 

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან 

ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.  

 

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 

2022 წლის 23 მარტიდან 2022 წლის 21 ივლისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. 

 

 

მხარეთა ხელმოწერები: 

 

 
         „შემსყიდველი“   

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 

ს.კ. 242008705 

სახელმწიფო ხაზინა 

ტელ: 577952055 

მის: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2 

მუნიციპალიტეტის მერი: 

დავით შარაშიძე 
 

                                                              

               „მიმწოდებელი“  

შპს New Road  

მისამართი: თბილისი მ. ბურძგლას ქ. N74 

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 441993112 

ტელეფონის ნომერი: +995 77 757775 

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „თიბისი ბანკი“ 

ბანკის კოდი: TBCBGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE56TB7395636050100001 

დირექტორი: 

დავით ჟღენტი 
 



შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება 

 

სოფელ ზემოფარცხმაში  (მეფარიშვილების უბანი) საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის 

სამუშაობის განსახორციელებლად გასათვალისწინებელია შემდეგი მოთხოვნები,კერძოდ: 

 

1. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია ორი დღით ადრე 

წერილობით აცნობოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების 

ხელშეკრულებებით განხორციელებული  შესყიდვების მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილ 

ინსპექტირების ჯგუფს და შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი აქტები. აქტები 

წარმოებული უნდა იქნეს მიმწოდებლის მიერ, ინსპექტირების ჯგუფთან ერთად. აქტი დამოწმებული 

უნდა იქნეს ორივე მხარის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ ფარული სამუშაოების წარმოებისას 

მიმწოდებლის მიერ არ ეცნობება ინსპექტირების ჯგუფს, აღნიშნული სამუშაოები არ ჩაითვლება 

მიღებულად და დამატებით ხარჯებს არსებული სამუშაოს თავიდან საწარმოებლად გაიღებს 

მიმწოდებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება. 

 

2. ინსპექტირების ჯგუფი  უზრუნველყოფს მშენებლობის კონტრაქტის ფარგლებში სამუშაოების 

ხარისხის კონტროლს და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტების 

(ფორმა N2) დადასტურებას. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია 

და მოცულობა ზუსტი.  

 

3.    მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებამდე უნდა შეისწავლოს ტექნიკურ დავალებაში 

მოცემული შესყიდვის ობიექტის წარმოდგენილი პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი 

უზუსტობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

პრეტენზია არ განიხილება.  

 

4.    სამუშაოს შესრულებისას  ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით 

უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა. 

 

5. შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, ინსპექტირების ჯგუფთან 

შეტანხმებით მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გზის საფარიდან ამოჭრილი ა/ბეტონის 

გამოცდის შედეგები (მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო დოკუმენტაციით 

განსაზღვრულ ნორმებს) და გამოყენებული მასალების სერთიფიკატები 

 

6. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოზე მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-

ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოების ფასის, მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე 

ექსპერტიზის დასკვნის (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ ,,ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასალართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო’’-ს, ან /და სხვა აკრედიტირებული 

პირების მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ ,,ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო’’, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა 

წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, 

აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურეობას) და ფინანსური დოკუმენტაციის 

(ფორმა N2, საგადასახადო ა/ფაქტურა ან/და ზედნადები, წერილობითი მოთხოვნა 

ანგარიშსწორებისათვის) წარმოდგენის შემთხვევაში. 

 

7.    მომწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა 

მოიცავს ექსპერტის დასკვნისთვის საჭირო ვადას). 



8.   შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმების შემდეგ. 

9.     მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოება უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამი 

სამუშაო დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელი იტოვებს უფლებას 

ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.   

10.    სამუშაოს შესრულების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან 3 (სამი)  წლის განმავლობაში. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით 

უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა, დეფექტების აღმოჩენიდან არა უმეტეს ერთი 

თვის ვადაში. 

11. მიმწოდებელი ვალდებულია დაიცვას შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები  

-დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და 

ფუნქციური შესაძლებლობების სამუშაოს უარყოფითი ასპექტებისგან დაცვის სისტემა, რომელიც 

ჯანსაღი და უსაფრთხო საქმიანობის პირობებს ქმნის და მოიცავს სამართლებრივ, სოციალურ-

ეკონომიკურ, ორგანიზაციულ-ტექნიკურ, სანიტარიულ-ჰიგიენურ, სამკურნალო-პროფილაქტიკურ, 

სარეაბილიტაციო და სხვა ღონისძიებებს; 

12. სამუშაოების განხორციელების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღე. 
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შენიშვნა

daviT Jღenti

შპს „New Road~ -is gen. direqtori:

დანართი N6

სამუშაოების 

განსახორციელებლად საჭირო 

დრო (90 დღე)

სამუშაოს დასახელება

სოფელ ზემოფარცხმაში (მეფარიშვილების უბანი) 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაობი
3 თვე (90დღე)

კალენდარული გრაფიკი

I თვე

5%

II თვე სამუშაოს 

ჯამური 

ღირებულება 

(ლარი)

N                                                                                                                                                                                                                               

40%

III თვე IV თვე

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან 

დაკავშირებული ყველა გადასახადი

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (90დღე)

ასათვისებელი თანხის საორინტეაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით 

(ლარი)

269987,9224544,36 196354,85

55%



mTavari samarTvelo

samSeneblo 
samuSaoebi

samontaJo 
samuSaoebi

samarjveebisa da 
sawarmoo 
inventaris 

mowyobilobebi

danarCeni 
danaxarjebi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1-1 mosamzadebeli samuSaoebi 1,36 _ _ _ 1 359,53

sul Tavi 1-is mixedviT 1,36 _ _ _ 1 359,53

Tavi 2. miwis vakisi

2 2-1 miwis vakisis mowyobis samuSaoebi 92,72 _ _ _ 92 724,02

sul Tavi 2-is mixedviT 92,72 _ _ _ 92 724,02

Tavi 3 sagzao samosi

3 3-1 sagzao samosis mowyoba 279,11 _ _ _ 279 105,65

sul Tavi 3-is mixedviT 279,11 _ _ _ 279 105,65

Tavi 4. xelovnuri nagebobebi

4 4-1 gzis gadamkveTi cxauriani betonis kiuvetebis mowyoba 
(pk8+28-ze da pk11+50)  

4,37
_ _ _

4 369,26

sul Tavi 4-is mixedviT 4,37 _ _ _ 4 369,26

Tavi 5. gadakveTebi da mierTebebi

5 5-1 mierTebebis mowyoba (4 c) 7,71 _ _ _ 7 713,68

6 5-2 ezoSi Sesasvlelebis mowyoba (29c) 16,53 _ _ _ 16 531,32

sul Tavi 5-is mixedviT 24,24 _ _ _ 24 245,01

7 6-1 sagzao niSnebi 1,04 _ _ _ 1 036,84

 Tavi 1. mSeneblobisaTvis teritoriis momzadeba

Tavi 6. gzebis mowyoba da sagzao mowyobiloba

`damtkicebulia~

saministro, uwyeba nakrebi xarjTaRricxvis angariSi TanxiT _ aTasi lari

maT Soris dasabrunebeli Tanxa _ aTasi lari

Coxatauris municipalitetis, sof. zemo farcxmaSi (mefariSvilebis ubani) s/gzis reabilitacia

nakrebi xarjTaRricxvis angariSi

Sedgenilia 2021 wlis IV kv. fasebSi

#
xarjTaR-
ricxvis #

Tavebis, obieqtebis, samuSaoTa da danaxarjTa dasaxeleba

saxarjTaRricxvo Rirebuleba, aTasi lari
saerTo 

saxarjTaRricxvo 
Rirebuleba, aTasi 

lari



8 6-2 horizontaluri moniSvna 1,05 _ _ _ 1 049,04

sul Tavi 6-is mixedviT 2,09 _ _ _ 2 085,88

sul 1_8 Tavebis mixedviT 403,89 _ _ _ 403 889,35

sul 1_9 Tavebis mixedviT _ _ _

sul 1_10 Tavebis mixedviT 403,89 _ _ _ 403 889,35

Tavi 11. direqciis Senaxvis xarjebi

Tavi 12. saproeqto-saZiebo samuSaoebi

sul 1_12 Tavebis mixedviT 403,89 _ _ _ 403 889,35

9 mSen. Semf. 

kavS. 2015w 

,,meToduri 

cnobari~

gauTvaliswinebeli samuSaoebi da danaxarjebi _ 3 % _ _ _ 12116,68 12 116,68

sul 403,89 _ _ 12116,68 416 006,03

10 mSen.Semf. 

kavS. 2015w 

,,meToduri 

cnobari~

d.R.g. _ 18% _ _ _ 74881,09 74 881,09

sul nakrebi xarjTaRricxvis angariSiT 403,89 _ _ 86997,77 490 887,12

შპს „New Road~ -is gen. direqtori:

samuSaoebi da danaxarjebi ar aris

daviT Jღenti

Tavi 9. droebiTi Senoba nagebobebi samuSaoebi da danaxarjebi ar aris

Tavi 10. sxvadasxva samuSaoebi da danaxarjebi samuSaoebi da danaxarjebi ar aris

samuSaoebi da danaxarjebi ar aris

Tavi 7. sagzao da avtosatransporto samsaxuri samuSaoebi da danaxarjebi ar aris

Tavi 8 gzasTan misasvlelebi samuSaoebi da danaxarjebi ar aris



1,36 aTasi lari

erTeu
li

sul
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

saZiebosamuS.. 
Kkreb.kap. 

mSeneblobaz 
gv 557 cxr 17 

trasis aRdgena da damagreba

km 1,153

Sromis danaxarjebi kac/sT 93,32 107,598 4,00 430,39 430,39

2 sabazro liTonis WiSkris aweva simaRleSi c 1,00 105,00 105,00 105,00

3
СНиП 02-IV-82 

ცხრ.33-303-2

არსებული რკ/ბეტონის ბოძების დემონტაჟი
100 
ცალი

0,01

შრომითი დანახარჯი კაც/სთ 405 4,05 4 16,20 16,20

საავტომობილო ამწე 6,3ტ მ/სთ 3,56 0,0356 6 0,21 7 0,25 0,46

4 СНиП 02-IV-82 

ცხრ.33-303-

2,4

რკ/ბეტონის ბოძების მოწყობა 
(ადგილმონაცვლეობა) 100 

ცალი
0,01

შრომითი დანახარჯი კაც/სთ 406,96 4,07 4 16,28 16,28

სრფ 13-270 საბურღამწე მანქანა მ/სთ 41,1 0,411 36,00 14,80 14,80

სრფ 13-35 საავტომობილო ამწე 6,3ტ მ/სთ 3,56 0,0356 23 0,82 0,82

4.1-350 ბეტონი-პროექტით მ3 1,015 5,0 100 500,00 500,00

სხვა მასალები ლარი 21,4 0,214 3,0 0,64 0,64

5 1-22-14 tnp.1.14 gzaze dayryli gruntis  datvirTva 
eqskavatoriT TviTmclelebze 1000 m3 0,006

Sromis danaxarjebi kac/sT 15,50 0,09 4,00 0,36 0,36

13-105 eqskavatori 0.5 m3 kac/sT 34,70 0,21 48,00 10,08 10,08

sxva manqanebi l 2,09 0,01 3,00 0,030 0,03

4.1-255 RorRi m3 0,04 0,0002 20,00 0,005   0,005

xelfasi
manqana-

meqanizmebi
jami#

s
af

u
Zv
el

i

samuSaoebis, resursebis                                    
dasaxeleba

ganz.

normatiuli 
resursi

masala

lokaluri xarjTaRricxva #1-1

          mosamzadebeli samuSaoebi

Rirebuleba _ 2021w IVkv. fasebSi _



6 srf                       
T.14.2-5 

gruntis gadazidva nayarSi a/TviTmcl-iT 5 km
t 11,7 2,00 23,40 23,40

7 1-25-2 samuSaoebi nayarSi 1000 m3 0,006

Sromis danaxarji kac/sT 3,23 0,02 4,00 0,08 0,08

13-118 buldozeri 108 cx. Z. m/sT 3,62 0,02 40,00 0,80 0,80

sxva manqanebi lari 0,18 0,0011 3,00 0,003 0,003

4.2-255 RorRi m3 0,04 0,0002 20,00 0,005   0,005

jami 500,65 568,52 50,18 1 119,35

transportis xarji masalebis Rirebulebidan  
5%

5% 25,03

jami: 1 144,39

zednadebi xarjebi 10% 10% 114,44

jami: 1 258,82

gegmiuri dagroveba 8% 8% 100,71

sul: 1 359,53



92,72 aTasi lari

erTeu
li

sul
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

II.1. miwis samuSaoebi

1 1-29-6,12 gruntis damuSaveba WrilSi buldozeriT, 20 m-
ze gadaadgilebiT 1000 m3 1,257

13-119 buldozeri 130 cx. Z. m/sT 15,18 19,08 50,00 954,00 954,00

2 1-22-14 
tnp.1.14

moxsnili gruntis  datvirTva eqskavatoriT 
TviTmclelebze 1000 m3 3,553

Sromis danaxarjebi kac/sT 15,50 55,07 4,00 220,28 220,28

13-105 eqskavatori 0.5 m3 kac/sT 34,70 123,29 48,00 5917,92 5 917,92

sxva manqanebi l 2,09 7,43 3,00 22,290 22,29

4.1-266 RorRi m3 0,04 0,1421 20,00 2,84      2,84

4 srf                       
T.14.2-5 

moxsnili gruntis gadazidva nayarSi 
a/TviTmcl-iT 5 km

t 1905,0 2,00 3810,00 3 810,00

5 1-25-2 samuSaoebi nayarSi 1000 m3 0,977

Sromis danaxarji kac/sT 3,23 3,16 4,00 12,64 12,64

13-118 buldozeri 108 cx. Z. m/sT 3,62 3,54 40,00 141,60 141,60

sxva manqanebi lari 0,18 0,1759 3,00 0,528 0,53

4.2-266 RorRi m3 0,04 0,0391 20,00 0,78      0,78

6 1-52-3 gruntis damuSaveba WrilSi buldo-zeriT, 
gadaadgilebiT yrilSi  (20 მ.) 1000 m3 0,280

13-118 buldozeri 108 cx.Z. m/sT 16,90 4,73 40,00 189,2 189,20

13-6 traqtori 108 cx. Z. m/sT 0,79 0,22 42 9,24 9,24

sxva manqanebi lari 0,26 0,07 3,0 0,21 0,21

7 1-118-5 yrilis datkepvna vibraciuli satkepnebiT, 
fenis sisqiT 30sm, 6-jer gavliT 1000 m3 0,280

13-181 vibraciuli satkepni 6 t m/sT 1,85 0,52 13 6,76 6,76

13-118 buldozeri 108 cx. Z. m/sT 10,50 2,94 40,00 117,6 117,60

13-6 traqtori 108 cx. Z. m/sT 1,85 0,52 42 21,84 21,84

II.2. gruntis kiuvetebi 

xelfasi
manqana-

meqanizmebi
jami#

s
af

u
Zv
el

i

samuSaoebis, resursebis                                    
dasaxeleba

ganz.

normatiuli 
resursi

masala

lokaluri xarjTaRricxva #2-1

          miwis vakisi

Rirebuleba _ 2021w IVkv. fasebSi _



1
1-80-3         

kiuvetebis gawmenda xeliT danaleqi 
gruntisagan 

m3 18,2

Sromis  danaxarji k/sT 2,06 37,49 4,00 149,97 149,97

3 ВЗЕР-88                        
1-3  

გრუნტის დატვირთვა ა/მ
მ3 18,2

Sromis danaxarji kac/sT 0,87 15,83 4,00 63,34 63,34

4 srf                       
T.14.2-5 

gruntis gadazidva nayarSi TviTmclelebiT 5 
km   

t 35,50 2,00 71,00 71,00

5 1-25-2 samuSaoebi nayarSi 1000 m3 18,2

Sromis danaxarji kac/sT 3,23 58,79 4,00 235,16 235,16

13-118 buldozeri 108 cx.Z. m/sT 3,62 65,88 40,00 2635,20 2 635,20

sxva manqanebi lari 0,18 3,2760 3,00 9,828 9,83

4.1-266 RorRi m3 0,04 0,7280 20,00 14,56     14,56

II.3 anakrebi betonis saniaRvre arxebis 
mowyoba

1 1-23-6 kiuvetis mosawyobad gruntis damuSaveba 
V=0.25m3 eqskavatoriT nawilobriv a/T-ze 
datvirTviT

1000 m3 0,560

Sromis danaxarjebi kac/sT 34,00 19,04 4,00 76,16 76,16

13-103 eqskavatori 0,25 m3 m/sT 80,30 44,97 27,00 1214,19 1 214,19

sxva manqanebi l 5,60 3,14 3,00 9,42 9,42

2 1-80-3         gruntis damuSaveba xeliT m3 56,0

Sromis  danaxarji k/sT 2,06 115,36 4,00 461,44 461,44

3 srf                       
T.14.2-5 

zedmeti gruntis gadazidva nayarSi 
TviTmclelebiT  

t 721,50 2,00 1443,00 1 443,00

4 1-25-2 samuSaoebi nayarSi 1000 m3 0,370

Sromis danaxarji kac/sT 3,23 1,20 4,00 4,80 4,80

13-118 buldozeri 108 cx.Z. m/sT 3,62 1,34 40,00 53,60 53,60

sxva manqanebi lari 0,18 0,07 3,00 0,21 0,21

4.1-266 RorRi m3 0,04 0,01 20,00 0,20 0,20

5 30-3-3 qviSa-xreSovani mosamzadebeli Sre kiuvetis 
qveS  m3 64,00

Sromis danaxarji kac/sT 2,8 179,20 4,00 716,80 716,80

sxva manqanebi lari 0,143 9,15 3,00 27,45 27,45

4.1-257 qviSa-xreSovani narevi m3 1,1 70,40 15,00 1056,00 1 056,00

6 37-65-3 rk/betonis anakrebi Rarebis dalageba 100m3 1,2832

Sromis danaxarji k/sT 565,00 725,01 4,00      2900,032 2 900,03

sxva manqanebi lari 73 93,67 3,00   281,01 281,01

13-36 amwe muxluxa svliT 10t m/sT 82,00 105,22 37,00  3893,23 3 893,23

4.1-368 cementis xsnari m3 2,09 2,68 100 268,00    268,00



4.1-167 რკინა-ბეტონის კიუვეტი 0.40*0.40*2.0 მ grZ.m 1,0 802,00 49,50     39699 39 699,00

8 8-7-5 kiuvetis gadaxurva liTonis cxauriT t 2,296

Sromis danaxarji k/sT 37,40 85,87 4,00 343,48 343,48

2.2-1 liTonis profilebi t 1,00 2,296 3100,00 7117,60 7 117,60

მანქანები ლარი 6,32 14,51 3,00 43,53 43,53

4.1-378 ხსნარი  1-3 მ3 0,75 1,72 100,00 172,20 172,20

სხვა მასალები ლარი 7,63 17,518 3,00 52,56 52,56

9 1-81-3         gruntis ukuCayra xeliT m3 246,0

Sromis  danaxarji k/sT 1,21 297,66 4,00 1190,64 1 190,64

jami 48 383,74 6 374,74 20 872,86 75 631,34

transportis xarji masalebis Rirebulebidan  
5%

5% 2 419,19

jami: 78 050,52

zednadebi xarjebi 10% 10% 7 805,05

jami: 85 855,57

gegmiuri dagroveba 8% 8% 6 868,45

sul: 92 724,02



279,11 aTasi lari

erTeu
li

sul
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tipi I. (L=2220g.m) a/betoni

1

27-7-2

safuZvlis qveda fenis mowyoba qviSa-xreSovani 

nareviT h=15sm 100m3 10,747

Sromis danaxarji kac/sT 15 161,21 4,00 644,84 644,84

13-175 avtogreideri manq/sT 2,16 23,21 37 858,77 858,77

13-194 sagzao satkepni 18 t pnevmosvlaze manq/sT 2,73 29,34 48 1408,32 1 408,32

13-201 sarwyavi manqana manq/sT 0,97 10,42 66 687,72 687,72

4.1-256 qviSa-xreSovani narevi (sagzao samuS.) m3 122 1311,13 15,0 19666,95 19 666,95

wyali m3 7 75,23 3 225,69 225,69

2
27-11-2.   

safuZvlis zeda fenis mowyoba fraqc. RorRiT 
(0-40mm) sisqiT 12sm

1000m2 5,6543

Sromis danaxarji kac/sT 33 186,59 4,00 746,36 746,36

13-175 avtogreideri 108 cx. Z. kac/sT 1,91 10,8 37 399,6 399,60

13-118 buldozeri 108 cx. Z. m/sT 2,58 14,59 40,00 583,60 583,60

13-190 sagzao satkepni 5 t manq/sT 11,2 63,33 24 1519,92 1 519,92

13-191 sagzao satkepni 10 t manq/sT 24,8 140,23 29 4066,67 4 066,67

13-201 mosarwyavi manqana manq/sT 4,14 23,41 66 1545,06 1 545,06

13-202 qvis gamanawilebeli manq/sT 0,53 3 38 114 114,00

4.1-266 RorRi 0-40mm  safuZvl. zeda fenisaTvis m3 151,2 854,93 20,00 17098,6 17 098,60

wyali m3 30 169,629 3 508,89 508,89

3 27-63-1 Txevadi bitumis mosxma t 3,17

13-173 avtogudronatori 3500 l manq/sT 0,3 0,951 73 69,42 69,42

4.1-533 bitumi navTobis t 1,03 3,27 1355 4430,85 4 430,85

4 27-39-1.2    
27-40-1.2

safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcv-
lovani forovani RorRovani a/betonis cxeli 
nareviT sisqiT 5sm

1000 m2 5,2805

Sromis danaxarji kac/sT 37,64 198,76 4,00 795,04 795,04

xelfasi
manqana-

meqanizmebi
jami#

s
af

u
Zv
el

i

samuSaoebis, resursebis                                    
dasaxeleba

ganz.

normatiuli 
resursi

masala

lokaluri xarjTaRricxva #3-1

          sagzao samosis mowyoba

Rirebuleba _ 2021w IIVkv. fasebSi _



13-204 asfaltis damgebi kac/sT 3,02 15,95 29 462,55 462,55

13-190 sagzao satkepni 5 t manq/sT 3,7 19,54 24 468,96 468,96

13-191 sagzao satkepni 10 t manq/sT 11,1 58,61 29 1699,69 1 699,69

sxva manqanebi l 2,30 12,15 3,00 36,45 36,45

4.1-510 asfaltobetonis msxvilmarclovani narevi t 121,6 642,11 132,0 84758,52 84 758,52

sxva masalebi l 14,9 78,68 3,0 236,04 236,04

3 27-63-1 Txevadi bitumis mosxma t 1,585

13-173 avtogudronatori 3500 l manq/sT 0,3 0,476 73 34,75 34,75

4.1-533 bitumi navTobis t 1,03 1,63 1355 2208,65 2 208,65

4
27-39-1,2            
27-40-2

safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcv., 
mkvrivi, RorRovani a/betonis cxeli nareviT tipi 

Б marka II h=4sm
1000m2 5,2805

Sromis danaxarji kac/sT 37,64 198,76 4,0 795,04 795,04

13-204 asfaltis damgebi kac/sT 3,02 15,95 29 462,55 462,55

13-190 sagzao satkepni 5 t manq/sT 3,7 19,54 24 468,96 468,96

13-191 sagzao satkepni 10 t manq/sT 11,1 58,61 29 1699,69 1 699,69

sxva manqanebi l 2,3 12,15 3,0 36,45 36,45

4.1-513 asfaltobetonis wvrilmarclovani narevi t 97,4 514,32 137 70461,84 70 461,84

sxva masalebi l 14,5 76,57 3,0 229,71 229,71

5

27-51-13;14

misayreli gverdulebis mowyoba qviSa-xreSovani 

nareviT sisqiT h=21sm 1000m2 1,12

Sromis danaxarji kac/sT 31,7 35,5 4,0 142 142,00

13-175 avtogreideri manq/sT 3,51 3,93 37 145,41 145,41

13-190 satkepni sagzao TviTmavali gluvi 5 t manq/sT 11 12,32 24 295,68 295,68

13-194 satkepni sagzao TviTmavali pnevmosvliT 18t manq/sT 0,45 0,5 48 24 24,00

13-201 mosarwyavi manqana manq/sT 0,97 1,09 66 71,94 71,94

4.1-256 qviSa-xreSovani narevi (sagzao samuS.) m3 272,8 305,54 15,0 4583,1 4 583,10

wyali m3 7 7,84 3 23,52 23,52

jami 204 432,36 3 123,28 17 160,16 224 715,80

transportis xarji masalebis Rirebulebidan  
5%

5% 10 221,62

jami: 234 937,42

zednadebi xarjebi 10% 10% 23 493,74

jami: 258 431,16

gegmiuri dagroveba 8% 8% 20 674,49

sul: 279 105,65



4,37 aTasi lari

erTeul
i

sul
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1-23-6 kiuvetis mosawyobad gruntis damuSaveba V=0.25m3 

eqskavatoriT nawilobriv a/T-ze datvirTviT 1000 m3 0,015

Sromis danaxarjebi kac/sT 34,00 0,51 4,00 2,04 2,04

13-103 eqskavatori 0,25 m3 m/sT 80,30 1,20 27,00 32,40 32,40

sxva manqanebi l 5,60 0,08 3,00 0,24 0,24

2 22-5-8             
k-0,6

arsebuli amortizirebuli kiuvetebis demontaJi 
adgilze dasawyobebiT 

km 0,005

Sromis danaxarji k/sT 356,40 1,780 4,00 7,12 7,12

sxva manqanebi lari 169,20 0,850 3,00 2,55 2,55

sxva masalebi lari 84,00 0,420 3,00 1,26 1,26

3 1-80-3         gruntis damuSaveba xeliT m3 1,5

Sromis  danaxarji k/sT 2,06 3,09 4,00 12,36 12,36

4 srf                       
T.14.2-5 

zedmeti gruntis gadazidva nayarSi TviTmclelebiT  
t 18,50 2,00 37,00 37,00

5 1-25-2 samuSaoebi nayarSi 1000 m3 0,010 0,00

Sromis danaxarji kac/sT 3,23 0,03 4,00 0,12 0,12

13-118 buldozeri 108 cx.Z. m/sT 3,62 0,03 40,00 1,20 1,20

sxva manqanebi lari 0,18 3,330 4,00 13,32 13,32

4.1-266 RorRi m3 0,04 0,74 20,00 14,80 14,80

6 30-3-3 qviSa-xreSovani mosamzadebeli Sre kiuvetis qveS  m3 1,60 0,00

Sromis danaxarji kac/sT 2,8 4,48 4,00 17,92 17,92

sxva manqanebi lari 0,143 0,23 3,00 0,69 0,69

4.1-257 qviSa-xreSovani narevi m3 1,1 1,76 15,00 26,40 26,40

7 37-65-3 rk/betonis anakrebi Rarebis dalageba 100m3 0,0320

Sromis danaxarji k/sT 565,00 18,08 4,00   72,32 72,32

sxva manqanebi lari 73 2,34 3,00    7,02

xelfasi
manqana-

meqanizmebi
jami

masala

#

s
af

u
Zv
el

i

samuSaoebis, resursebis                                    
dasaxeleba

ganz.

normatiuli 
resursi

lokaluri xarjTaRricxva #4-1

        gzis gadamkveTi cxauriani betonis kiuvetebis mowyoba (pk8+28-ze da pk11+50)

Rirebuleba _ 2021w IVkv. fasebSi _



13-36 amwe muxluxa svliT 10t m/sT 82,00 2,62 37,00   97,09
97,09

4.1-368 cementis xsnari m3 2,09 0,07 100 7,00    7,00

4.1-167 რკინა-ბეტონის კიუვეტი 0.40*0.40*2.0 მ grZ.m 1,0 20,00 50,00    1000 1 000,00

8 8-7-5 kiuvetis gadaxurva liTonis cxauriT t 0,589

Sromis danaxarji k/sT 37,40 22,03 4,00 88,12 88,12

2.2-1 liTonis profilebi t 1,00 0,589 3330,00 1961,37 1 961,37

მანქანები ლარი 6,32 3,72 3,00 11,17 11,17

4.1-378 ხსნარი  1-3 მ3 0,75 0,44 100,00 44,18 44,18

სხვა მასალები ლარი 7,63 4,494 3,00 13,48 13,48

9 1-81-3         gruntis ukuCayra xeliT m3 7,0

Sromis  danaxarji k/sT 1,21 8,47 4,00 33,88 33,88

10 1-81-3 gruntis ukuCayra xeliT milis irgvliv 100m3 0,04

Sromis danaxarji k/sT 121 4,84 4,00 19,36 19,36

jami 3068,49 253,24 195,66 3 524,40
transportis xarji masalebis Rirebulebidan  5% 5% 153,42

jami: 3 677,83

zednadebi xarjebi 10% 10% 367,78

jami: 4 045,61

gegmiuri dagroveba 8% 8% 323,65

sul: 4 369,26



7,71 aTasi lari

erTeul
i

sul
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1-29-6,12 gruntis damuSaveba WrilSi buldozeriT, 20m 
gadaadgilebiT 1000 m3 0,025

13-119 buldozeri 130 cx. Z. m/sT 15,18 0,38 49,00 18,62 18,62

2 1-22-14 
tnp.1.14

moxsnili gruntis  datvirTva eqskavatoriT 
TviTmclelebze 1000 m3 0,025

Sromis danaxarjebi kac/sT 15,50 0,39 4,00 1,56 1,56

13-105 eqskavatori 0.5 m3 kac/sT 34,70 0,87 48,00 41,76 41,76

sxva manqanebi l 2,09 0,05 3,00 0,150 0,15

4.1-255 RorRi m3 0,04 0,0010 20,00 0,02    0,02

3 srf                       
T.14.2-5 

moxsnili gruntis gadazidva nayarSi 
a/TviTmcl-iT 5 km t 48,8 2,00 97,60 97,60

4 1-25-2 samuSaoebi nayarSi 1000 m3 0,025

Sromis danaxarji kac/sT 3,23 0,08 4,00 0,32 0,32

13-118 buldozeri 108 cx.Z. m/sT 3,62 0,09 40,00 3,60 3,60

sxva manqanebi lari 0,18 0,0045 3,00 0,014 0,01

4.1-255 RorRi m3 0,04 0,0010 20,00 0,02    0,02

1
27-7-2

safuZvlis qveda fenis mowyoba qviSa-xreSovani 

nareviT h=15sm 100m3 0,252

Sromis danaxarji kac/sT 15 3,78 4,00 15,12 15,12

13-175 avtogreideri manq/sT 2,16 0,54 37 19,98 19,98

13-194 sagzao satkepni 18 t pnevmosvlaze manq/sT 2,73 0,69 48 33,12 33,12

13-201 sarwyavi manqana manq/sT 0,97 0,24 66 15,84 15,84

4.1-256 qviSa-xreSovani narevi (sagzao samuS.) m3 122 30,74 15,0 461,1 461,10

wyali m3 7 1,76 3 5,28 5,28

xelfasi
manqana-

meqanizmebi
jami#

s
af

u
Zv
el

i

samuSaoebis, resursebis                                    
dasaxeleba

ganz.

normatiuli 
resursi

masala

xarjTaRricxva #5-1

          mierTebebis mowyoba (4c)

Rirebuleba _ 2021w IVkv. fasebSi _



2
27-11-2.   

safuZvlis zeda fenis mowyoba fraqc. RorRiT 
(0-40mm) sisqiT 12sm 1000m2 0,16

Sromis danaxarji kac/sT 33 5,28 4,00 21,12 21,12

13-175
avtogreideri 108 cx. Z. kac/sT 1,91 0,31 37 11,47 11,47

13-118 buldozeri 108 cx. Z. m/sT 2,58 0,41 40,00 16,40 16,40

13-190 sagzao satkepni 5 t manq/sT 11,2 1,79 24 42,96 42,96

13-191 sagzao satkepni 10 t manq/sT 24,8 3,97 29 115,13 115,13

13-201 mosarwyavi manqana manq/sT 4,14 0,66 66 43,56 43,56

13-202 qvis gamanawilebeli manq/sT 0,53 0,08 38 3,04 3,04

4.1-266 RorRi 0-40mm  safuZvl. zeda fenisaTvis m3 151,2 24,19 20,00 483,8 483,80

wyali m3 30 4,8 3 14,4 14,40

3 27-63-1 Txevadi bitumis mosxma t 0,0888

13-173 avtogudronatori 3500 l manq/sT 0,3 0,027 73 1,97 1,97

4.1-533 bitumi navTobis t 1,03 0,09 1355 121,95 121,95

4 27-39-1.2    
27-40-1.2

safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcv-
lovani forovani RorRovani a/betonis cxeli 
nareviT sisqiT 5sm

1000 m2 0,1480

Sromis danaxarji kac/sT 37,64 5,57 4,00 22,28 22,28

13-204 asfaltis damgebi kac/sT 3,02 0,45 29 13,05 13,05

13-190 sagzao satkepni 5 t manq/sT 3,7 0,55 24 13,2 13,20

13-191 sagzao satkepni 10 t manq/sT 11,1 1,64 29 47,56 47,56
sxva manqanebi l 2,30 0,34 3,00 1,02 1,02

4.1-510 asfaltobetonis msxvilmarclovani narevi t 121,6 18,00 132,0 2376 2 376,00

sxva masalebi l 14,9 2,21 3,0 6,63 6,63

3 27-63-1 Txevadi bitumis mosxma t 0,0444

13-173 avtogudronatori 3500 l manq/sT 0,3 0,013 43 0,56 0,56

4.1-533 bitumi navTobis t 1,03 0,05 1355 67,75 67,75

4
27-39-1,2            
27-40-2

safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcv., 
mkvrivi, RorRovani a/betonis cxeli nareviT 

tipi Б marka II h=4sm
1000m2 0,1480

Sromis danaxarji kac/sT 37,64 5,57 4,0 22,28 22,28

13-204 asfaltis damgebi kac/sT 3,02 0,45 29 13,05 13,05

13-190 sagzao satkepni 5 t manq/sT 3,7 0,55 24 13,2 13,20

13-191 sagzao satkepni 10 t manq/sT 11,1 1,64 29 47,56 47,56

sxva manqanebi l 2,3 0,34 3,0 1,02 1,02



4.1-513 asfaltobetonis wvrilmarclovani narevi t 97,4 14,42 137 1975,54 1 975,54

sxva masalebi l 14,5 2,15 3,0 6,45 6,45

jami 5518,9 82,7 615,4 6 217,05

transportis xarji masalebis Rirebulebidan  
5%

5% 275,95

jami: 6 493,00

zednadebi xarjebi 10% 10% 649,30

jami: 7 142,30

gegmiuri dagroveba 8% 8% 571,38

sul: 7 713,68



16,53 aTasi lari

erTeul
i

sul
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1-29-6,12 gruntis damuSaveba WrilSi buldozeriT, 20m 
gadaadgilebiT 1000 m3 0,084

13-119 buldozeri 130 cx. Z. m/sT 15,18 1,28 49,00 62,72 62,72

2 1-22-14 
tnp.1.14

moxsnili gruntis  datvirTva eqskavatoriT 
TviTmclelebze 1000 m3 0,084

Sromis danaxarjebi kac/sT 15,50 1,30 4,00 5,20 5,20

13-105 eqskavatori 0.5 m3 kac/sT 34,70 2,91 48,00 139,68 139,68

sxva manqanebi l 2,09 0,18 3,00 0,540 0,54

4.1-255 RorRi m3 0,04 0,0034 20,00 0,07    0,07

3 srf                       
T.14.2-5 

moxsnili gruntis gadazidva nayarSi 
a/TviTmcl-iT 5 km

t 163,8 2,00 327,60 327,60

4 1-25-2 samuSaoebi nayarSi 1000 m3 0,084

Sromis danaxarji kac/sT 3,23 0,27 4,00 1,08 1,08

13-118 buldozeri 108 cx.Z. m/sT 3,62 0,30 40,00 12,00 12,00

sxva manqanebi lari 0,18 0,0151 3,00 0,045 0,05

4.1-255 RorRi m3 0,04 0,0034 20,00 0,07    0,07

2
27-11-2.   

safuZvlis mowyoba fraqc. RorRiT (0-40mm) 
sisqiT 10sm 1000m2 0,084

Sromis danaxarji kac/sT 33 2,77 4,00 11,08 11,08

13-175 avtogreideri 108 cx. Z. kac/sT 0,42 0,04 37 1,48 1,48

13-118 buldozeri 108 cx. Z. m/sT 2,58 0,22 40,00 8,80 8,80

13-190 sagzao satkepni 5 t manq/sT 11,2 0,94 24 22,56 22,56

13-191 sagzao satkepni 10 t manq/sT 24,8 2,08 29 60,32 60,32

13-201 mosarwyavi manqana manq/sT 4,14 0,35 66 23,1 23,10

13-202 qvis gamanawilebeli manq/sT 0,53 0,04 38 1,52 1,52

4.1-266 RorRi 0-40mm  safuZvl. zeda fenisaTvis m3 126 10,58 20,00 211,6 211,60

wyali m3 30 2,52 3 7,56 7,56

3 27-63-1 Txevadi bitumis mosxma t 0,5

masala xelfasi
manqana-

meqanizmebi
jami

xarjTaRricxva #5-2

          ezoSi Sesasvlelebis mowyoba (29c)

Rirebuleba _ 2021w IVkv. fasebSi _

#

s
af

u
Zv
el

i

samuSaoebis, resursebis                                    
dasaxeleba

ganz.

normatiuli 
resursi



13-173 avtogudronatori 3500 l manq/sT 0,3 0,15 73 10,95 10,95

4.1-533 bitumi navTobis t 1,03 0,52 1355 704,6 704,60

4

27-39-1,2            
27-40-2

safaris mowyoba wvrilmarcv., mkvrivi, 
RorRovani a/betonis cxeli nareviT tipi Б 

marka II h=4sm
1000m2 0,8331

Sromis danaxarji kac/sT 37,64 31,36 4,0 125,44 125,44

13-204 asfaltis damgebi kac/sT 3,02 2,52 29 73,08 73,08

13-190 sagzao satkepni 5 t manq/sT 3,7 3,08 24 73,92 73,92

13-191 sagzao satkepni 10 t manq/sT 11,1 9,25 29 268,25 268,25

sxva manqanebi l 2,3 1,92 3,0 5,76 5,76

4.1-513 asfaltobetonis wvrilmarclovani narevi t 97,4 81,14 137 11116,18 11 116,18

sxva masalebi l 14,5 12,08 3,0 36,24 36,24

jami 12076,3 142,8 1092,3 13 311,44

transportis xarji masalebis Rirebulebidan  
5%

5% 603,82

jami: 13 915,26

zednadebi xarjebi 10% 10% 1 391,53

jami: 15 306,78

gegmiuri dagroveba 8% 8% 1 224,54

sul: 16 531,32



1,04 aTasi lari

erTeu
li

sul
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 27-46-3

gamoy.
sagzao niSnebis mowyoba liTonis dgarze sigrZiT 

3,5m , miwis samuSaoebis, dabetonebis B-20, F-200, W-6  

da dgarebis SeRebvis gaTvaliswinebiT 100 c 0,04

Sromis danaxarji kac/sT 323,00 12,92 4,00 51,68 51,68

13-270 amwe saburRi mowyobilobiT manq/sT 15,00 0,60 44,00 26,4 26,40

13-35 amwe saavtomobilo svliT 3 t manq/sT 28,60 1,14 44,00 50,16 50,16

4.1-345 betoni B-25, F-200, W-6 m3 15,00 0,20 128 25,6 25,60

2.1-34 dgarebi L-3,5 m  f-76 mm g.m 1,00 14,00 24 336 336,00
sxva manqanebi l 64,90 2,60 3,00 7,8 7,80

2 27-47 arsebul dgarebze farebis dakideba 100 c 0,27
Sromis danaxarji kac/sT 49,40 13,34 4,00 53,36 53,36
kavebi kg 51,00 13,77 5 68,85 68,85

3 sagz.niSn. 

Rir. pr.
farebis Rirebuleba

gprioritetis samkuTxa fari 700*700*700 c 4,00 55,00 220,00 220,00

jami 658,25 105,04 76,56 839,85

transportis xarji masalebis Rirebulebidan  5%
5% 32,91

jami: 872,76

zednadebi xarjebi 10% 10% 87,28

jami: 960,04

gegmiuri dagroveba 8% 8% 76,80

sul: 1 036,84

xelfasi
manqana-

meqanizmebi
jami

masala

#

s
af

u
Zv
el

i

samuSaoebis, resursebis                                    
dasaxeleba

ganz.

normatiuli 
resursi

lokaluri xarjTaRricxva #6-1

          sagzao niSnebi

Rirebuleba _ 2021w IVkv. fasebSi _



Rirebuleba _ 2021w IIIkv. fasebSi _ 1,05 aTasi lari

erTeu
li

sul
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami
erT. 
Ffasi

jami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 27-56-1 sagzao horizontaluri moniSvnis xazis mowyoba, 

siganiT 10 sm, nitroemaliT da teritoriis 
dasufTaveba-morecxviT

km 2,3

Sromis danaxarji kac/sT 3,25 7,49 4,00 29,98 29,98

13-200 dakvalvis manqana manq/sT 0,88 2,03 20 40,59 40,59

meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi kac/sT 7,20 4,00 28,8 28,80

sxva manqanebi lari 3,52 8,12 3 24,35 24,35

4.2-57 saRebavi kg 42,00 96,85 7,00 677,96 677,96

mikroburTulebi kg 6,00 13,84 2,37 32,74 32,74

gamxsneli kg 1,35 3,11 4,00 12,45 12,45

jami 723,15 58,78 64,94 846,87

transportis xarji masalebis Rirebulebidan  5%
5% 36,16

jami: 883,03

zednadebi xarjebi 10% 10% 88,30

jami: 971,33

gegmiuri dagroveba 8% 8% 77,71

sul: 1 049,04

masala xelfasi
manqana-

meqanizmebi
jami#

s
af

u
Zv
el

i

samuSaoebis, resursebis                                    
dasaxeleba

ganz.

normatiuli 
resursi

lokaluri xarjTaRricxva #6-2

         sagzao moniSvna
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