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ხელშეკრულება 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ე.ტ. № 47-22 

 

ქ. თბილისი                                      01  აპრილი, 2022 წელი 

 

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, სალომე 

წურწუმიას სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),  

მის.: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 343 982 

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა 

ბანკის კოდი: TRESGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022 

ელ.ფოსტა: info@georoad.ge  

 

და მეორე მხრივ, შპს „ბახტრიონი-2012“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ჯაჯუ ზურებიანის 

სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი) 

მის. : საქართველო, ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, ერევნის ჩიხი N4 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404418732 

საბანკო რეკვიზიტები: სს "საქართველოს ბანკი" 

ბანკის კოდი: BAGAGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE17 BG00 0000 0620 1475 00 

ელ.ფოსტა: bakhtrioni2012@gmail.com 

 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად 

წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,   

 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, 

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული 

ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო 

შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის 

(NAT220001698) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - 

ხელშეკრულება) შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და მისი შესაბამისი CPV კოდი 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-30) თბილისი (გლდანი) -თიანეთის საავტომობილო გზის 

ცალკეულ დაზიანებულ მონაკვეთებზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების მიზნით 

ჩასატარებელი სამუშაოები. (შემდგომში - სამუშაო). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 

45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები 

 

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება  

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 4 200 000.00 (ოთხი მილიონ ორასი ათასი) ლარს, 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.  
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მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების 

დასრულება უზრუნველყოს სამუშაოების დაწყების შესახებ შემსყიდველის წერილობითი 

დავალების გაცემიდან 12 (თორმეტი) თვეში. 

2. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში 

სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოს შესრულების გეგმა- 

გრაფიკის შესაბამისად.  

3. სამუშაოების დაწყების შესახებ შემსყიდველი გასცემს წერილობით დავალებას. 

მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველ პუნქტში 

განსაზღვრული სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის წერილობით დავალების მიღებისთანავე. 

მიმწოდებელს არ აქვს უფლება სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის წერილობითი დავალების 

მიღებამდე. შემსყიდველის წერილობითი დავალების გარეშე სამუშაოების დაწყება განიხილება 

ხელშეკრულების დარღვევად და შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიმართ 

გამოიყენოს ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული 

პასუხისმგებლობის ზომა. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული შემსყიდველის 

წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში 

უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად სამუშაოების 

შესრულების გეგმა-გრაფიკის ზედამხედველთან შეთანხმება (ასლი შემსყიდველთან) და 

შემსყიდველთან წარდგენა. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში ხარვეზის აღმოჩენის ან გონივრული 

ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია 

ზედამხედველის/შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში 

უზრუნველყოს ხარვეზის გამოსწორება/გონივრული მითითების გათვალისწინება და 

გასწორებული გეგმა-გრაფიკის ზედამხედველთან (ასლი შემსყიდველთან) წარდგენა. 5 სამუშაო 

დღის ვადაში ხარვეზის გამოუსწორებლობა/მითითების შეუსრულებლობა იწვევს მიმწოდებლის 

პასუხისმგებლობას ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.  

სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი დაერთვება ხელშეკრულებას დანართის გაფორმების 

გზით. შემსყიდველისთვის წარდგენილი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ვადები უნდა 

შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოს შესრულების ვადას. 

5. სამუშაოს შესრულება იწარმოებს ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებულ ადგილზე. 

6. მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების ვადის გაგრძელების ობიექტური გარემოებების 

არსებობის შემთხვევაში, ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების  ვადის გაგრძელების 

მოთხოვნით მიმართოს ზედამხედველს (ასლი შემსყიდველს), ამ ვადის ამოწურვამდე არანაკლებ 10 

კალენდარული დღით ადრე.  ამ ვადის დარღვევით წარმოდგენილი მოთხოვნა არ ექვემდებარება 

განხილვას, მიმწოდებელს სამუშაოების ვადა არ გაუგრძელდება და დაეკისრება პირგასამტეხლო ამ 

ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 

სამუშაოების დასრულების ვადის გაგრძელების ობიექტური  გარემოებები წარმოიშვა სამუშაოების 

დასრულების ვადის ამოწურვამდე 10 კალენდარული დღით ადრე პერიოდის შემდგომ.   

 

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები  

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ 

შემსყიდველისთვის წარდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული 

დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ)  მიერ 

გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს 

ხელშეკრულების ღირებულების 5 %-ს. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.  
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3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს 

უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის 

გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი 

დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების 

მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების 

შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს 

ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისა 

და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს 

მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, 

აამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. 

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

აამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს 

შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.  

8. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, კერძოდ, ხელშეკრულების მე-12 

მუხლით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო, ხელშეკრულების შეწყვეტის 

შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია, მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ამ 

მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტია. 

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტში განსაზღვრული 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება და 

შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი 

საბანკო გარანტია).  

 

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების 

ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

რეკვიზიტებზე. 

2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია, ყოველ თვე შემსყიდველს 

წარუდგინოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება (დამატებული 

ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის 

მითითებით.  

3. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება ხორციელდება ყოველთვიურად, 

ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებისა და გამარტივებული ტიპის სააქციო საზოგადოება Egis 

International-ის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, 

მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების 

აქტი) გაფორმების, შემსყიდველის მიერ გადახდის სერთიფიკატისა და საგადასახადო ანგარიშ-

ფაქტურის დადასტურებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 
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4. მიმწოდებლის სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად 

შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად 

შემსყიდველისათვის წარდგენილი მიღება-ჩაბარებისა და ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული  

სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე. 

5. ხელშეკრულების ფარგლებში შემსყიდველის მიერ ანაზღაურდება მხოლოდ იმ 

შესრულებული სამუშაოების მათ შორის, შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული 

გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომელთა მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს 

ზედამხედველის მიერ დადასტურებული ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების 

მოცულობების მიღების აქტი. 

6. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მიმწოდებლის მიერ მოხდება 

აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით. 

7. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

სამუშაოს ღირებულება, შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნაზღაურებს მიმწოდებლის მიერ 

ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

ერთეულის ფასების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელს არ გააჩნია პრეტენზია სამუშაოს 

აუთვისებელი მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე. 

 

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა 

წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე შემსყიდველის მიერ 

სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალების გაცემის შემდგომ. 

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა 

ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ 

რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, 

შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ 

პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი 

მოთხოვნის წარდგენის მიუხედავად, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ დააკმაყოფილოს 

მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს 

შესრულებული აქვს ხელშეკრულების ღირებულების 20% ან მეტი.  

4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო 

დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის 

საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე. 

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში განსაზღვრული ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია 

თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის 

იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე 

მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის 

წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში (შესყიდვებში 

მონაწილე კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრი), მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის 

საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემულ ავანსის ნახევარი ოდენობის 

საბანკო გარანტიას, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე და 

აკმაყოფილებდეს ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.  
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7. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 

ღირებულების 20 %-ს.  

8. შემსყიდველის მიერ გადახდილი ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის 

თანახმად: 

              A*(X%-Y%)  

Z =  ---------------------- 

                 70  - 20  

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში; 

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;  

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის 

საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს. 

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის. 

9. გადახდილი ავანსის დაკავება განხორციელდება მას შემდეგ, როცა შესრულებული 

სამუშაოების მოცულობა მიაღწევს 20%-ს, ხოლო გადახდილი ავანსის სრულად დაქვითვა 

განხორციელდება, როცა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 70%-ს.  

10. გადახდილი ავანსის დაქვითვა ასევე შესაძლოა განხორციელდეს წინსწრებით.  

11. მიმწოდებელი ვალდებულია, ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან 

დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.  

12. შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით 

განსაზღვრული საბანკო გარანტია, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 

პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად, საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელებას ან/და ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს 

დაქვითული გადახდილი ავანსი ან მისი ნაწილი. 

13. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ 

მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის 

წარდგენის შემდეგ. 

 

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა 

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს შემსყიდველის მიერ 

ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, შემსყიდველის მიერ შექმნილი კომისიის 

მიერ შედგენილი სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო 

ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს 

ხარვეზების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრა.  

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 

5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი ამ მუხლის პირველ პუნქტში 

განსაზღვრული კომისიის მიერ შედგენილი სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმების შემდეგ.  

4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის მიერ 

დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს დეფექტ(ებ)ი, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 

პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი 

ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე. 

5. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5 %) დაბრუნება მოხდება 

საგარანტიო ვადის - 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის ან/და ზედამხედველის 

მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის ზედამხედველის ან/და 

შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიერ წარდგენილ იქნა შესაბამისი აქტი, 

რომლითაც დადასტურდება საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.  
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6. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ 

მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი 

ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი 

სამუშაოების ღირებულებას.  

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ 

აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების 

თანხას სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან.  

8. თუ ამ მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო 

თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, დამატებით მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნული სხვაობის ანაზღაურება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

9. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული 2.5% 

მიმწოდებელს დაუბრუნოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული პირველი 2.5%-ის გადახდის 

შემდეგ, საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი 

შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული  

დაწესებულების მიერ გაცემულ 2.5%-ის ოდენობის საბანკო გარანტიას და შემსყიდველის მიერ 

უფლებამოსილი საზედამხედველო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ დოკუმენტს, რომელიც 

ადასტურებს მისი გაცემის დროს სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის არარსებობას.  

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს 

უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, საბანკო გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი 

დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული 

სრული თანხა. აღნიშნული საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში 

მითითებული საგარანტიო ვადის ამოწურვიდან არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით. 

 

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ 

უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და 

გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის 

მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს 

სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

 

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის ხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული 

სამუშაოების წარდგენა. 

2. მიმწოდებლის მიერ ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება 

მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების 

მიღების აქტი (ფორმა №2)) გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების 

შემდეგ. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების 

პროცესში მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილ შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა 

№2) ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს“ ან შესაბამის სფეროში აკრედიტებული სხვა პირის მეშვეობით. იმ 

შემთხვევაში, თუ საექსპერტო დასკვნასა და შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტს (ფაქტობრივად 

შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) შორის აღმოჩნდება ცდომილება, 
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მიმწოდებელი ვალდებულია, აუნაზღაუროს შემსყიდველს აღნიშნულ საექსპერტო მომსახურებაზე 

გაწეული ხარჯები. 

4. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-

ჩაბარებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ ყოველთვიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს. 

5. დასრულებული სამუშაოს მიღებას შემსყიდველი ახორციელებს ამ მუხლის მე-6 -მე-7 

პუნქტების შესაბამისად.  

6. ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოს 

დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველსა 

და ზედამხედველს სამუშაოს დასრულების შესახებ. ზედამხედველი ამოწმებს დასრულებული 

სამუშაოს მოცულობას და მისი დადასტურების შემთხვევაში მიმართავს შემსყიდველს ამ მუხლის 

მე-7 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით. 

7. დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება „საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო 

სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ 

დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 

წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად და ამავე წესის 

შესაბამისად, შექმნილი კომისიის მიერ.  

  

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ 

პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

ბ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და 

პირობებით;  

გ) საჭიროების შემთხვევაში, მოამზადოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის 

სქემები, ასევე, შემსყიდველთან საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის 

შეთანხმებამდე და შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული ტექნიკური საშუალებებით უსაფრთხო 

საგზაო მოძრაობის რეგულირებამდე, არ დაიწყოს ისეთი სამუშაოების წარმოება, რომელმაც 

შეიძლება, ზემოქმედება იქონიოს საგზაო მოძრაობაზე; 

დ) განათავსოს დროებითი საგზაო ნიშნები, საგზაო მონიშვნა, საგზაო ბარიერები და 

მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებები დამტკიცებული და შეთანხმებული საგზაო 

მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს 

სხვა ისეთი აუცილებელი ზომები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების 

უზრუნველსაყოფად, რომლებსაც მოითხოვს სამუშაოები; 

ე) უზრუნველყოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემით განსაზღვრული 

საგზაო ნიშნების, საგზაო მონიშვნის, ბარიერების და საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური 

საშუალებების სუფთა და თვალსაჩინო მდგომარეობაში არსებობა; დააყენოს, გადაიტანოს, 

დაფაროს ან აიღოს ისინი სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად, შემსყიდველთან და 

ზედამხედველთან შეთანხმებით; 

ვ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წერილობით შეუთანხმოს შემსყიდველს 

გარემოსდაცვითი მმართველი იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სამუშაოები წლის განმავლობაში 

წარმოქმნის ნებისმიერი მოცულობის სახიფათო ნარჩენს, 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო და 1000 

ტონაზე მეტ ინერტულ ნარჩენს;  

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან 

რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული 

საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან 

ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ 

გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;  
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        თ) უზრუნველყოს ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის 

დაუყოვნებლივ გადაცემა  შემსყიდველის სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის - 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის 

სამსახურისთვის ან მისი უფლებამონაცვლისთვის; 

ი) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს 

საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური 

დავალების და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად; 

კ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველის 

სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან - ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების 

პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურთან ან მის უფლებამონაცვლესთან; 

ლ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;  

მ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე მიმწოდებლის საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა 

და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს 

მოქალაქეებით; 

ნ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან 

ლიკვიდაციის შესახებ; 

ო) უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

პ) სამუშაოების წარმოების დაწყების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან, საბოლოო მიღება-

ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე უზრუნველყოს შეუფერხებელი განვლადობა ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ ობიექტზე (რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ზამთრის მოვლა-შენახვის, 

საავტომობილო გზის სავალი ნაწილის გასუფთავების სამუშაოებს და სხვა).   

ჟ) უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება. 

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და 

ვადების შესაბამისად. 

3. ხელშეკრულების პირველ მუხლში გათვალისწინებულ ადგილზე მიმწოდებლის მიზეზით 

საგზაო მოძრაობის დროებითი შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და 

ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მის ანაზღაურებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი 

ხარჯით.  

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ შემთხვევაში, 

საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მასალები გადასცეს შემსყიდველს მეორადი 

გამოყენებისათვის ვარგისი მასალებისა და ჯართის სახით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების 

საფუძველზე. ამ პუნქტში გათვალისწინებული მასალების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება 

ზედამხედველის მიერ ადგილზე შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ. მიმწოდებელი 

ვალდებულია ამ პუნქტით განსაზღვრული უკან დასაბრუნებელი მასალების მოვლა-შენახვა 

უზრუნველყოს საკუთარი ძალებითა და ხარჯით, მათი სხვა ადგილას განთავსებამდე, ან 

შემსყიდველის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად მათ 

განკარგვამდე ან გამოყენებამდე. 

5. სამუშაოების განსახორციელებლად გადაცემულ საპროექტო დოკუმენტაციაში 

ცვლილებების საჭიროების ან/და დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობის 

შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო ცვლილების ან/და დამატებით სამუშაოების 

აუცილებლობის შესახებ მოვლენის/გარემოების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში 

აცნობოს ზედამხედველს წერილობითი სახით (ასლი შემსყიდველთან), მაგრამ არაუგვიანეს 

სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 1 (ერთი) თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 

მოვლენა/გარემოება წარმოიშობა სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 1 (ერთი) თვით 

ადრე პერიოდის შემდგომ. სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე 1 (ერთი) თვით ადრე 

საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილების საჭიროების ან/და დამატებითი სამუშაოების 
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აუცილებლობის შესახებ წერილობითი შეტყობინების ზედამხედველთან წარუდგენლობის 

შემთხვევაში, ზედამხედველი უფლებამოსილია არ განხილოს საპროექტო დოკუმენტაციაში 

ცვლილებების საჭიროება ან/და დამატებითი სამუშაოები, გარდა გადაუდებელი აუცილებლობისა 

როდესაც, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება შეუძლებელია 

ცვლილებების ან/და დამატებითი სამუშაოების შესრულების გარეშე. 

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ცვლილებების საჭიროების ან/და დამატებითი 

სამუშაოების შესრულების აუცილებლობის შესახებ მიმწოდებლის მხრიდან საკითხის 

დაყენებიდან ზედამხედველის ან/და შემსყიდველის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე 

(საჭიროების შემთხვევაში საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანამდე) სამუშაოების 

შეჩერების ან პროექტის შესაბამისად სამუშაოების გაგრძელების საკითხს წყვეტს ზედამხედველი 

და მიმწოდებელზე გასცემს შესაბამის წერილობით მითითებას. 

 

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება) 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული 

სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) 

ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი. 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ 

ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). შესრულებული სამუშაოების 

ტექნიკური მონიტორინგი და ვადების დაცვის კონტროლი ევალება შემსყიდველის  აღმოსავლეთ 

საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამსახურს ან მის 

უფლებამონაცვლეს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი - შემსყიდველის ფინანსების მართვის 

სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს.  

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი 

კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური 

საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის 

ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის 

(ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის 

(ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 

5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს 

(ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, 

სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა 

დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და 

განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

ზომები. 

6. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების 

კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება 

შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც 

შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ 

მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში 

მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ 

შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. 

სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი 

სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების 
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შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულება. 

7. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან, შესრულებულ სამუშაოთა 

შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში 

არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის 

შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და 

განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია 

დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს 

დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, 

ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან 

აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები 

ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ 

შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, 

ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 

(ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი 

სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და 

არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის 

მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა 

მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში. 

 

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის 

მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% 

ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს 

დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით 

განსაზღვრული შემთხვევისა. 

2. ამ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების 

დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო 

თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.01 %-ის ოდენობით.  

მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა 

უზრუნველყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.  

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ 

მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 

(ათი) დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) 

დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.  
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4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა 

გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, 

ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

5. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული 

პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა 

დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი 

სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.  

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული 

ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების ანგარიშის, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 

მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება 

მიმწოდებელს.  

9. ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის  დარღვევის 

შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.  

 

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის 

შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე 

მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვული სხვა პირობების შესრულებისაგან. 

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა 

შორის დანართის გაფორმების გზით. 

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება 

აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.  

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება 

(მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულებაზე; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულებაზე; 

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა 

შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია; 

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების 

შესრულების გეგმა-გრაფიკი; 
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ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა 

ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს; 

თ) ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებული ექსპერტიზის 

შედეგად დადგინდა ცდომილება შემსყიდველისთვის წარდგენილ (გადამოწმებულ) შესრულებულ 

სამუშაოებზე (ფორმა №2); 

ი) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ 

მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; 

კ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა 

ქვეკონტრაქტორს; 

ლ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო 

გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურების ვალდებულებისგან. 

 

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა 

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის 

წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ 

თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

 

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორები და მიმწოდებლის პერსონალი 

1. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი 

სამუშაოების ქვეკონტრაქტორისათვის სრულად გადაცემა.  

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი სამუშაოს ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით 

მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და 

აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.  

3. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარული 

დღის ვადაში უზრუნველყოს სამუშაოების განმახორციელებლი პერსონალის ზედამხედველთან 

შეთანხმება, შესაბამისი პერსონალის სახელის, გვარის, დაკავებული პოზიციის მითითებით. 

ზედამხედველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს მოსთხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია 

მიმწოდებლის პერსონალთან დაკავშირებით.  

 

მუხლი 17. შეტყობინება 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში მხარეებს შორის კომუნიკაცია ხორციელდება წერილობითი 

ფორმით. ნებისმიერი შეტყობინება (დოკუმენტაცია) მხარეებმა შეიძლება, მიიღონ საფოსტო 

გზავნილით, შესაბამისი მხარის ოფიციალურ მისამართზე ან/და ოფიციალური ელექტრონული 

ფოსტის მისამართზე (საჭიროების შემთხვევაში, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით).  

2. ამ ხელშეკრულებაში, მხარეთა რეკვიზიტებში მითითებული ელექტრონული ფოსტის 

მისამართი, წარმოადგენს მხარეთა ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტას. ელექტრონული 

გზავნილი/შეტყობინება მიღებულად ჩაითვლება მისი გაგზავნის დღეს, მიუხედავად იმისა, 

ადრესატი დაადასტურებს თუ არა მის მიღებას. ელექტრონული გზავნილი არ ჩაითვლება 

მიღებულად, თუ გამგზავნმა მიიღო შესაბამისი საფოსტო სერვერიდან შეტყობინება, რომ 

ადრესატის მისამართზე გზავნილი არ მივიდა.  

3. მხარეები იღებენ ვალდებულებას, რომ შეინარჩუნებენ ხელშეკრულებაში მითითებულ 

ელექტრონულ ფოსტას აქტიურ მდგომარეობაში, ხოლო მისი ცვლილების შემთხვევაში მომდევნო 

სამუშაო დღეს წერილობით შეატყობინებენ მეორე მხარეს ახალი ელექტრონული ფოსტის 

მისამართს. აღნიშნულის თაობაზე შეუტყობინებლობის შემთხვევაში, ელექტრონული შეტყობინება 
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(დოკუმენტაცია) გაიგზავნება ხელშეკრულებაში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის 

მისამართზე და ითვლება მიღებულად. 

 

მუხლი 18. კონფიდენციალურობა და კეთილსინდისიერება 

1. მიმწოდებელი (მათ შორის მისი თანამშრომლები და წარმომადგენლობაზე 

უფლებამოსილი პირები) ვალდებულია დაიცვას ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს 

შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია ან/და დოკუმენტაცია/ინფორმაცია 

რომელიც მიიღო ხელშეკრულების ფარგლებში ან/და დოკუმენტაცია რომელიც მოამზადა 

ხელშეკრულების ფარგლებში, არ გადასცეს იგი მესამე პირებს და არ გაავრცელოს საჯაროდ 

შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ასეთი ინფორმაციის 

გაცემა გამოწვეული არის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების 

უზრუნველსაყოფად ან/და თუ ეს მოთხოვნილია საქართველოს კანონმდებლობით.  

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრულ ქმედებას ამ სახელშეკრულებო ურთიერთობის 

ფარგლებში მხარეები განიხილავენ როგორც არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.  

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის 

შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა ან/და ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება 

ან/და გამოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული 

ოდენობით. 

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება არ არის 

დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული 

ვალდებულება დაიცვას ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც. ამ პუნქტის 

დარღვევის შემთხვევაში მხარეები თანხმდებიან, რომ მიმწოდებელი შემსყიდველს 

პირგასამტეხლოს სახით გადაუხდის ხელშეკრულების ღირებულების 10 %-ს. ამასთან, 

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ზიანის ანაზღაურება.  

 

მუხლი 19. სხვა პირობები 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა 

შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ 

პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე 

წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების დროს 

ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე ან რაიმე წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის 

აუცილებლობა, მათ შორის, ფასების გადასინჯვის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია 

ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში. ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის 

ინიციატორი მხარე ვალდებულია, წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი 

დასაბუთებული ინფორმაცია. 

3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან 

შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების 

დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

5. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

6. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. 

მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს 

სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

7. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით, 

მასზე შესრულებულია ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დასმულია კვალიფიციური 
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ელექტრონული შტამპი, „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად.    

8. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე. 

9. მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტია, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაცია თან ერთვის ხელშეკრულებას და 

წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

 

მუხლი 20. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრ0ება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 

2023 წლის 3 ივლისის   ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, 

რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. 

 

მხარეთა ხელმოწერები: 

 

შემსყიდველი: 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

 

 

სალომე  წურწუმია 

 

 

 

 

 

 

 

მიმწოდებელი: 

შპს „ბახტრიონი-2012“ 

-------------------------------------------------- 

 

ჯაჯუ  ზურებიანი 



pozicia dasaxeleba 
ganzomilebis 

erTeuli
raodenoba

erTeulis 
fasi*
(lari)

erTeulis 
saboloo 

fasi
(lari)

fasi sul 
(lari)

1 2 3 4 5 6 7

100 mosamzadebeli samuSaoebi

101 gzis dakvalva m 1633 0.54 0.50 816.50

102 arsebuli milebis demontaJi

102.1
milis garSemo arsebuli gruntis damuSaveba eqskavatoriT, datvirTva 
avtoTviTmclelebze da zidva nayarSi m3 2244.3 6.43 6.00 13,465.80

102.2

r/b milis nagebobebis - saTavisebis, frTebis da seqciebis, Webis 
demontaJi da dangreva, datvirTva avtoTviTmclelebze da 
transportireba nayarSi

m3 52.05 290.08 260.00 13,533.00

103
gzis gaswvriv arsebuli betonis da r/b kiuvetebis daSla da zidva 

nayarSi (saerTo sigrZiT 335 metri, ix. Sesabamisi uwyisi)
m3 55.91 290.08 260.00 14,536.60

104
arsebuli D=1400 mm diametris foladis grZivad gaWrili milis 

demontaJi da zidva jarTSi (sul 130 grZivi metri)
t 22.6 112.03 90.00 2,034.00

105
gzis gaswvriv arsebuli liTonis Tvalamridebis demontaJi da iqve 
dasawyobeba Semdgomi montaJisaTvis (ix. Sesabamisi uwyisi)

m 769 8.31 7.00 5,383.00

106
obieqtis saerTo gawmenda (maT Soris: xe-buCqnarisagan tanis 

diametriT D< 80 mm); 
ha 0.49 1,503.90 1,200.00 588.00

107
xeebis moWra (datvirTva da transportireba mflobelis mier 
miTiTebul adgilze)

107.1 xeebis moWra, tanis diametriT 8sm < D <16 sm cali 85 10.82 10.00 850.00

დანართი №4

„შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის(შ-30) თბილისი(გლდანი)-თიანეთის საავტომობილო გზის ცალკეულ დაზიანებულ მონაკვეთებზე მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების გატარების მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების 

ხარჯთაღრიცხვა

1



pozicia dasaxeleba 
ganzomilebis 

erTeuli
raodenoba

erTeulis 
fasi*
(lari)

erTeulis 
saboloo 

fasi
(lari)

fasi sul 
(lari)

107.2 xeebis moWra, tanis diametriT 16sm < D <24 sm cali 39 13.38 11.00 429.00

107.3 xeebis moWra, tanis diametriT D >24 sm cali 73 18.08 15.00 1,095.00

jami samuSao # 100, gadaitaneba mTlian jamSi 52,730.90

200 miwis samuSaoebi

201
arsebuli asfaltbetonis safaris mofrezva (saSualo sisqiT 5 sm), 
granuliatis dasawyobebiT rezervSi Semdgomi gamoyenebisTvis m3 398 44.38 40.00 15,920.00

202

arsebuli safuZvlis vargisi qviSa-xreSovani masalis (6b III) 
damuSaveba WrilSi, meqanizebuli wesiT, dasawyobebiT rezervSi, 
Semdgomi gamoyenebisTvis 

m3 4744 6.21 6.00 28,464.00

203

arsebuli safuZvlis vargisi qviSa-xreSovani masalis (6b III) 
damuSaveba WrilSi, meqanizebuli wesiT, gadaadgileba yrilSi da 
datkepvna

m3 265 7.27 7.00 1,855.00

jami samuSao # 200, gadaitaneba mTlian jamSi 46,239.00

300 sagzao samosi

301
miwis vakisze sagzao samosis Ziris doneze geobadis masalis Tensar-

TriAx 160-is (an msgavsi teq. parametrebis masala) mowyoba 
m2 15335 9.55 9.00 138,015.00

302

h=200 mm sisqis safuZvlis qveda fenis mowyoba Semosatani qviSa-
xreSis (3030 m3) nareviT da mofrezili asfaltbetonis granuliatiT 
(398 m3)

m3 3428 22.01 19.00 65,132.00

303
h=150 mm sisqis safuZvlis zeda fenis mowyoba Semosatani qviSa-

RorRovani masaliT, fraqciiT 0-40 mm
m3 1985 52.95 45.00 89,325.00

304 safuZvelis fenaze bitumis mosxma t 7.59 1,488.47 1,100.00 8,349.00

305

asfaltbetonis safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcvlovani, 
forovani, RorRovani  asfaltbetonis cxeli nareviT, marka II, sisqiT 
60 mm

m2 12631 20.40 20.00 252,620.00

306 bitumis mosxma t 3.74 1,488.47 1,100.00 4,114.00
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307

asfaltbetonis safaris zeda, sacveTi fenis mowyoba 
wvrilmarcvlovani, mkvrivi, RorRovani  asfaltbetonis cxeli 
nareviT, tipi "Б", marka II, sisqiT 40 mm

m2 12519 15.33 15.00 187,785.00

308 misayreli gverdulebis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT m3 668 22.95 20.00 13,360.00

jami samuSao # 300, gadaitaneba mTlian jamSi 758,700.00

400 drenaJi

sadrenaJo milebi

401 qviSa-xreSovani safuZvlis dageba milebis tanis qveS da datkepna m3 99.35 32.45 30.00 2,980.50

402 gofrirebuli wyalsatari milebis motana da montaJi

402.1
 D=1000 mm diametris gofrirebuli milis (sul 3 axali erTmagi mili) 
motana da montaJi

m 34 292.89 280.00 9,520.00

402.2
 D=1250 mm diametris gofrirebuli milis (sul 1 axali erTmagi mili) 
motana da montaJi

m 15 380.04 370.00 5,550.00

403
foladis wyalsatari D=500 mm diametris milis motana da montaJi, 

kedlis siqiT t=9mm
m 9.2 321.79 250.00 2,300.00

404

RerZis xazi #CL-103-ze km 0+550-ze mdebare r/b monoliTuri 3.0mX2.0m 
kveTis milis tanis adgilze Casxma qargilis montaJisa da yvela 
sxva damxmare samuSaos CaTvliT 

404.1
monoliTuri rkina-betonis oTxkuTxa milis adgilze Casxma; Siga 

ganivkveTis zomiT 3.0mX2.0m; (betonis klasi C 25/30)
m3 178.21 354.56 340.00 60,591.40

404.2
C 8-10 klasis mWle betonis sagebis mowyoba 3.0mX2.0m kveTis 
milisaTvis 

m3 6.2 145.34 135.00 837.00

404.3
fC=500 mpa denadobis zRvris mqone armaturis karkasebis mowyoba 
qargilebSi 3.0mX2.0m ganivkveTis mqone monoliTuri milisaTvis

t 35.78 3,176.49 2,800.00 100,184.00
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405

rkina-betonis monoliTuri saTavisebis, frTebisa, kbilebis, mimRebi 
Webis mowyoba - adgilze Casxma qargilebis montaJisa da yvela sxva 
damxmare samuSaoebis CaTvliT 

405.1
fC=500 mpa denadobis zRvris mqone armaturiT karkasis mowyoba 
qargilebSi

t 3.75 3,175.18 2,800.00 10,500.00

405.2 C-25/30 klasis betonis momzadeba adgilze da yalibebSi Casxma m3 39.3 306.08 280.00 11,004.00

405.3 C-8/10 mWle betonis momzadeba adgilze Casxma m3 4.8 145.34 140.00 672.00

406 foladis cxaurebis motana-montaJi wyalmimRebi WebisaTvis

406.1 foladis cxaurebi mimRebi Webis Tavze, zomiT 1.7X 1.2 metri (100 kg/m2) cali 3 815.40 800.00 2,400.00

406.2 foladis cxaurebis mowyoba, zomiT 0.9 m X 0.8 metri (100 kg/m2) cali 1 287.79 270.00 270.00

406.3 foladis cxaurebis mowyoba, zomiT 2.2 m X 1.2 metri (100 kg/m2) cali 1 1,055.22 1,000.00 1,000.00

406.40  
axali milebis, saTavisebis da wyalSemkrebi Webis garSemo ori fena 
hidroizolaciis mowyoba bitumovani sacxiT m2 506.2 12.75 10.00 5,062.00

407
rkina-betonis da gofrirebuli milebis tanis WebTan da 
saTavisebTan elementebTan sivrcis SeerTebebis dagmanva

407.1 boWkovani masala, Sesabamisi naxazis mixedviT m 11 3.37 3.00 33.00

407.2 cementis xsnariT amovseba m3 2.2 120.23 110.00 242.00

408 "renos leibebis" mowyoba

408.1
renos leibebis motana montaJi sisqiT 0.23 m (EN10223-3-is 
Sesabamisad) qvebis CawyobiT

m2 258 26.20 20.00 5,160.00

408.2 renos leibebis samagrebi (d=16 mm diametris armaturis ankerebiT) t 0.45 2,708.64 2,600.00 1,170.00

408.3 qvebi zomiT 120-200 mm m3 59.34 22.24 20.00 1,186.80
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409 geoteqstilis safenis mowyoba

409.1 geoteqstili mokirwyvlis qveS renos leibebisaTvis m2 314 4.59 4.00 1,256.00

410
qviSis ukuCayra gofrirebuli milebis garSemo da fenebad datkepna 
Semosatani masaliT m3 185 40.11 35.00 6,475.00

411 qviSa-xreSovani gruntis ukuCayra milis garSemo da fenebad datkepna m3 1452.3 7.27 6.00 8,713.80

412
niu-jersis tipis zRudarebis mowyoba (TiToeulis sigrZiT L=3.0 

metri)
cali 4 348.54 310.00 1,240.00

413

sadrenaJo r/b mza arxebis "tipi-1" (Siga zomebiT 0.5X0.4X0.1 metri) 

mowyoba gzis tipuri ganivi Wrilebis mixedviT: CL105-CST-01 da CL-

107-CST-01 

413.1 qviSa-xreSis sagebis mowyoba m3 17.1 32.45 22.00 376.20

413.2
rkina-betonis asawyobi mza sadrenaJo arxebis motana da montaJi 

saerTo sigrZiT L=263 grZivi metri, betonis klasiT C 25/30
m3 42.74 456.93 450.00 19,233.00

414
sadrenaJo r/b mza arxebis "tipi-2" (Siga zomebiT 0.2X0.3X0.07 metri) 
mowyoba terameSis sistemebis Tavze

m3

414.1
rkina-betonis (betonis klasiT C 25/30) asawyobi mza sadrenaJo 

arxebis motana da montaJi saerTo sigrZiT L=212 grZivi metri 
m3 11.87 458.55 450.00 5,341.50

415
betonis sadrenaJo arxi "tipi-3"-is mowyoba naxazi SD-22-is da gzis 

tipuri ganivi Wrilebis mixedviT: CL101-CST-01 da CL-102-CST-01 

415.1 C-8/12 klasis betonis sagebi sadrenaJo RarisaTvis (sisqiT t =10 sm) m3 28.86 145.34 140.00 4,040.40

415.2 C-30/37klasis betonis  sadrenaJo Raris adgilze Casxva m3 51.04 250.29 240.00 12,249.60
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416

safarisqveSa da miwisqveSa drenaJebis mowyoba geoteqstilSi 
gaxveuli RorRisa da perforirebuli miliT, ix. Sesabamisi uwyisi 

(saerTo sigrZiT 1513 m.), mowyoba gzis tipuri ganivi Wrilebis 

mixedviT: CL101-CST-01; CL102-CST-01; CL103-CST-01; CL104-CST-01; 

CL105-CST-01; CL106-CST-01 da CL-107-CST-01; 

416.1 8 g III gruntis Wra da gatana nayarSi m3 3412.18 6.56 6.00 20,473.08

416.2
safiltracio geoteqstilis ("Typar-SF 32" an msgavsi masala) motana da 
gaWril tranSeaSi amofena

m2 8669.15 4.75 4.00 34,676.60

416.3

HDPE Pipe SDR 21, gare diametriT D=160 da kedlis sisqiT t=7.7 mm (an 
msgavsi masala) perforirebuli maRali simkvrivis polieTilenis 
milis motana-montaJi damcleli milebis gaTvaliswinebiT

m 297 24.85 20.00 5,940.00

416.4

HDPE Pipe SDR 21, gare diametriT D=250 da kedlis sisqiT t=11.9 mm (an 
msgavsi masala) perforirebuli maRali simkvrivis polieTilenis 
milis motana-montaJi damcleli milebis gaTvaliswinebiT

m 1074 58.53 50.00 53,700.00

416.5

HDPE Pipe SDR 21, gare diametriT D=400 da kedlis sisqiT t=11.1 mm (an 
msgavsi masala) perforirebuli maRali simkvrivis polieTilenis 
milis motana-montaJi damcleli milebis gaTvaliswinebiT

m 257 151.08 140.00 35,980.00

416.6
safiltracio RoRis (20-60 mm fraqciiT) motana tranSeaSi Cawyoba 
milis garSemo da geoteqstilSi SefuTviT

m3 1712.27 49.28 44.00 75,339.88

416.7
safiltracio qvebis (120-200 mm fraqciiT) motana tranSeaSi Cawyoba 
milis garSemo da geoteqstilSi SefuTviT

m3 1,007.64 39.29 34.00 34,259.76

416.8 ukuSevseba Semosatani qviSa-xreSovani gruntiT m3 7497.55 7.27 6.00 44,985.30

417

miwis kiuvetebis yore-qvis betoniT mosaxva, is. Sesabamisi uwyisi da 

gzis tipuri ganivi Wrilebi: CL-103-CST-01-02; da CL-104-CST-01, 

saSualo sisqiT t =250mm; 
m3 551.4 172.22 160.00 88,224.00

jami samuSao # 400, gadaitaneba mTlian jamSi 673,166.82
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500 sayrdeni nagebobebi

501
gruntis eqskavacia sayrdeni nagebobebisTvis, gataniT nayarSi, yvela 
damxmare samuSaoebis CaTvliT

501.1 8v III kategoriis gruntebis Wra da gatana nayarSi m3 26331.69 6.43 6.00 157,990.14

501.2 8g III kategoriis gruntebis Wra da gatana nayarSi m3 8390.34 6.56 6.00 50,342.04

501.2 6v III kategoriis gruntebis Wra da gatana nayarSi m3 1330.36 6.56 6.00 7,982.16

502
sayrdeni nagebobebis ukan ukuSevseba #202 punqtSi miTiTebuli 4744 

m3 da Semosatani 9720.7 m3 qviSa-xreSovani gruntiT
m3 14464.72 6.82 6.00 86,788.32

503
qviSa-xreSis sagebis mowyoba gabionebisa da terameSis sistemebis 
qveS m3 1013.26 32.45 23.00 23,304.98

504 gabionis kedlebis mowyoba

504.1

gabionis yuTebis motana da montaJi (zomiT 2.0mX1.0mX1.0m, gabionis 

mavTulbadis diametri d=2.7 mm; diafragmiani da poli-vinil-qloridis 

(p.v.q).-is dafarviT; EN10223-3-is Sesabamisad)

cali 5964 136.43 119.00 709,716.00

504.2 qvebi zomiT 120-200 mm gabionis, yuTebis Sesavsebad m3 11928 22.24 19.00 226,632.00

505
geoteqstili Typar SF-32 (an msgavsi) gabionis kedlebsa da 
ukuSevsebis masalas Soris Casafenad 

m2 7629.6 4.75 4.00 30,518.40

506
meqanikurad stabilizebuli gruntis (msg) tipis - "terameSis" 
sistemis mowyoba

506.1
r/b anakrefi blokebis (zomiT 2.0mX2.25mX0.6m), betonis klasiT C25/30 

terameSebis qveS 
m3 285.65 476.59 450.00 128,542.50

506.2
terameSis sistemis, zomiT 4X2X0.5 (sigrZe, sigane, simaRle, 
TiToeulis qviT Sevsebis moculoba - 1 m3), motana da montaJi

cali 1468 224.29 200.00 293,600.00

506.3 qvebi zomiT 120-200 mm terameSis, yuTebis Sesavsebad m3 1468 22.24 19.00 27,892.00
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506.4
D=150mm Siga diametris perforirebuli (212m)  da ara-perforirebuli 

(249m) sadrenaJo milebis motana-montaJi
m 460.48 24.85 22.00 10,130.56

506.5

safiltracio geoteqstili Typar SF-32  meqanikurad stabilizebuli 

gruntis kedlebisTvis da D=150mm Siga diametris perforirebuli 
sadrenaJo milebis SesafuTad

m2 3359.41 4.75 4.00 13,437.64

506.6 sadrenaJo masala "MacDrain 
TM 

W1091 " an msgavsi m2 1761.6 5.86 4.50 7,927.20

506.7 geobade "paragridi-100/05" m2 2268 5.37 4.50 10,206.00

jami samuSao # 500, gadaitaneba mTlian jamSi 1,785,009.94

600 sagzao kuTvnilebani, aRWurviloba, niSnebi da moniSvnebi

601 mudmivi sagzao niSnebis motana da montaJi, liTonis 
galvanizirebul dgarebze diam.76 mm, milebisagan (xufebiT Tavze) 

(sigrZiT 144m, h=3.2 metri - 40 cali; h=4.0 metri - 4 cali), foladis 

saerTo woniT 0.777 tona, betonis saZirkvliT B25 F200 W6  8m3
  da 

sxva yvela damxmare samuSaoebis CaTvliT (sagzao niSnis dafis 

zomis tipi-II, ГОСТ 10807-78 -is mixedviT - 77cali)

cali 44 368.89 300.00 13,200.00

602 arsebuli foladis dgaris farebiT demontaJi da xelaxali montaJi 
(fari 7cali, fexi 6cali)

602.1
foladis dgaris demontaJi da xelaxali montaJi betonis 

saZirkvelSi 1.2m3
cali 6 88.73 80.00 480.00

603
arsebuli sagzao niSnebis demontaJi da dasawyobeba jarTis saxiT (45 
cali)

t 0.913 1,015.28 1,000.00 913.00

604
arsebuli individualuri proeqtirebis sainformacio niSnis 

demontaJi 2 dgariT da xelaxali montaJi (betoni 1.92X1=1.92m3)
cali 1 394.10 351.15 351.15

605 sagzao moniSvnis mowyoba (erT-komponentiani akrilaturi saRebaviT)

605.1 sagzao moniSvna, tipi 1.1 m 4555 1.06 1.00 4,555.00
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605.2 sagzao moniSvna, tipi 1.5 m 184 1.06 1.00 184.00

605.3 sagzao moniSvna, tipi 1.6 m 150 1.06 1.00 150.00

606 Tvalamridebis mowyoba

606.1

gzis kideze maRali mdgradobis mqone liTonis Tvalamridebis 
dayeneba sasignalo Suqamreklebis mowyobiT da yvela sxva damxmare 

masalebisa da samuSaoebis CaTvliT EN 1317 (H1-A-W2)-is Sesabamisad

m 432 109.37 90.00 38,880.00

606.2 arsebuli dasawyobebuli liTonis zRudaris xelaxali montaJi m 769 18.84 13.30 10,227.70

607 gzispira plastmasis Suqamrekli boZkintebis mowyoba cali 123 56.88 41.00 5,043.00

jami samuSao # 600, gadaitaneba mTlian jamSi 73,983.85

3,389,830.51

610,169.49
jami dRg-s CaTvliT 4,000,000.00

** 200,000.00

*** 4,200,000.00

შპს "ბახტრიონი-2012"

dRg 18%

gauTvaliswinebeli xarjebi (5%)

jami sul**

sul Tavi 100, 200, 300, 400, 500, 600
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ტექნიკური დავალება
1.  შესყიდვის  ობიექტი:

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-30) თბილისი (გლდანი)-თიანეთის საავტომობილო 
გზის ცალკეულ დაზიანებულ მონაკვეთებზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების 

მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები   
    
2.  სამუშაოთა  შემადგენლობა
          ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:
          -    მოსამზადებელი სამუშაოები;
          -    მიწის ვაკისის მოწყობა;
          -    სადრენაჟო მილების მოწყობა;
          -    საყრდენი ნაგებობების მოწყობა;
          -    საგზაო სამოსის მოწყობა;
         -    გზის კუთვნილება და მოწყობილობა.

3.    გარემოს  დაცვა
3.1 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს: 
3.1.1 ადგილსპეციფიური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადება;
3.2 მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს:
3.2.1 საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს 

შესაბამისად გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (სკოპინგი და გზშ) მომზადება და 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შემსყიდველ უწყებასთან წარმოდგენა;

3.2.2 საავტომობილო გზაზე (განთვისების ზოლში) ახალი ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობის საჭიროების 
შემთხვევაში „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" II დანართის მე-9 პუნქტის  9.13 ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად ან/და სანაპირო ზოლის 
აღდგენის მიზნით სკრინინგის დოკუმენტის წარმოდგენა;

3.2.3 საქართველოს კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება;
3.2.4 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფო ტყის საზღვრებთან ზედდების 

შემთხვევაში ტყის სტატუსის შეწყვეტა და/ან ტყით სპეციალური სარგებლობა ხე-მცენარეების ჭრის 
(გარემოდან ამოღების) ნებართვ(ებ)ის საკითხების შეთანხმების მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციის 
წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 06 ოქტომბრის №496 „ტყის 
სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტისა და ტყის საზღვრების დადგენისა და კორექტირების/შეცვლის შესახებ 
დებულების დამტკიცების თაობაზე“ და/ან საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 18 მაისის N221 
„ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ დადგენილების შესაბამისად;

3.2.5 ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის (მ. შ. მუნიციპალური ტყე) საზღვრებთან ზედდების შემთხვევაში ხე-
მცენარეების ჭრის (გარემოდან ამოღების) ნებართვ(ებ)ის საკითხების შეთანხმებისთვის შესაბამისი 
დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად;

3.2.6 ყველა კატეგორიის დაცული ტერიტორიის გამოვლენა და მათი გათვალისწინება საპროექტო 
დოკუმენტაციაში, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

3.2.7 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) ზურმუხტის ქსელის საიტ(ებ)ის (ანდა კანდიდატი 
საიტები) კვეთის ანდა სიახლოვის შემთხვევაში, ზურმუხტზე ზემოქმედების შეფასების (ზზშ-ს) 
დოკუმენტის მომზადება;

3.2.8 საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული ფლორისა და ფაუნის სახეობების გამოვლენა და საჭიროების 
შემთხვევაში საკომპენსაციო და შესაბამისი სხვა დოკუმენტის წარმოდგენა;

3.2.9 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) საზღვრებში, საქართველოს წითელი ნუსხით 
დაცული ხე-მცენარეების არსებობის ანდა გამოვლენის შემთხვევაში, მათი ჭრის (ბუნებრივი გარემოდან 
ამოღების) უფლების მოპოვების მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა  უნდა განხორციელდეს 
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 06 ოქტომბრის №496 „ტყის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტისა და ტყის 
საზღვრების დადგენისა და კორექტირების/შეცვლის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ და/ან 
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 18 მაისის N221 „ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ დადგენილების 
შესაბამისად;

აუცილებლობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის 424-ე დადგენილების „ნიადაგის 
ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“-ის შესაბამისად განხორციელდეს, 
ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის მოჭრა დ

4.  სამუშაოთა  წარმოება
        შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების 
შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ 
აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალის და შესრულებული სამუშაოების 



(ასფალტბეტონის, ცემენტობეტონის,  ღორღი, ქვიშა და სხვა, საფუძვლის დატკეპნის კოეფიციენტის და დრეკადობის 
მოდულის განსაზღვრა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება მათი 
გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაოების შესრულების პროცესში 
შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ( მინერალური ფხვნილი, ბიტუმი, ცე-
მენტი, საგზაო ნიშნები, ლითონის ზღუდარები, საღებავი და სხვა) შესაბამისობის და ხარისხის სერთიფიკატები და 
ბეტონის და ასფალტობეტონის ნარევების რეცეპტები. 
      მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა 
შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

5.  გეოდეზიური    ზედამხედველობა
          შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოფს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამ-
ხედველობას. 

6.  ნორმატიული   დოკუმენტები
      მუშაობის პროცესში შემსრულებული ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

7.  სამუშაოთა  წარმოების  ჟურნალი
      სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, რომელშიც ყო-
ველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონა-
ცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს,  ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა;
      მოცემულ ჟურნალში, ტექზედამხედველი სისტემატურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თა-
ვის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ;
       ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები;
მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია 
მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით;
       (სამუშოათა წარმოების ჟურნალი და სხვა დოკუმენტები უნდა იწარმოოს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მი-
ნისტრის 2008 წლის 10 იანვრის #1–1/23 ბრძანებით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად).

8.  სამუშაოთა  მიღება-ჩაბარების  წესი
      დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქ-
ტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტო-
მობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ და საქართ-
ველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1–1/23 ბრძანებით დამტკიცებული წესის 
შესაბამისად.

9.  გასაწევი  მომსახურების  ხარჯთაღრიცხვა  და  ფასები:
     გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატი-
ვით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების სა-
ფუძველზე შემსყიდველის სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

10.  სამშენებლო პროცესების გამჭვირვალობა:
         საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პირდაპირი (უწყვეტი) ვიდეოტრანსლა-
ცია სამშენებლო ობიექტიდან, რაც გულისხმობს სამშენებლო უბნებზე შემსყიდველთან შეთანხმებული რაოდენობი-
სა და ტექნიკური პარამეტრების მქონე ვიდეოსათვალთვალო წერტილ(ებ)ის განთავსება. სამშენებლო უბნებზე გან-
თავსებული ვიდეოსათვალთვალო მოწყობილობებიდან ვიდეონაკადი უწყვეტად უნდა მიეწოდოს საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტის კუთვნილ სერვერს. 
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