

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება № 69

ქ. საჩხერე

12.04.2022 წელი

ერთი მხრივ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის, ლევანი ივანაშვილის - სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: საჩხერე თავისუფლების ქ#4

საიდენტიფიკაციო კოდი: №239393811

ტელეფონის ნომერი: 0(435)221300

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

და მეორე მხრივ, შპს „მშენებელი 2018“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის არჩილ აბესაძის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი)

მისამართი: ზესტაფონი, სასახლეს მე -11 # 6.

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 430038648

ტელეფონის ნომერი: 557683859

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE89BG0000000161169558GEL

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT220003290) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია 45442180 - სარემონტო სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 276893.14 (ორას სამოცდათექვსმეტი ათას რვაას ოთხმოცდაცამეტი ლარი და 14 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრები 100%.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2022 წლის 10 აგვისტოს ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილია, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სადაზღვევო დაწესებულების სს „სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგის“ მიერ 2022 წლის 07 აპრილს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია FG/22 003187, თანხით 13844.66 (ცამეტი ათას რვაასორმოცდაათხი ლარი და 66 თეთრი) ლარი .
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა განსაზღვრულია 2022 წლის 23 ოქტომბრის ჩათვლით.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით არის უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს აძლევს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.
4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.
7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.
8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების

დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. . ეტაპობრივი და საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტით. (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას.(აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით).

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების მიწოდების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.“

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და სსიპ ლევან სამსარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დადებითი დასკვნის წარდგენის შემდეგ, რომლის საფუძველზეც გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.
3. შესრულებული სამუშაოების მიღება ხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 მაისის #53 1256 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფის მიერ, სსიპ ლევან სამსარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დადებითი დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული მიღება ჩაბარების აქტით.
4. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების მიღებას აწარმოებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი პირი.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ვ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

ლ) სამუშაოების თითოეული ეტაპის დაწყება შეათანხმოს შემსყიდველთან.

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 მაისის #53 1256 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით, მისი მიღების საფუძველს და ამოქმედების თარიღს.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარიობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

- ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
- თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@sachkhere.gov.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ლევანი ივანაშვილი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

არჩილ აბესაძე

შპს „მშენებელი 2018“-ის დირექტორი

საჩხერის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
კრეზსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	ლოკალური სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება, ათ. ლარი				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	მოწყობილობ ა, აგეჯი, ინვენტარი	სხვა სამუშაოები	სულ
1	2	3	4	5	6	7	
1	ლოკალური ხარჯ- გაწ1-1	შიდა სარემონტო სამუშაოები პირველი სართული	50197.82	0.00	0.00	0.00	50197.82
2	ლოკალური ხარჯ- გაწ1-2	შიდა სარემონტო სამუშაოები მეორე სართული	81088.00	0.00	0.00	0.00	81088.00
3	ლოკალური ხარჯ- გაწ1-3	შიდა სარემონტო სამუშაოები მესამე სართული	36136.26	0.00	0.00	0.00	36136.26
4	ლოკალური ხარჯ- გაწ1-4	შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია	9088.79	0.00	0.00	0.00	9088.79
5	ლოკალური ხარჯ- გაწ1-5	ელექტროობა		42332.82	0.00	0.00	42332.82
6	ლოკალური ხარჯ- გაწ1-6	სახურავი	58049.45	0.00	0.00	0.00	58049.45
		სულ ჯამი	234560.32	42332.82	0.00	0.00	276893.14

შპს მშენებელი 2018

საჩხერის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1
სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

საფუძველი: პროექტი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I-სართული										
		დემონტაჟის სამუშაოები										
		კედლები										
1	46-35	კედლებიდან ძველი ნაღესის ა და კაფელის მოხსნა	100მ/კვ		0.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46-15-2.	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	18.60	9.300	10.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
		მანქანები	ლარი	0.16	0.080	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.40	0.40
2	სნღწIV-2-84 46-30-2	სხვადასხვა ტიპის იატაკის დემონტაჟი	მ²		232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	0.289	67.1636	5.00	335.82	0.00	0.00	0.00	0.00	335.82
		მანქანები	მან/სთ	0.0188	4.36912	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	21.85	21.85
		სამშენებლო სამუშაოები					0.00		0.00		0.00	0.00
3	15-168-7	კედლების დამუშავება ფითხით და გაუმჯობესებული შეღებვა წყალდისპერსიული საღებავით	მ²		575,2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.41	235.832	5.00	1179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1179.16
		მანქანები	ლარი	0.231	132.8712	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	664.36	664.36
		წყალემულსიის საღებავი	კგ	0.63	362.376	0.00	0.00	4.00	1449.50	0.00	0.00	1449.50
		ფითხი	კგ	0.51	293.352	0.00	0.00	0.60	176.01	0.00	0.00	176.01
		სხვა მასალა	ლარი	0.007	4.0264	0.00	0.00	20.00	80.53	0.00	0.00	80.53
		ჭერი				0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4	34-316გამ. 34-58. სრფ.8-47	ჭერზე თაბაშირმუყაოს გაკერა შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაო (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კვ.მ. ლარი კვ.მ. ლარი	 100.00 4.30 101.00 6.40	2.18 218.00 9.374 220.18 13.952	0.00 5.00 0 0 0	0.00 1090.00 0.00 0.00	0.00 0 0 15.00 5.00	0.00 0 0.00 3302.70 69.76	0 0 5.00 0	0.00 0.00 46.87 0.00 0.00	0.00 1090.00 46.87 3302.70 69.76
5	15-665	ჭერის შეფითხვნა (დაშაპკელა) და შეღებვა წყალემულსიური საღებავებით	100კვ.მ.		2.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

	15-168-8	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	85.600	186.608	10.000	1866.08	0	0.00	0	0.00	1866.08
	სრფ4.2-87 „ 4.2-80	მანქანები	ლარი	1.200	2.616	0	0.00	0	0.00	5.00	13.08	13.08
		საღებავი	კგ	63.00	137.34	0	0.00	4.00	549.36	0	0.00	549.36
		წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი	კგ	92.000	200.56	0	0.00	1.00	200.56	0	0.00	200.56
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.800	3.924	0	0.00	5.00	19.62	0	0.00	19.62
6	34–59–7	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ2		14.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	1.00	14.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
		მანქანები	ლარი	0.04	0.56	0	0.00	0.00	0.00	5.00	2.80	2.80
		პლასტმასის შეკიდული ჭერი ლითონის კარკასზე	მ2	1.03	14.42	0	0.00	20.00	288.40	0.00	0.00	288.40
		სხვა მასალები 0,389+0,016	ლარი	0.405	5.67	0	0.00	5.00	28.35	0.00	0.00	28.35
7	15-277	ფანჯრის და კარებების ფერდობების ღვსვა	100კგ.მ.		0.159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15-56-1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	179	28.461	10.00	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	284.61
		მანქანები	ლარი	7.6	1.2084	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.04	6.04
	` 4.1-338	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	2	0.318	0.00	0.00	100.00	31.80	0.00	0.00	31.80
8	10-102	მეტალოპლასტიკატის რაფის მოწყობა	100კგ.მ.		0.045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10-19-1.	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	59.4	2.673	100.00	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.30
		მანქანები	ლარი	2.66	0.1197	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.60	0.60
	8.3-7	მეტალოპლასტიკატის რაფა	გრძ.მ.	პროექტით	18.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	900.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	4.8	0.216	0.00	0.00	50.00	10.80	0.00	0.00	10.80
		იატაკები				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	11-8-1	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა სისქით 5 სმ	მ²		232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.188	43.6912	55.00	2403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2403.02
		მანქანები	ლარი	0.0095	2.2078	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.04	11.04
		ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.052	12.0848	0.00	0.00	100.00	1208.48	0.00	0.00	1208.48
		სხვა მასალა	ლარი	0.0636	14.78064	0.00	0.00	5.00	73.90	0.00	0.00	73.90
10	11-22-3	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	კვ.მ.		14.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.000	14.00	15.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
		მანქანები	ლარი	0.0452	0.6328	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.33	6.33
		ფილები კერამიკული (მეტლახის)	კვ.მ.	1.020	14.28	0.00	0.00	30.00	428.40	0.00	0.00	428.40
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.0223	0.3122	0.00	0.00	150.00	46.83	0.00	0.00	46.83
11	15-14-1.	კედლებზე გაფელის გაკერა	კვ.მ.		49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.70	84.116	15.00	1261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1261.74
		მანქანები	ლარი	0.02	0.9896	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.95	4.95

		კაფელი	კვ.მ.	1.00	49.48	0.00	0.00	30.00	1484.40	0.00	0.00	1484.40
		წებო-ცემენტი	კვ	6.00	296.88	0.00	0.00	1.00	296.88	0.00	0.00	296.88
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.007	0.34636	0.00	0.00	50.00	17.32	0.00	0.00	17.32
	ჯერი						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	11-27-7.	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ.		232.40	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.290	299.796	10.00	2997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2997.96
		მანქანები	ლარი	0.034	7.9016	0	0.00	0.00	0.00	5.00	39.51	39.51
		ლამინირებული იატაკი	კვ.მ.	1.015	235.886	0.00	0.00	25.00	5897.15	0.00	0.00	5897.15
		ლამინირებული პლინთუსი	გრძ.მ.	პროექტით	196.80	0	0.00	1.00	196.80	0.00	0.00	196.80
		პარალონის ქვეშაგები	კვ.მ.	1.015	235.886	0	0.00	1.00	235.89	0.00	0.00	235.89
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.182	42.2968	0	0.00	1.00	42.30	0.00	0.00	42.30
		კარები				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	9-5-1.	მეტალოპლასტმასის კარებების მონტაჟი	მ²		1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	1.11	1.443	250.00	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	360.75
		სხვა მანქანები	ლარი	0.5160	0.6708	0	0.00	0.00	0.00	10.00	6.71	6.71
	10,3 პ 7	მეტალოპლასტმასის კარები	მ2		1.30	0	0.00	180.00	234.00	0	0.00	234.00
	1.9-72	ნაჭედი კავი	კვ	1.56	2.028	0	0.00	50.00	101.40	0	0.00	101.40
	1.10-17	ჰანჭიკები	კვ	0.06	0.078	0	0.00	200.00	15.60	0	0.00	15.60
		სხვა მასალები	ლარი	0.0540	0.0702	0	0.00	50.00	3.51	0	0.00	3.51
4	15-156-4	ფასადის შეღებვა წყალმემდეგი საღებავით	კვ.მ.		1457.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.139	202.523	5.00	1012.62	0	0.00	0	0.00	1012.62
		მანქანები	ლარი	0.007	10.199	0	0.00	0	0.00	5.00	51.00	51.00
		საღებავი ფასადის	კვ	0.590	859.63	0.00	0.00	5.00	4298.15	0	0.00	4298.15
		საფითხნი ფასადის	კვ	0.120	174.84	0	0.00	1.00	174.84	0	0.00	174.84
		საგრუნტი ფასადის	კვ	0.1500	218.55	0	0.00	1.00	218.55	0	0.00	218.55
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0034	4.9538	0	0.00	20.00	99.08	0	0.00	99.08
პირველი სართულის მოწყობის - თავის ჯამი							13502.05		22180.86		875.52	36558.43
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	3%									665.43
		ჯამი										37223.86
		ზედნადები ხარჯები	3%									1116.72
		ჯამი										38340.57
		გეგმიური მოგება	5%									1917.03
		ჯამი										40257.60
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	5%									2012.88
		ჯამი										42270.48
		საპენსიო დანამტი ხელფასიდან	2%									270.04
		ჯამი										42540.52
		დ.დ.გ.	18%									7657.29
		სულ										50197.82

საჩხერის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-2
სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II-სართული										
		დემონტაჟის სამუშაოები										
		კედლები										
1	46-35	კედლებიდან ძველი ნაღესის ა და კაფელის მოხსნა	100მ/კვ		0.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46-15-2.	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	18.600	9.30	30.00	279.00	0.00	0.00		0.00	279.00
		მანქანები	ლარი	0.160	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.40	0.40
2	სნდაწIV-2-84 46-30-2	სხვადასხვა ტიპის იატაკის დემონტაჟი	მ²		626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	0.289	180.914	5.00	904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	904.57
		მანქანები	მან/სთ	0.0188	11.7688	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	58.84	58.84
		სამშენებლო სამუშაოები				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	15-168-7	კედლების დამუშავება ფითხით და გაუმჯობესებული შეღებვა წყალდისპერსიული საღებავით	მ²		1327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.41	544.2996	10.00	5443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5443.00
		მანქანები	ლარი	0.231	306.66636	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1533.33	1533.33
		წყალემულსიის საღებავი	კგ	0.63	836.3628	0.00	0.00	4.00	3345.45	0.00	0.00	3345.45
		ფითხი	კგ	0.51	677.0556	0.00	0.00	0.60	406.23	0.00	0.00	406.23
		სხვა მასალა	ლარი	0.007	9.29292	0.00	0.00	3.00	27.88	0.00	0.00	27.88
		ჯერი				0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4	34-316გამ.	ჭერზე თაბაშირშუყაოს გაკვრა	100კვ.მ.		6.12	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00

	34-58.	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.00	612.00	3.00	1836.00	0	0.00	0	0.00	1836.00
	სრფ.8-47	მანქანები	ლარი	4.30	26.316	0	0.00	0	0.00	5.00	131.58	131.58
		თაბაშირმუყაო (კომპლექტი)	კვ.მ.	101.00	618.12	0	0.00	15.00	9271.80	0	0.00	9271.80
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.40	39.168	0	0.00	5.00	195.84	0	0.00	195.84
5	15-665	ჭერის შეფითხვნა (დაშააკვლა) და შეღებვა წყალემულსიური საღებავებით	100კვ.მ.		6.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	15-168-8	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	85.600	523.872	5.000	2619.36	0	0.00	0	0.00	2619.36
	სრფ.4.2-87	მანქანები	ლარი	1.200	7.344	0	0.00	0	0.00	5.00	36.72	36.72
	„ 4.2-80	საღებავი	კვ	63.00	385.56	0	0.00	4.00	1542.24	0	0.00	1542.24
		წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი	კვ	92.000	563.04	0	0.00	1.00	563.04	0	0.00	563.04
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.800	11.016	0	0.00	2.00	22.03	0	0.00	22.03
6	34-59-7	პლასტმასის შევიდული ჭერის მოწყობა	მ2		14.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	1.00	14.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
		მანქანები	ლარი	0.04	0.56	0	0.00	0.00	0.00	5.00	2.80	2.80
		პლასტმასის შევიდული ჭერი ლითონის კარკასზე	მ2	1.03	14.42	0	0.00	20.00	288.40	0.00	0.00	288.40
		სხვა მასალები	ლარი	0.405	5.67	0	0.00	50.00	283.50	0.00	0.00	283.50
7	15-277	ფანჯრის და კარებების ფერდობის ლესვა	100კვ.მ.		0.239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15-56-1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	179	42.6915	10.00	426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	426.92
		მანქანები	ლარი	7.6	1.8126	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9.06	9.06
	` 4.1-338	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	2	0.477	0.00	0.00	100.00	47.70	0.00	0.00	47.70
8	10-102	მეტალოპლასტიკატის რაფის მოწყობა	100კვ.მ.		0.103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10-19-1.	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	59.4	6.0885	25.00	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	152.21
		მანქანები	ლარი	2.66	0.27265	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.36	1.36
	8.3-7	მეტალოპლასტიკატის რაფა	გრძ.მ.	პროექტით	41.000	0.00	0.00	50.00	2050.00	0.00	0.00	2050.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	4.8	0.492	0.00	0.00	5.00	2.46	0.00	0.00	2.46
		იატაკები				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	11-8-1	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა სისქით 5 სმ	მ²		626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.188	117.688	5.00	588.44	0.00	0.00	0.00	0.00	588.44
		მანქანები	ლარი	0.0095	5.947	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	29.74	29.74
		ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.052	32.552	0.00	0.00	100.00	3255.20	0.00	0.00	3255.20

[illegible]

[illegible]

საჩხერის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-3
სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

საფუძველი: პროექტი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		III-სართული										
		დემონტაჟის სამუშაოები										
		კედლები										
1	სნდაწIV-2-84 46-30-2	სხვადასხვა ტიპის იატაკის დემონტაჟი	მ²		286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	0.289	82.85052	15.00	1242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1242.76
		მანქანები	მან/სთ	0.0188	5.389 584	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	26.95	26.95
		სამშენებლო სამუშაოები				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	15-168-7	კედლების დამუშავება ფითხით და გაუმჯობესებული შეღებვა წყალდისპერსიული საღებავით	მ²		643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.41	264.0318	5.00	1320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1320.16
		მანქანები	ლარი	0.231	148.75938	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	148.76	148.76
		წყალემულსიის საღებავი	კგ	0.63	405.7074	0.00	0.00	4.00	1622.83	0.00	0.00	1622.83
		ფითხნი	კგ	0.51	328.4298	0.00	0.00	0.60	197.06	0.00	0.00	197.06
		სხვა მასალა	ლარი	0.007	4.50786	0.00	0.00	1.00	4.51	0.00	0.00	4.51
		ჯერი				0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3	34-316გამ. 34-58. სრფ.8-47	ჯერზე თაბაშირმუყაოს გაკვრა შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაო (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100კგ.მ. კვ.მ. ლარი კვ.მ. ლარი		2.8668	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
				100.00	286.68	5.00	1433.40	0	0.00	0	0.00	1433.40
				4.30	12.32724	0	0.00	0	0.00	5.00	61.64	61.64
				101.00	289.5468	0	0.00	15.00	4343.20	0	0.00	4343.20
				6.40	18.34752	0	0.00	5.00	91.74	0	0.00	91.74
4	15-665 15-168-8 სრფ4.2-87	ჯერის შეფითხვნა (დაშააკვლა) და შეღებვა წყალემულსიური საღებავებით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი	100კგ.მ. კაც/სთ ლარი კგ		2.8668	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
				85.600	245.39808	5.000	1226.99	0	0.00	0	0.00	1226.99
				1.200	3.44016	0	0.00	0	0.00	5.00	17.20	17.20
				63.00	180.6084	0	0.00	4.00	722.43	0	0.00	722.43

[illegible]

საჩხერის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-3

შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია

საფუძველი: ნახაზები

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16-6-2.	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების Ø=100მმ მოწყობა	გრძ.მ.		14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.580	8.12	50.00	406.00	0	0.00	0	0.00	406.00
		მანქანები	ლარი	0.0046	0.0644	0.00	0.00	0	0.00	5.00	0.32	0.32
		პლასტ. კანალიზაციის მილი Ø=100მმ	გრძ.მ.	პროექტით	14.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	280.00
		სამაგრები	კბ.	0.235	3.29	0.00	0.00	20.00	65.80	0	0.00	65.80
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.208	2.912	0.00	0.00	50.00	145.60	0	0.00	145.60
2	16-6-1.	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა Ø=50მმ	გრძ.მ.		15.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.609	9.135	25.00	228.38	0	0.00	0	0.00	228.38
		მანქანები	ლარი	0.002	0.0315	0.00	0.00	0	0.00	5.00	0.16	0.16
		პლასტ. კანალიზაციის მილი Ø=50მმ	გრძ.მ.	პროექტით	15.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		სამაგრები	კბ.	0.140	2.10	0.0	0.00	20.00	42.00	0.00	0.00	42.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.156	2.34	0.00	0.00	20.00	46.80	0.00	0.00	46.80
		სხვა მასალა	ლარი	0.04	0.0936	-	0.00	20	1.87	0	0.00	1.87
3	16-6-1.	ცივი წყალსადენის პოლიპროპილენის მილების მოწყობა Ø=25მმ-მდე	გრძ.მ.		48.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.609	29.2320	15.00	438.48	0	0.00	0	0.00	438.48
		მანქანები	ლარი	0.002	0.1008	0.00	0.00	0	0.00	5.00	0.50	0.50
		მილი პოლიპროპილენის Ø25მმ	გრძ.მ.	პროექტით	48.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	960.00
		სამაგრები	კბ	0.14	6.720	0.0	0.00	10.00	67.20	0.00	0.00	67.20
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.156	7.488	0.00	0.00	10.00	74.88	0.00	0.00	74.88
4	16-12-1.	ვენტილების მოწყობა Ø 25მმ-მდე	ცალი		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.510	3.02	15.00	45.30	0	0.00	0	0.00	45.30
		მანქანები	ლარი	0.130	0.26	0.00	0.00	0	0.00	5.00	1.30	1.30
		ვენტილი Ø=25მმ	ცალი	პროექტით	2.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00

[illegible]

[illegible]

საჩხერის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-4

შიდა ელ.მომარაგება

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

			ნორმატიული			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო		
		დემონტაჟის სამუშაოები										
№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება		რესურსი						მექანიზმები		ჯამი
		განხ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მთავარი გამანაწილებელი ფარი MDB										
1	8-571-10	ელ. ფარი 4 ადგ	ცალი		3.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.00	21.00	20.00	420.00	0	0	0	0	420.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.41	1.23	0	0	50.00	61.50	0	0	61.50
		მანქანები	ლარი	2.23	6.69	0	0	0.00	0	20.00	133.80	133.80
	საბაზრო	ელ. ფარი 4 ადგ	ცალი		3.00	0.00	0	100.00	300.00	0	0	300.00
2	8-571-10	ელ. ფარი 12 ადგ	ცალი		3.00	0	0		0	0	0	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.00	21.00	20.00	420.00	0	0	0	0	420.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.41	1.23	0	0	50.00	61.50	0	0	61.50
		მანქანები	ლარი	2.23	6.69	0	0	0.00	0	20.00	133.80	133.80
	საბაზრო	ელ. ფარი 12 ადგ	ცალი		3.00	0.00	0	150.00	450.00	0	0	450.00
		ავტომატები				0		0		0	0.00	
3	8-526-6	ავტომატური ამომრთველი 125 ა 3 პოლუსა	ცალი		3.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.00	12.00	20.00	240.00	0	0	0	0	240.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	3.65	10.95	0	0	20.00	219.00	0	0	219.00
		მანქანები	ლარი	0.27	0.81	0	0	0.00	0.00	50.00	40.50	40.50
	საბაზრო	ავტომატური ამომრთველი 150ა 3 პოლუსა	ცალი		3.00	0.00	0	100.00	300.00	0	0	300.00
4	8-525-2	ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა	ცალი		3.00	0	0		0	0	0	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.00	6.00	10.00	60.00	0	0	0	0	60.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.78	5.34	0	0	20.00	106.80	0	0	106.80
		მანქანები	ლარი	0.06	0.18	0	0	0.00	0	50.00	9.00	9.00
	სრფ8.14-58	ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა	ცალი		3.00	0.00	0	100.00	300.00	0	0	300.00

5	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა	ცალი		18.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.00	18.00	10.00	180.00	0	0	0	0	180.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.07	19.26	0	0	5.00	96.30	0	0	96.30
		მანქანები	ლარი	0.05	0.90	0	0	0.00	0	50.00	45.00	45.00
	სრფ8.14-53	ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა	ცალი		18.00	0.00	0	50.00	900.00	0	0	900.00
6	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 6ა 1პოლუსა	ცალი		12.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.00	12.00	10.00	120.00	0	0	0	0	120.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.07	12.84	0	0	10.00	128.40	0	0	128.40
		მანქანები	ლარი	0.05	0.60	0	0	0.00	0	50.00	30.00	30.00
	სრფ14.8-53	ავტომატური ამომრთველი 2ა 1პოლუსა	ცალი		12.00	0.00	0	100.00	1200.00	0	0	1200.00
		სანათები					0		0		0	0.00
7	8-603-1.	მრგვალი LED სანათი 24w IP65 6500K	ცალი		132.000	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.630	83.160	5.00	415.80	0	0	0	0	415.80
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.671	88.572	0	0	5.00	442.86	0	0	442.86
		მანქანები	ლარი	0.0090	1.188	0	0	0.00	0	1.00	1.188	1.188
	საბაზრო	მრგვალი LED სანათი 24w IP65 6500K	ცალი	1.000	132.000	0	0	35.00	4620.00	0	0	4620.00
		სამონტაჟო მასალა და ფურნიტურა					0		0	0	0	0.00
8	საბაზრო	ერთპოლუსა ჩამრთველი	ცალი		50.00	0.00	0	7.00	350.00	0	0	350.00
9	საბაზრო	როზეტი	ცალი		150.00	0.00	0	7.00	1050.00	0	0	1050.00
10	საბაზრო	სამონტაჟო კოლოფი	ცალი		62.00	0	0	20.00	1240.00	0	0	1240.00
11	საბაზრო	კაბელის შემკვერელი 100მმ	ცალი		2000.00	0	0	0.10	200.00	0	0	200.00
12	საბაზრო	შემკვერელის დამჭერი	ცალი		2000.00	0	0	0.10	200.00	0	0	200.00
13	საბაზრო	სკოპები 5/6	ცალი		5000.00	0	0	0.10	500.00	0	0	500.00
14	საბაზრო	დუბელ შურუპი 6X35მმ	ცალი		20000.00	0	0	0.03	600.00	0	0	600.00
		საკაბელო არხები, მილები და კაბელები					0		0	0	0	0.00
15	8-149-2	კაბელის გაყვანა გოფირებულ მილში	გრძ.მ.		35.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.160	5.60	50.00	280.00	0	0	0	0	280.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.0353	1.2355	0	0	50.00	61.775	0	0	61.78
	საბაზრო	გოფირებული მილი დ=25 მმ	გრძ/მ	პროექტით	35.00	0	0	5.00	175.00	0	0	175.00
		მანქანები	ლარი	0.0065	0.2275	0	0	0.00	0	50.00	11.375	11.38
16	8-400-1	კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ.		3475.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.41	1424.75	3.00	4274.25	0	0	0	0	4274.25
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.146	507.35	0	0	1.00	507.35	0	0	507.35
		მანქანები	ლარი	0.228	792.30	0	0	0.00	0	0.50	396.15	396.15
		კაბელები				0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	სრფ8.3-84	ძაღოვანი კაბელი 5X6მმ²	გრძ.მ	პროექტით	75.0	0.00	0	10.00	750.00	0	0	750.00

[illegible]

საჩხერის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
 ლოკალურ-რესურსული
 ხარჯთაღრიცხვა 1-6
 სახურავის მოწყობა

№	აღუქველ	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	საბაზრო	არსებული სახურავის ფენილი დემონტაჟი	100მ³/კვ		7.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			კაც/სთ	18.600	139.50	20.00	2790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2790.00
			ლარი	0.160	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.20	1.20
2	საბაზრო	დაზიანებული ხის ელემენტების დემონტაჟი	100მ³/კვ		10.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			კაც/სთ	18.600	195.300	20.00	3906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3906.00
			ლარი	0.160	1.680	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.68	1.68
3	10-11-1.	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა შეფიცვრის ჩათვლით	კუბ.მ.		7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	23.800	167.790	5.00	838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	838.95
		მანქანები	ლარი	2.100	14.805	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	74.03	74.03
		ხის მასალა მაურელატის ჩათვლით	კუბ.მ.	1.05	7.4025	0.00	0.00	700.00	5181.75	0.00	0.00	5181.75
		ღურსმანი	კვ	7.2	50.76	0.00	0.00	5.00	253.80	0.00	0.00	253.80
		გლინულა	კვ	4.38	30.879	0.00	0.00	8.00	247.03	0.00	0.00	247.03
		ტოლი	კვ.მ.	3.38	23.829	0.00	0.00	10.00	238.29	0.00	0.00	238.29
		ანტისეპტიკური პასტა	კვ	1.96	13.818	0.00	0.00	10.00	138.18	0.00	0.00	138.18
		სხვა ხარჯები	ლარი	3.440	24.252	0.00	0.00	10.00	242.52	0.00	0.00	242.52

[illegible]

**მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი**

მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

დანართი 6

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი				სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			2022 წელი				
			I	II	III	IV	
	შიდა სარემონტო სამუშაოები პირველი სართული	118	8500	10000	18000	13697.82	50197.82
	შიდა სარემონტო სამუშაოები მეორე სართული	118	12500	25000	25000	18588	81088.00
	შიდა სარემონტო სამუშაოები მესამე სართული	90		10000	15000	11136.26	36136.26
	შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია	60			4500	4588.79	9088.79
	ელექტრობა	90		15000	15000	12332.82	42332.82
	სახურავი	60	25000	33049.45			58049.45
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		46000	93049.45	77500	60343.69	276893.14

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

შპს მშენებელი 2018

დირექტორი: არჩილ აბესაძე

**Archili
Abesadze
18001016006**



Digitally signed
by Archili
Abesadze
Date: 2022.03.25
21:59:25

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (უპირობო გარანტია)

FG/22 003187

ვის: საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიას

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს მშენებელი 2018-მ (ს/კ: 430038648), შემდგომში "მიმწოდებელმა" საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (NAT220003290)) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 13 844,66 (ცამეტი ათასი რვაასორმოცდაოთხი ლარი და სამოცდაექვსი თეთრი) ლარი და უპირობოდ, გამოუთხოვად ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას "მიმწოდებლის" მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიასთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2022 წლის 07 აპრილიდან 2022 წლის 23 ოქტომბრის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 317/20 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

Insurance
Company
GPI Holding
JSC

Digitally signed by Insurance
Company GPI Holding JSC
DN: cn=Insurance Company
GPI Holding JSC,
2.5.4.97=NTRGE-204426674,
o=....., c=GE
Date: 2022.04.07 11:05:04
+04'00'

☎ 2 505 111
www.gpih.ge

შუბითიძე ზაზა
გენერალური დირექტორის და ფინანსური
დირექტორის მინდობილი პირი

თარიღი: 07.04.2022