

ქ.თბილისი

20 აპრილი 2022 წ.

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის ნიკა ელისაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „სამაია-1“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბადრი თოდუას სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT220004847 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად აუქციონის გარეშე დაბენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ხელშეკრულების საგანია-რაიონის ტერიტორიაზე, ავლიზ ზურაბაშვილის სახელობის ქუჩის ზონაში, სარკინიგზო მაგისტრალის ქვეშ ორი მჭიდროდ დასახლებული უბნის დამაკავშირებელი ფეხით მოსიარულეთა მიწისქვეშა გადასასვლელის საამშენებლო-სარემონტო და მოპირკეთების სამუშაოების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით;

2.2. CPV კოდი 45262000

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 81 161 (ოთხმოცდაერთი ათას ას სამოცდაერთი ლარი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს;
- 3.3. ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულების შემდეგ, შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ფორმა N2, სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველი ორგანიზაციის ხელისმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული, რომლითაც დგინდება შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობა წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციასთან და ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში);
- 5.2 სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა N2-ის საფუძველზე შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით;
- 5.3 სამუშაოების წარმოების დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ნორმები;
- 5.4. გაუთვალისწინებელი სამუშაოები შეთანხმებული უნდა იქნეს შემსყიდველთან და გაშიფრული სახით აისახოს ფორმა N2-ში;
- 5.4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენს ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი რამაზ თაბაგარი.

6. სამუშაოს შესრულების ვადა და გარანტია

- 6.1. მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაიწყოს შემსყიდველის მიერ კონკრეტული დავალების გადაცემიდან არაუგვიანეს 3 დღის ვადაში, შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იქნეს ტექნიკური დავალების გადაცემიდან არაუგვიანეს 3 დღის ვადაში. სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადაა არაუგვიანეს 2022 წლის 20 ივნისი;
- 6.2. სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 2 წელს, დაწყებული სამუშაოების გადმოცემიდან. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული ხარვეზები გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზებით.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- 7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 7.4.1. შეასრულოს სამუშაო სათანადო ხარისხით, მხარეთა მიერ ურთიერთშეთანხმებული აქტით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.4.2. სამუშაოს დაწყებამდე ობიექტზე განათავსოს ბანერი წარწერით „მიმდინარეობს --- ----- მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სამუშაოების დაწყებისა და დამთავრების ვადების მითითებით. სამუშაოებს ისნის რაიონის გამგეობის დაკვეთით აწარმოებს შპს სამაია-1“ ტელ. -----, ბოდიშს გიხდით შეფერხებისათვის“.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები;

- 8.2. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას სამუშაოების დაწყების დავალების მიღებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში დაეკისროს საჯარიმო სანქცია ობიექტის ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით, ხოლო სამუშაოების დაწყების დავალების მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 8.3. სამუშაოთა წარმოების გრაფიკის (ეტაპის) დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკით (ეტაპით) გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. 10 (ათი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გრაფიკის (ეტაპის) გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 8.4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 4.3 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0.02%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;
- 8.5. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით;
- 8.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;
- 9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

- 10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს მინიმუმ 2022 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით.

14. სხვა პირობები

13.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;

13.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე;

13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;

13.4. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონულად და დადასტურებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და ელექტრონული შტამპით. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

ისნის რაიონის გამგეობა
მის. ქ.თბილისი, ნავთლუდის ქუჩა №8-1
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
კოდი TRESGE22

საიდენტ. კოდი 208 204 959

გამგებელი


ნ.ელისაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს სამაია-1
მის.ქ.თბილისი,დიდი დილომი
სს „თი ბი სი ბანკი“
კოდი TBCBGE22
ა/აGE26 TB 7756 8360 8010 0004
საიდენტ. კოდი 405 209 108

დირექტორი

_____ბ.თოდუა



ქ. თბილისი

20 აპრილი 2022 წ.

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე, ვადასტურებ, რომ ჩემი მონაწილეობა რაიონის ტერიტორიაზე, ავლიზ ზურაბაშვილის სახელობის ქუჩის ზონაში, სარკინიგზო მაგისტრალის ქვეშ ორი მჭიდროდ დასახლებული უბნის დამაკავშირებელი ფეხით მოსიარულეთა მიწისქვეშა გადასასვლელის საამშენებლო-სარემონტო და მოპირკეთების სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

რაიონის ტერიტორიაზე, ავლიზ ზურაბაშვილის სახელობის ქუჩის ზონაში, სარკინიგზო მაგისტრალის ქვეშ ორი მჭიდროდ დასახლებული უბნის დამაკავშირებელი ფეხით მოსიარულეთა მიწისქვეშა გადასასვლელის საამშენებლო-სარემონტო და მოპირკეთების სამუშაოების შესყიდვაზე, 2022 წლის 20 აპრილს გაფორმებული N02.09.16/30/059 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლსა და ზედამხედველობაზე განმახორციელებელი ფიზიკური პირი:

გამგეობის ინფრასტრუქტურული
პროექტების მართვისა და
პროექტირების განყოფილების
უფროსი სპეციალისტი:



რამაზ თაბაგარი

ქ. თბილისში ისნის რაიონში აგობო ზურაბაშვილის სახელობის ქუჩის ზონაში, სარკინოზო მაგისტრალის ქვეშ იორი მჭიდროდ დასახლებული უბნის დამაკავშირებელი ფეხით მოსაარულითა მიწისქვეშა გადასასვლი

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	განვ. ერთ	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				განვ. ერთეულებზე	საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I დემონტაჟის სამუშაოები										
1	46-23-3	რკ. ბეტონის კედლის დემონტაჟი	კუბმ		2.50							
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	22.00	55.00		0.00	18.00	990.00		0.00	990.00
1.2		მანქანები	ლარი	16.8	42.00		0.00		0.00	4.00	168.00	168.00
2	ვგერი 1-3	საშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიითმცლებზე	კუბ.მ.		2.50							
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.870	2.18		0.00	18.00	39.15		0.00	39.15
3	სრფ.	საშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15 კმ. მანძილზე	ტ		6.0							
3.1	14.2	საშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	1	6.00		0.00		0.00	10.00	60.00	60.00
4	6-15-1	კედლის სიმაღლეების მოყვანა იანაბარ ნიშნულზე მინილითიური რკ.ბეტონით B-22.5	კუბ.მ.		1.20							
4.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	11.10	13.32		0.00	18.00	239.76		0.00	239.76
4.2		მანქანები	ლარი	0.96	1.15		0.00		0.00	10.00	11.52	11.52
4.3	3.1.355	ბეტონი კლასით B22.5	კუბ.მ.	1.02	1.22	250.00	304.50		0.00		0.00	304.50
4.4	4.1.113	ყალიბის ფარი	კვ.მ.	2.05	2.46	50.00	123.00		0.00		0.00	123.00
4.5	4.3	დახვრნილი ხე-ტყე	კუბ.მ.	0.03	0.04	750.00	27.72		0.00		0.00	27.72
4.6	1.9.23	ელექტროდი	კვ.	1.70	2.04	6.00	12.24		0.00		0.00	12.24
4.7	1.1.1	არმატურა A-I	კვ.			3.000	156.00		0.00		0.00	156.00
4.8	1.1.10	არმატურა A-III	კვ.			3.000	240.00		0.00		0.00	240.00
4.9		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.70	0.84	3.20	2.69		0.00		0.00	2.69
5	6-9-7	ლითონის სამინტაჟო დეტალის მონტაჟი	კვ.		66.02							
5.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.21	13.87		0.00	18.00	249.57		0.00	249.57
5.2		მანქანები	ლარი	0	0.00		0.00		0.00	10.00	0.00	0.00
5.3	1.6.35	ლითონის ფურცელი 5მმ	კვ.მ.		1.68	50.00	84.00		0.00		0.00	84.00
5.4		ანკერი Ø=10მმ L=180მ	ცალი		112.00	5.00	560.00		0.00		0.00	560.00
5.5		სხვა მასალა	ლარი	0.28	18.49	3.20	59.16		0.00		0.00	59.16
6	9-5-1	ღია გადამტარების მოწყობა ლითონით	ტ		1.52							
6.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	30.10	45.84		0.00	7.40	339.18		0.00	339.18
6.2		მანქანები	ლარი	6.46	9.84		0.00		0.00	10.00	98.37	98.37
6.3	2.2.85	კვადრატული მილი 200X100X5	გრძ.მ		60.00	40.00	2400.00		0.00		0.00	2400.00
6.4	1.1.5	ლითონის სხმული Ø=10მმ	გრძ.მ		280.00	4.00	1120.00		0.00		0.00	1120.00
6.5	1.9.23	ელექტროდი	კვ.	4.80	7.31	6.00	43.86		0.00		0.00	43.86
6.6		სხვადასხვა მასალები	ლარი	5.40	8.22	3.20	26.31		0.00		0.00	26.31

ს.ნ და წ. IV-6-82 8-609-1	VII. ელ. სამონტაჟო სამუშაოები	კომპლ.	2.00	2.55	5.10	7.40	37.74	0.00	0.00	37.74	0.00	37.74
1.1	შრომითი დანახარჯი	ლარი			5.10							
1.2	მანქანები	ლარი			1.72				10.00	0.00		17.20
1.3	"LIGHT BOX" ნიშნით "ზეისსეკცეზა გადასვლილი" დამზადებული ლით კარკასითა და ორგ. მიწით ყველა მხრიდან პერმეტულად დაზრდილი განათებით, ტექსტის და დიზაინის დამკვეთთან შეთანხმებით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	კომპლ.	2.00	1.00	2.00	160.00	0.00			0.00		160.00
1.4	სხვადასხვა მასალები	ლარი	4.28	2.14		17.12	0.00			0.00		17.12
2	ელ. სადენების გაყვანა	გრძ.მ	106.00									
2.1	შრომითი დანახარჯი	ლარი		0.07	7.42			0.00		54.91		54.91
2.2	მანქანები	მ/სთ		0.048	5.13			0.00	10.00			51.30
2.3	სპილენძის ელ. სადენი 5X6	გრძ.მ	100.00	პროექტით		850.00		0.00				850.00
2.4	სპილენძის ელ. სადენი 3X2.5	გრძ.მ	6.00	პროექტით		24.00		0.00				24.00
2.5	სასოფნალო ლინტი	გრძ.მ	100.00	პროექტით		100.00		0.00				100.00
2.6	გოფირებული მთლიანი ორკედლიანი დ=50მმ	გრძ.მ	100.00	პროექტით		200.00		0.00				200.00
2.7	სხვადასხვა მასალები	ლარი	159.00	1.50	159.00		0.00			0.00		159.00
3	კარადის მოწყობა მართვის კვანძით	კომპლექტი	1.00									
3.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	25.00	25.00			185.00					185.00
3.2	მანქანები	მ/სთ	0.70	0.70			0.00		4.01			2.81
3.3	რკ. მართვის კარადა გარე დაყენების	ცალი	1.00	პროექტით		200.00		0.00				200.00
3.4	კონტაქტორი 16ა	ცალი	1.00	პროექტით		14.00		0.00				14.00
3.5	ავტომატური ამომთველი 16ა	ცალი	1.00	პროექტით		11.00		0.00				11.00
3.6	ფოტორელე	ცალი	1.00	პროექტით		20.00		0.00				20.00
3.7	გამანაწილებელი ფარი OP-6	ცალი	1.00	პროექტით		153.00		0.00				153.00
3.8	სხვადასხვა მასალები	ლარი	10.10	10.10		20.20		0.00				20.20
	ჯამი	ლარი					277.65					2,277.28
	ზედნადები ხარჯები (ბელოვსკიდან)	ლარი	75%									208.24
	ჯამი	ლარი										2,485.52
	გვერდური დაგროვება	ლარი	8%									198.84
	ჯამი VII	ლარი										2,684.36
	ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი	ლარი										65505.24
	გაუთვალისწინებული ხარჯი	ლარი	5%									3275.26
	ჯამი	ლარი										68780.51
	დ.ღ.ბ.	ლარი	18%									12380.49
	მთლიანი სახარჯთაღრიცხვით ღირებულება	ლარი										81161.00