

ქ. თბილისი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში-შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) გიორგი აბუთიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „გრინსერვისი +“ (შემდგომში-მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლაშა ფურცხვანიძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისის მასშტაბით კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები, განსაზღვრული მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში და ტექნიკურ დავალებაში, რომელებიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი №NAT220005363.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 2 368 412,91 (ორი მილიონ სამასსამოცდარვა ათას ოთხასთორმეტი ლარი და 91 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45262300 - ბეტონის სამუშაოები; 45262510 - ქვის სამუშაოები; 45262650 - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები; 45262670 - ლითონის დამუშავება.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის 2022 წლის 05 მაისიდან და მოქმედებს 2024 წლის 01 აპრილის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა - ეტაპობრივად, წერილობითი დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 2022 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.

3.2 მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ან/და დეფექტური აქტი და სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა წერილობით.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია, მოთხოვნის შესაბამისად ობიექტზე სამუშაოები აწარმოოს 24 საათიან რეჟიმში.

3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ წერილობითი დავალების შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოებს ერთდროულად აწარმოებდეს არანაკლებ 10 (ათი) მისამართზე;

3.5 სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაში ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ.

3.6 თუ კი სამუშაოების უსაფთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით.

3.7 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალებით განსაზღვრულ ვადაში.

3.8 საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია კონკრეტული წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყებამდე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოსთან შეთანხმდეს სატრანსპორტო უსაფრთხოების სქემა.

3.9 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

3.10 მიწოდების ადგილი - ქალაქ თბილისის ტერიტორია.

3.11 მიმწოდებელმა თითოეულ ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას, მყარ კონსტრუქციაზე (დგარი) უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა ზომით 200სმ X 150სმ, (BPG- ფორმატში, შრიფტი-მრგვლოვანი-2009/2010) შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი თანდართული ესკიზის შესაბამისად, დამკვეთთან შეთანხმებით.

3.12 საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოსთან შეთანხმებული მოძრაობის რეგულირების სქემის ბანერის ბეჭდვა ზომით 200სმ X 150სმ, ხოლო დიზაინი მასზე განთავსებული ინფორმაციით და მისი კონსტრუქციის განთავსება შესაბამის ლოკაციაზე შეთანხმდეს დამკვეთთან.

3.13 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.14 მიმწოდებელს სამშენებლო სამუშაოების კონკრეტულ ადგილზე უნდა გააჩნდეს ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი საგზაო ნიშნებისა და შემოსაზღვრული საშუალებების სრული კომპლექტი.

3.15 სამუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია კონკრეტულ ობიექტზე ქვით მოსაპირკეთებელი და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას უზრუნველყოს ქვის სველი წესით დამუშავება. შესაბამისი დანადგარი უნდა აღიჭურვოს წყლის ასარინებელი, წყალშემკრები ავზით. შესაბამისად, მიმწოდებელს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.1 პუნქტით განსაზღვრული ქვის სველი წესით დამუშავების აპარატი. ქვის სველი წესით დამუშავების აპარატის საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების ხარისხის საგარანტიო ვადას.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღდა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს სამუშაო პროცესის ზედამხედველობა.

5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.5 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.3 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების დადებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით განსაზღვრული პირ(ებ)ი.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2022 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქვითოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოყენება.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახით - უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

9.3 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

9.4 კონკრეტული დავალებით განსაზღვრული მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 0,06 %-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

9.5 ხელშეკრულების 3.6 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.6 იმ შემთხვევაში თუ შემყიდველის მიერ სამუშაოების ზედამხედველობის დროს განხორციელებული ინჰექტირებისას დადგინდება, რომ მიმწოდებელი აღნიშნულ მომენტში არ ახორციელებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს, მიმწოდებელი დაჯარიმდება ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,02 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისაგან გაცემულ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების დასრულების ვადის 7 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.

დ) სამუშაოების ზედამხედველობის დროს განხორციელებული ინჰექტირებისას ორჯერ გამოვლენილი ფაქტის შემთხვევაში, როდესაც მიმწოდებელი არ ახორციელებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ე) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.14 და 3.15 პუნქტებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.

ვ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა

გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტერის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით.

13.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 595 35 50 76 საკონტაქტო პირი ლაშა ფურცხვანიძე, ელექტრონული ფოსტა: info@greenservice.ge

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 595 69 56 95. საკონტაქტო პირი: გიორგი დევიძე, ელექტრონული ფოსტა: infrastructure@tbilisi.gov.ge.

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია



ინფრასტრუქტურის განვითარების
საქალაქო სამსახურის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
(საქალაქო სამსახურის უფროსი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია,
ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქ. #7
სახელმწიფო ხაზინა
TRESGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა GE24NB0330100200165022

მიმწოდებელი

შპს „გრინსერვისი +“

ლაშა ფურცხვანიძე

დირექტორი

შპს „გრინსერვისი +“
ქ. თბილისი, დიდი ლილი
ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი TBCBGE22
საიდ. კოდი: 406030370
ა/ა GE16TB7745236040100001

5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით, დატკეპნით	მ³	50.00	48.43	38.23	1911.50
6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ლორდით (0-40), დატკეპნით	მ³	50.00	57.03	45.02	2251.00
7	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ნარევით (ცემენტი-10%)	მ³	10.00	83.96	66.29	662.90
8	ქვაფენილის მოწყობა ადგილზე დემონტირებული მასლით (ტრავენტინის, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ძელაკი)	მ²	10.00	33.63	26.54	265.40
9	ფრაქციული ლორღის (0-10) ჩასოღვა ქვაფენილის ზედაპირზე	მ³	30.00	70.63	55.76	1672.80
10	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი,გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა მექანიზმებით	მ²	30.00	11.30	8.91	267.30
11	ბაზალტის ძელაკი ქვაფენილში გამყოლი (10x10x100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟით	გ/მ	10.00	62.46	49.31	493.10
12	გრანიტის ძელაკი ქვაფენილში გამყოლი (10x10x100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟით	გ/მ	10.00	79.66	62.89	628.90
13	ქვაფენილის მოწყობა ბეტონის ახალი ძელაკით	მ²	30.00	57.03	45.02	1350.60
14	ქვაფენილის მოწყობა რიყის ახალი ქვით	მ²	20.00	57.03	45.02	900.40
15	ქვაფენილის მოწყობა ტრავენტინის ახალი ძელაკით	მ²	20.00	144.85	114.37	2287.40
	ჯამი					14727.00
	ფილუები					
	მარმარილოს ფილა					
1	მარმარილოს ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	235.66	186.08	1860.80
2	მარმარილოს ფილა სისქით 4 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	235.66	186.08	1860.80
	ჯამი					3721.60
	კვლარის ფილა					
1	კვლარის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	63.00	49.73	497.30
2	კვლარის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	63.00	49.73	497.30
3	კვლარის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	88.20	69.63	696.30
	ჯამი					1690.90
	დიაბაზის ფილა					
1	მყვანე დიაბაზის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	202.33	159.76	1597.60
2	მყვანე დიაბაზის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	205.66	162.39	1623.90
3	მყვანე დიაბაზის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	212.33	167.66	1676.60
	ჯამი					4898.10
	ტრავენტინის ფილა					
1	ტრავენტინის ფილა სისქით 2.5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	70.00	66.33	52.36	3665.20
2	ტრავენტინის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	300.00	68.00	53.68	16104.00
3	ტრავენტინის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	40.00	69.66	55.00	2200.00
4	ტრავენტინის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	40.00	156.53	123.59	4943.60
5	ტრავენტინის ფილა სისქით 6 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	40.00	188.03	148.47	5938.80
6	ტრავენტინის ფილა სისქით 8 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	40.00	195.66	154.49	6179.60
7	ტრავენტინის ფილა სისქით 10 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	40.00	378.00	298.48	11939.20
8	ტრავენტინის ფილა ანტიკური წესით დამკვეთის მიერ (7x30x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	40.00	189.00	149.23	5969.20
9	ტრავენტინის ფილა სისქით 10 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	5200.00	105.46	83.26	432952.00
10	ტრავენტინის ფილა სისქით 10 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	40.00	120.73	95.32	3812.80
	ბუნებრივი წითელი ქვის მოწყობა (თერმულად დამუშავებული)					493704.40
	ჯამი					
	გრანიტის ფილა					
1	გრანიტის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	70.00	88.53	69.89	4892.30
2	გრანიტის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	70.00	96.16	75.92	5314.40
3	გრანიტის 4 სმ თერმულად დამუშავებული ფილის მოწყობა	მ²	2350.00	117.40	92.69	217821.50
4	გრანიტის ძელაკის მოწყობა 10 სმ	მ²	70.00	95.90	75.71	5299.70
5	გრანიტის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	50.00	139.60	110.22	5511.00

6	გრანტის ფილა სისქით 6 სმ. შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	50.00	149.81	118.29	5914.50
7	გრანტის ფილა სისქით 8 სმ. შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	50.00	154.86	122.27	6113.50
8	გრანტის ფილა თურმულად დამუშავებული ზედაპირით 3 სმ შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	50.00	114.06	90.05	4502.50
9	გრანტის ფილა თურმულად დამუშავებული ზედაპირით 5 სმ შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	50.00	127.66	100.79	5039.50
10	გრანტის ფილა თურმულად დამუშავებული ზედაპირით 10 სმ შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	50.00	189.00	149.23	7461.50
11	დადარული გრანიტის ფილა 15 სმ შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	40.00	163.80	129.33	5173.20
12	გრანიტის ფილა (მწვანე) შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	40.00	113.40	89.53	3581.20
	ჯამი					276624.80
	ბაზალტის ფილა					
1	ბაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ. შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	70.63	55.76	557.60
2	ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	84.00	66.32	663.20
3	ბაზალტის ფილა სისქით 4 სმ. შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	91.63	72.34	723.40
4	ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	109.76	86.66	866.60
5	ბაზალტის ფილა სისქით 10 სმ. შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	147.23	116.25	1162.50
6	ბაზალტის ქვა (შუბა) შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	157.50	124.36	1243.60
7	არსებული ბაზალტის ქვების (შუბა) შეკეთების სამუშაოები (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	64.66	51.04	510.40
8	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	75.16	59.34	593.40
9	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი	მ²	10.00	21.23	16.75	167.50
10	დადარული ბაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ (15x30) შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10.00	84.23	66.50	665.00
11	დაკეცილი ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	64.66	51.04	510.40
12	დაკეცილი ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	110.00	86.85	868.50
13	დაკეცილი ბაზალტის ფილა სისქით 8 სმ. შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	154.86	122.27	1222.70
	ჯამი					9754.80
	ტუფის ფილა					
1	ტუფის ფილა სისქით 2 სმ შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10.00	84.23	66.50	665.00
2	ტუფის ფილა სისქით 3 სმ შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10.00	91.20	72.00	720.00
3	ტუფის ფილა სისქით 4 სმ შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10.00	97.83	77.24	772.40
4	ტუფის ფილა სისქით 8 სმ შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10.00	154.86	122.27	1222.70
5	ტუფის ფილა სისქით 10 სმ შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10.00	178.73	141.12	1411.20
6	ტუფის ფილა სისქით 15 სმ შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10.00	189.00	149.23	1492.30
	ჯამი					6283.60
	კერამოგრანიტის ფილა					
1	კერამოგრანიტის ფილა შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 2 სმ	მ²	10.00	250.00	197.40	1974.00
2	კერამოგრანიტის ფილა შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 1.2 სმ	მ²	10.00	202.33	159.76	1597.60
	ჯამი					3571.60
1	დეკორატიული ბეტონის ფილა შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 3 სმ	მ²	10.00	40.80	32.20	322.00
2	ტექტილური ბეტონის ფილების მონტაჟი	მ²	10.00	51.30	40.49	404.90
3	დეკორატიული ბეტონის ფილა შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 4 სმ	მ²	10.00	46.76	36.91	369.10
4	დეკორატიული ბეტონის ფილა შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 5 სმ	მ²	10.00	52.73	41.62	416.20
5	ბეტონის დეკორატიული ფილების მონტაჟი (ფილის ფორმა და სისქე - შემსყიდველთან შეთანხმებით)	მ²	10.00	58.70	46.34	463.40
6	საფასადე დეკორატიული აგურის შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	10.00	85.66	67.63	676.30
	ჯამი					2651.90
	სულ ფილები					
	მანა					
1	გამჭვირვალე მანა (5 88 სისქის) შერევა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10.00	70.63	55.76	557.60

2	გამჭვირვალე მინა (10 მმ სისქის) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	127.66	100.79	1007.90
3	ორმაგი მინა გამჭვირვალე, სისქით არანაკლებ 12 მმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	306.40	241.94	2419.40
	ჯამი					3984.90
	ბარიერი					
1	დაკეცილი ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	69.66	55.00	550.00
2	ბაზალტის ტალღისებური ბარიერი (25x22x50) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	69.66	55.00	550.00
3	ტრავერტინის ბარიერი მომრგვალებული (250/1100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	321.66	254.00	2540.00
4	ტრავერტინის ბარიერი მომრგვალებული (27.5/90, 20.5/81) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	321.66	254.00	2540.00
5	ტრავერტინის ბარიერი (40x40x26) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	202.33	159.76	1597.60
6	ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	62.46	49.31	493.10
7	ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) დემონტაჟი-მონტაჟი	ც	10.00	58.16	45.91	459.10
8	ლითონის ბარიერი (7.6x100)	ც	10.00	131.25	103.63	1036.30
9	ბარიერის მონტაჟი	ც	10.00	47.20	37.26	372.60
10	დაზიანებული ბარიერის დემონტაჟი	ც	10.00	41.93	33.10	331.00
	ჯამი					10469.70
	მოაჯირები					
1	ლითონის დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა (დოზანი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ	300.00	547.80	432.56	129768.00
2	ლითონის მსატერული (კედელი) მოაჯირების მოწყობა (დოზანი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ	150.00	789.80	623.66	93549.00
3	თუჩის ბოძკონტის მოწყობა (დოზანი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	პმ	100.00	28.00	22.10	2210.00
4	კოლიმრული მასალის ნაკეთობის დამზადება-მონტაჟი (დოზანი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	პმ	800.00	37.41	29.53	23624.00
5	დეკორატიული ბოძის დამზადება-მონტაჟი (თუჩის ან/და მეტალის ნაკეთობა) - (დოზანი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	პმ	50.00	26.34	20.78	1039.00
6	ბარიერების და ბოძკონტების დემონტაჟი	ც	50.00	25.26	19.93	996.50
7	ლითონის ფურცლების მონტაჟი (სხვადასხვა სისქის)	პმ	5000.00	11.34	8.94	44700.00
8	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი სხვადასხვა ზომის მოლკვადრატით	პმ	300.00	10.50	8.28	2484.00
9	არსებული პარაპეტის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც/მ	50.00	62.90	49.66	2483.00
10	დაზიანებული პარაპეტის დემონტაჟი	ც/მ	30.00	48.60	38.36	1150.80
11	დაზიანებული მოაჯირის დემონტაჟი	მ ²	30.00	16.93	13.35	400.50
12	მოაჯირების დემონტაჟი-მონტაჟი	მ ²	30.00	40.80	32.20	966.00
13	თუჩის დეკორატიული ელემენტების მოპირკეთება-შეღებვა	მ ²	30.00	247.70	195.59	5867.70
14	მოაჯირების დაბეტონება 8-100 (ცემენტისა და ქვიშ-ლირლის ნარევი)	მ ³	30.00	153.20	120.96	3628.80
15	ბოძების (დაგრები) დამზადება და მონტაჟი (ჩაბეტონება)	ც	10.00	114.06	90.05	900.50
16	დაზიანებული ბოძების დემონტაჟი	ც	20.00	27.20	21.46	429.20
17	მოაჯირის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული დამუშავება-შეღებვა	მ ²	20.00	23.90	18.86	377.20
18	დაზიანებული მოაჯირების, სვეტების და სხვა ნაკეთობების დემონტაჟი	მ ³	10.00	121.70	96.09	960.90
19	დაზიანებული ბოძების დემონტაჟი-მონტაჟი.	ც	10.00	70.63	55.76	557.60
20	დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და დაბეტონება ა/თვითმცლულზე	მ ³	10.00	120.70	95.30	953.00
21	ბაზალტის ახალი ბოძების (75x25x25) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	133.63	105.51	1055.10
22	ბაზალტის ახალი ბოძების (75x28x28) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	126.00	99.48	994.80
23	ბაზალტის ახალი ბოძების (60x36x77) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	139.60	110.22	1102.20
24	ბაზალტის ახალი ბოძების (67x45x25) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	145.56	114.93	1149.30
25	ბაზალტის ახალი ბოძების (90x21x21) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	10.00	117.15	92.49	924.90
26	ბაზალტის ახალი პარაპეტები სისქით 3 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	106.90	84.40	844.00
27	ბაზალტის ახალი პარაპეტები სისქით 4 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	118.60	93.64	936.40
28	ბაზალტის ახალი პარაპეტები სისქით 5 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	129.10	101.93	1019.30
29	ბაზალტის ახალი პარაპეტები სისქით 8 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	162.03	127.93	1279.30

30	გაზალტის ახალი პარაპეტები სისქით 10 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	189.00	149.23	1492.30
31	ტუფის ახალი ბოძების (20 X 20 X 80) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10.00	171.10	135.10	1351.00
32	ტუფის ახალი ბოძების (15X 15 X 72) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10.00	160.59	126.80	1268.00
33	ტუფის ახალი ბოძების (80 X 80 X 23) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10.00	270.13	213.30	2133.00
34	ტუფის ახალი ბოძების (90 X 21 X 21) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10.00	138.74	109.54	1095.40
35	გრანიტის ახალი ბოძების (20 X 20 X 80) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10.00	183.03	144.52	1445.20
36	გრანიტის ახალი ბოძების (15X 15 X 72) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10.00	163.46	129.06	1290.60
37	გრანიტის ახალი პარაპეტები სისქით 3 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	158.30	125.00	1250.00
38	გრანიტის ახალი პარაპეტები სისქით 5 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	187.56	148.10	1481.00
39	გრანიტის ახალი პარაპეტები სისქით 8 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	231.00	182.40	1824.00
40	გრანიტის ქვის ახალი ელემენტების შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ³	10.00	630.00	497.48	4974.80
41	ბეტონის არმირებული დეკორატიული ქოთინების დამზადება და მონტაჟი (ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ³	10.00	113.40	89.53	895.30
42	მარმარილოს დეკორატიული ნატეხების ("კროშკა ") შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	20.00	3.78	2.97	59.40
43	გრანიტის დეკორატიული ნატეხების ("კროშკა ") შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	20.00	3.15	2.47	49.40
44	გაზალტის დეკორატიული ნატეხების ("კროშკა ") შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	20.00	2.10	1.64	32.80
45	გაზალტის მოსაპირკეთებელი ნატეხი ქვა ("ზრეჟა ") შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	20.00	44.10	34.81	696.20
46	ნოჩისის მოსაპირკეთებელი ნატეხი ქვა ("ზრეჟა ") შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10.00	84.86	67.00	670.00
47	ლითონის მხატვრული (ქედური) გისოსების მოწყობა სარკმელზე (დოზანი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	10.00	575.00	454.04	4540.40
	ჯამი					352899.80
	მიწის სამუშაოები					
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	100.00	40.80	32.20	3220.00
2	ორმოების ამოჭრა და გრუნტის გატანა 0,3*0,3*0,35=0,032 (ლითონის მოაჯირებისათვის)	მ ³	20.00	40.80	32.20	644.00
3	დამუშავებული გრუნტის გადატანა-გადაადგილება 108 მანძილზე	მ ³	20.00	27.90	22.03	440.60
4	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმძღვლებზე ხელით	მ ³	100.00	32.20	25.41	2541.00
5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ ³	100.00	19.30	15.23	1523.00
6	გრუნტის გატანა ავტოთვითმძღვლებით	ტ	100.00	27.90	22.02	2202.00
7	ასფალტის საფარის დემონტაჟი საწვრთი ჩაქუჩით	მ ²	100.00	22.16	17.48	1748.00
8	ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი, მონტაჟი და გატანა-გადაადგილება 108 მანძილზე ხელით Iგ=0,26ტ	ც	100.00	79.56	62.81	6281.00
9	დამუშავებული გრუნტის და მოწვრეული ასფალტის დატვირთვა ავტოთვითმძღვლებზე ექსკავატორით	მ ³	100.00	17.40	13.73	1373.00
10	გრუნტის და მოწვრეული ასფალტის გატანა ავტოთვითმძღვლებით	მ ³	100.00	27.90	22.02	2202.00
	ჯამი					22174.60
	სხვადასხვა სამუშაოები					
1	უსინათლოთა სტიკერების მონტაჟი კანდელსებზე (დოზანი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	100.00	78.75	62.17	6217.00
2	ხის დამკავი ლითონის დეკორატიული ცხაურების დამზადება-მონტაჟი (დოზანი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კმ	50.00	8.73	6.88	344.00
3	ალუმინის კომპოზიტური პანელის მოწყობა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10.00	266.10	210.12	2101.20
4	მემბრანული ტიპის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა სისქით 1 სმ	მ ²	10.00	34.56	27.28	272.80
5	დაზიანებული კედლების აგენება ბლოკით	მ ²	10.00	179.76	141.94	1419.40
6	HPL - პანელების მოწყობა	მ ²	10.00	348.33	275.05	2750.50
7	მონოლითური ბეტონის სამუშაოები	მ ³	10.00	302.33	238.73	2387.30
8	არმატურის მოწყობა A-I, A-III	კმ	50.00	4.36	3.43	171.50
9	კედლების შეღება ქვიშ-ცემენტის სხნარით	მ ²	10.00	17.36	13.69	136.90
10	ბეჭელი ნალექის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქუჩით	მ ³	10.00	15.26	12.04	120.40
11	კედლების დაპირიფვა ქვიშ-ცემენტის სხნარით	მ ²	10.00	15.93	12.56	125.60
12	მონოლითური რკინა-ბეტონის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქუჩით	მ ³	10.00	32.20	25.41	254.10
13	კედლებსა და მოაჯირებზე მცენარეების მოშორება (ფესვების მოთხრა)	მ ²	10.00	4.53	3.56	35.60
14	ლითონის კონსტრუქციების შეღება ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²	50.00	11.73	9.25	462.50

15	ლითონის ელემენტების ელექტროსტატიკური თერმული დეზა	მ2	50.00	92.56	73.08	3654.00
16	დაზიანებული ფილების დემონტაჟი (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიაბაზის).	მ²	300.00	17.86	14.09	4227.00
17	ქვიშა-ხრეშვანი საფუძვლის მოხსნა-დემონტაჟი	მ³	30.00	9.30	7.33	219.90
18	ფილების დემონტაჟი-მინტაჟი საფუძვლის მოწყობით (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიაბაზის)	მ²	20.00	33.16	26.17	523.40
19	ფილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიაბაზის, სისქე და ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით) მოპირკეთება-მინტაჟი და ტრანსპორტირება.	მ²	10.00	39.83	31.44	314.40
20	არსებული ფილების აღდგენა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	10.00	39.83	31.45	314.50
21	არსებული ზირდიურის დემონტაჟი-მინტაჟი ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ მ. 10).	გ/მ	20.00	25.53	20.15	403.00
22	დაზიანებული ზირდიურის დემონტაჟი და დატვირთვა თვითმცლელზე.	მ³	10.00	37.80	29.83	298.30
23	საფეხურების დემონტაჟი-მინტაჟი	გ/მ	10.00	62.46	49.31	493.10
24	ბუნებრივი ქვით მოპირკეთებული ფსადის აღდგენა-რესტავრაცია (მოხვეწა, გამოწვა, გასუფთავება და შესაბამისი მასალით დამუშავება)	მ2	20.00	247.41	195.36	3907.20
25	ბუნებრივი ქვით მოპირკეთებული კიბის აღდგენა-რესტავრაცია (მოხვეწა, გამოწვა, გასუფთავება და შესაბამისი მასალით დამუშავება)	გ/მ	20.00	249.56	197.05	3941.00
26	ბუნებრივი ქვით მოპირკეთებული ჰორიზონტალური შვერილის აღდგენა-რესტავრაცია (მოხვეწა, გამოწვა, გასუფთავება და შესაბამისი მასალით დამუშავება)	გ/მ	20.00	252.43	199.32	3986.40
27	მემბრანული ტიპის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა (EPDM)	მ²	30.00	74.65	58.93	1767.90
28	გრანიტის კიბის საფეხური (40x16) შეტენა მოპირკეთება-მინტაჟი	გ/მ	20.00	248.88	196.52	3930.40
29	ლითონის შესადიდებული სამუშაოები ელექტრი შედუღების აპარატით	გ/მ	30.00	44.80	35.36	1060.80
30	კედლების შეღება ან/და დაბრაზება რთულ პირობებში ხარაჩოების გამოყენებით	მ²	20.00	48.43	38.23	764.60
31	კედლების მოწყობისა და დემონტაჟის სამუშაოები რთულ პირობებში ხარაჩოების გამოყენებით	მ²	20.00	79.66	62.90	1258.00
32	ხარაჩოების მოწყობა და დემონტაჟი	მ²	100.00	8.81	6.94	694.00
33	საოვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხუფი (68 X68 X 3.5) კერამიკული მაღალი ხარისხის შეტენა-მინტაჟი	ც	3.00	441.00	348.23	1044.69
34	საოვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხუფი (68 X68 X 3.5) თუჯის მაღალი ხარისხის შეტენა-მინტაჟი	ც	3.00	441.00	348.23	1044.69
35	საოვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხუფი (71 X 71 X 3.5) კერამიკული მაღალი ხარისხის შეტენა-მინტაჟი	ც	4.00	478.80	378.08	1512.32
36	საოვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხუფი (71 X 71 X 3.5) თუჯის მაღალი ხარისხის შეტენა-მინტაჟი	ც	3.00	441.00	348.23	1044.69
37	საოვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხუფი (არსებული დემონტაჟი-მინტაჟი)	ც	3.00	50.40	39.78	119.34
38	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყურზე	მ³	20.00	19.95	15.74	314.80
39	ფსადების გასუფთავება ქვიშა-ქაღალდი მეთოდით	მ²	50.00	30.30	23.91	1195.50
40	დემონტირებული მასალის სასაწყობო შეურყენებლად ტრანსპორტირება და დასაწყობება	მ³	20.00	50.40	39.78	795.60
41	ლითონის ფურცლის შეტენა-ტრანსპორტირება	მ2	50.00	58.06	45.83	2291.50
42	ლითონის ფურცლის დამუშავება ლაზერით	მ2	50.00	47.25	37.31	1865.50
43	ლითონის ფურცლის მონტაჟი ელ. შედუღების აპარატით	მ2	50.00	25.20	19.88	994.00
44	ლითონის ფურცლის დამუშავება შედგება ცაპარილის ანტიკორიზიული საღებავით	მ2	50.00	13.65	10.76	538.00
45	წიწვიანი ჯიშის ხის მასალა	მ3	5.00	803.83	634.74	3173.70
46	სამშენებლო ლიზის მოწყობა ("ოქსიკ" 9 მმ ფილები ორიენტირებული ბურბულელით)	მ²	50.00	16.80	13.25	662.50
47	სამშენებლო ლიზის დაფარვა ხელფეხური ბალახით მასალის და საბუშის ღირებულების გათვალისწინებით	მ²	30.00	88.20	69.63	2088.90
48	მოთუთიებული მავთულბადე	მ²	200.00	4.20	3.30	660.00
49	წებოცემენტ	კგ	600.00	1.01	0.78	468.00
50	მოთუთიებული მავთულბადის გაკვრა კედელზე, დანაკერებით რთულ პირობებში ხარაჩის გამოყენებით	მ²	50.00	18.90	14.91	745.50
51	ფილების დამაგრება გასაბერი ქანკებებით	ც	100.00	2.10	1.64	164.00
52	სამაგრების ჩადრმავების ამოცხება გრანიტის წებოსა და ტრავერტინის ფეხლის ნაზავით	ც	200.00	0.50	0.38	76.00
53	ფილების დემონტაჟის სამუშაოები რთულ პირობებში ხარაჩოების გამოყენებით	მ2	50.00	30.76	24.28	1214.00
54	თუჯის დეკორატიული ელემენტების დაზიანება და მინტაჟი (დოზირი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კგ	50.00	23.94	18.89	944.50
55	პლასტმასის სადრენაჟო ღარი 200*500	ც	20.00	15.75	12.42	248.40
56	პლასტმასის სადრენაჟო ცხაური 200*500	ც	20.00	15.75	12.42	248.40
57	ნატურალური ჭვისა და კბოქიდიური მასალის კომპოზიტური საფარის მოწყობა	მ2	30.00	159.60	126.02	3780.60
58	6-არხიანი 110მმ-იანი საგამელი კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და საბუშის ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	600.00	157.50	124.36	74616.00

	4-არხიანი 11088-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		მ	200.00	142.13	112.22	22444.00
59	3-არხიანი 1088-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		მ	100.00	119.70	94.51	9451.00
60	2-არხიანი 1088-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		მ	100.00	93.40	73.74	7374.00
61	1-არხიანი 1088-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		მ	320.00	85.38	67.41	21571.20
62	3-არხიანი 5088-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		მ	250.00	50.40	39.78	9945.00
63	2-არხიანი 5088-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		მ	170.00	44.10	34.81	5917.70
64	1-არხიანი 5088-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		მ	150.00	41.71	32.92	4938.00
65	საკომუნიკაციო ჰა 120X120X120 მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		ც	50.00	945.00	746.22	37311.00
66	საკომუნიკაციო ჰა 80X80X80 მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		ც	10.00	630.00	497.48	4974.80
67	გრძივი დიოდური სანათის (სიგრძე მინ. 1მ) მოწყობა		ც	30.00	396.90	313.40	9402.00
68	მრგვალი გრუნტის სანათის მონტაჟი		ც	30.00	195.30	154.21	4626.30
69	12 მეტრიანი 360 გრადუსიანი გარე განათების ბოძის მონტაჟი ლედ მოდულებით		ც	1.00	8820.00	6964.85	6964.85
70	ელ. სადენი H05VV-F (TTR) 5X4		მეტრი	60.00	6.96	5.48	328.80
71	ელ. სადენი H05VV-F (TTR) 3X2.5		მეტრი	30.00	2.89	2.27	68.10
72	ელ. სადენი H05VV-F (TTR) 5X6		მეტრი	30.00	11.16	8.80	264.00
73	12 ცალი (led pri) 6400K 200w, 175-250 v დიოდური პრივეტეცტორით აღჭურვილი 13 მეტრი სიმაღლის გარე განათების ბოძის მონტაჟი.		ც	1.00	9343.61	7378.33	7378.33
74	12 ცალი (flood light ZS 100) 6500K დიოდური პრივეტეცტორით აღჭურვილი 9 მეტრი სიმაღლის გარე განათების ბოძის მონტაჟი.		ც	1.00	7660.00	6048.84	6048.84
75	პენოპლასტის ფილის (XPS) მონტაჟი		მ²	30.00	12.60	9.93	297.90
76	სილიკონი სამონტაჟო		კმ	40.00	31.50	24.86	994.40
77	ხიდის მანიშნებელი		ც	1.00	1890.00	1492.46	1492.46
78	მაჩისქვეშა გადასასვლელის მანიშნებელი		ც	2.00	2079.00	1641.70	3283.40
79	სკამის დასაჯდომი ფრაგმენტის მოწყობა („ლარიქი“ ხის ბლაკების დამზადება (მინ.: 0.09-0.09-0.48 სმ), დამუშავება ზუფმარით და გალაცვა.)		გრმ	30.00	138.60	109.43	3282.90
80	დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი თერმომოდულიზებული ხით (ლარიქი)		მ²	30.00	604.80	477.58	14327.40
81	სამშენებლო დროებითი ღობის მოწყობა პროფგენილით (ლითონის ფურცლით) მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით		მ2	300.00	32.55	25.69	7707.00
82	ფილების თერმულად დამუშავება		მ2	30.00	8.40	6.62	198.60
83	ხის ზედაპირის დამუშავება ლაკით (გალაცვა)		გრმ	20.00	5.25	4.13	82.60
84	ხის ზედაპირის დამუშავება საღებავით (შელევა)		გრმ	40.00	5.25	4.13	165.20
85	ლითონის ზედაპირების დამუშავება ხელოვნური ქანგის მეთოდით		მ2	40.00	12.60	9.93	397.20
86	სათვალთვალო ჰის პოლიმერის ჩარჩო (64*64*6,8 სმ) შეტენა-მონტაჟი		ც	4.00	378.00	298.48	1193.92
87	სათვალთვალო ჰის პოლიმერის ხუფი (59*59*4 სმ) შეტენა-მონტაჟი		ც	4.00	378.00	298.48	1193.92
88	სათვალთვალო ჰის პოლიმერის მრგვალი ჩარჩო (დ 74*8 სმ) შეტენა-მონტაჟი		ც	4.00	504.00	397.98	1591.92
89	სათვალთვალო ჰის პოლიმერის მრგვალი ხუფი (დ 62*4,8 სმ) შეტენა-მონტაჟი		ც	4.00	504.00	397.98	1591.92
	ჯამი						347216.49
	დაზიანებული ფასადებისა და სავალი ნაწილის ზედპირების მოწესრიგება-შედგენის სამუშაოები						
1	დაზიანებული ადგილების დაგრუნტება (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)		მ²	250.00	5.04	3.96	990.00
2	დაზიანებული ადგილების მოხეტია სპირობების შემთხვევაში ხარაჩის გამოყენებით (დამკვეთთან შეთანხმებით)		მ²	50.00	16.38	12.92	646.00
3	დაზიანებული ადგილების შეღებვა, ფასადის საღებავით, სპირობების შემთხვევაში ხარაჩის გამოყენებით (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)		მ²	50.00	8.40	6.62	331.00
4	დაზიანებული ადგილების შეღებვა წებო ცემენტისა და წებო პე-ს გამოყენებით		მ²	30.00	14.70	11.59	347.70
5	დაზიანებული ადგილების ზეთივანი, გპოქსიდური და სხვა რთული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საღებავების მოშორება (ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, აგური, ლითონი,ბეტონი, ხე, მინა და სხვა)		მ²	30.00	7.35	5.79	173.70
6	გვირაბებზე, ხიდებსა და ქსკაადებზე ზეთივანი და სხვა რთული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საღებავების მოშორება (ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, აგური, ლითონი,ბეტონი, ხე, მინა და სხვა)		მ²	50.00	5.25	4.13	206.50
7	ქ. თბილისის მასშტაბით გაკრული (დანებებული) ქალაქების მოშორება (სარეალაში ტიპის განცხადებები, აფიშები და სხვა)		მ²	200.00	3.15	2.47	494.00
8	დაზიანებული ადგილების დეკორატიული ელემენტების რესტავრაცია (ფიხის და წებო პე-ს გამოყენებით)		დმ²	10.00	23.94	18.89	188.90
9	ფასადზე დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (ანკერებით, თაბაშირითა და დეკორატიული ცემენტის გამოყენებით)		დმ²	10.00	45.15	35.64	356.40

10	ბეტონის დეკორატიული ელემენტების დაშლად დაზარალებული მოზაიკური სხმულით		დმ³	10.00	3.08	2.42	24.20
11	ლითონის ჰედფორმის ნაკეთობების დამუშავება - შეღებვა		მ²	30.00	37.80	29.83	894.90
12	დაზიანებული ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (დამკვეთთან შეთანხმებით)		მ²	30.00	16.80	13.25	397.50
13	ფერდილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (დულაბის სისქის დამკვეთთან შეთანხმებით)		გრ/მ	20.00	14.70	11.59	231.80
14	დაზიანებული ადგილების ქვიშა-ცემენტით კარნირული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)		გრ/მ	20.00	21.00	16.57	331.40
15	დაზიანებული ადგილების კედლების რუსტირებული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)		მ²	20.00	29.40	23.20	464.00
16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შეკეთება, დამუშავება, შეღებვა (დამკვეთთან შეთანხმებით)		მ²	20.00	25.20	19.88	397.60
		ჯამი					6,475.60
		ჯამი სულ					1,640,294.19
	ზედნადები ხარჯები - %		10%				164,029.42
	ჯამი						1,804,323.61
	გვემოური დაგროვება - %		8%				144,345.89
	ჯამი						1,948,669.50
	გაუთვალისწინებული ხარჯები - 3%		3%				58,460.08
	ჯამი						2,007,129.58
	დ.ღ.გ - 18%		18%				361,283.32
		ჯამი					2,368,412.91

შენიშვნა:

1. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.
2. პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვა ატვირთული იქნას MS Excel-ის ფორმატის ფაილის სახით, დანართი N1-ის მიხედვით. (ხარჯთაღრიცხვის გამსაფასებელი პოზიციების რაოდენობის 1%-ზე მეტის განუფასებლად წარმოდგენა ან/და ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა დაზუსტებას არ დაეკავშირება).
3. ვაჭრობის შედეგად სატენდერო წინადადების ფასის კლების შემთხვევაში, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში, თითოეული პოზიციის ერთეული ფასის კლება უნდა განხორციელდეს ზღვრული კრიტერიუმის ფასებთან, არანაკლები, შესყიდვის სავალდებულო ღირებულება და კონტრაქტის მიერ ხისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასს შორის არსებული პროცენტული შეცდომებით.
4. გაუთვალისწინებული ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

შ.პ.ს. „გრიმსერვისი“-ის დირექტორი:
/ლ. შურცხეანიძე/

ტექნიკური დავალება

ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ფასადების მოწესრიგება-შეღებვის სამუშაოებისათვის გამოყენებულ უნდა იქნას შემდეგი ტიპის სამშენებლო პროდუქცია:

1. საღებავი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მონაცემებს: დაბინძურებისაგან მაქსიმალური დაცვა, კაპიტალური ჰიდროფობიზაცია, მინერალური, მქრქალი და წყალამრიდი. სილიკონის ფისის ბაზაზე დამზადებული შემკვრელისა და შემავსებელის კომბინაციის მქონე.
2. ფასადებისათვის მინერალური ფხვნილისებრი ფითხი, ხაოიანი და უსწორმასწორო ზედაპირების თანაბარი შეფითვისათვის, დაზიანებული და მობათქაშებული ზედაპირების რემონტისათვის გაძლიერებული ბოჭკოვანი შემავსებლით.
3. გრუნტი და საგრუნტავი საღებავი: საგრუნტავი კარგი დაფარვის ხარისხით ადგეზიის ხიდად საღებავსა და სტრუქტურული ბათქაშებისათვის. თხევადი გრუნტები სპეციალური ფოროვანი შემწოვი ზედაპირებისათვის, ჰიდროფობული სილიკონის ფისის ბაზაზე დამზადებული საღებავისათვის. საარმირო ბადეები, ბადეკუთხოვანები არქიტექტურული ზედაპირების გასასწორებლად.

ფასადიდან წარწერების ან/და ნახატების მოშორება:

სხვადასხვა ტიპის საღებავით ფასადზე დატანილი წარწერების ან ნახატების მოშორება უნდა მოხდეს ფასადიდან წარწერების მოსაშორებელი სპეციალური ქიმიური საშუალებით. აღნიშნული პროდუქტი სპეციალურად დამზადებული უნდა იყოს კონკრეტულად ამ მიზნისთვის (საღებავის მოცილება ყველანაირი ტიპის ფასადიდან.

საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა ტიპის ფასადისათვის გამოყენებულ უნდა იყოს სხვადასხვა ტიპის ქიმიური საშუალება).


ქიმიური საშუალებები უნდა იყოს შემდგომი გამოყენებისათვის:

- ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვის, აგურის, ბეტონის, მეტალის, ასფალტის, ხის ზედაპირებიდან მოსაშორებელი.
- მგრძნობიარე ზედაპირისგან (ფასადებზე არსებული დეკორატიული ელემენტები) მოსაშორებელი.
- სწორი და პრიალა ზედაპირისათვის განკუთვნილი.



თბილისის მერიის დაკვეთით
სამუშაოებს აწარმოებს

შემსრულებელი კომპანიის სახელი




დასრულების
თარიღი

01.01.2022

თელ:

ფაქს:







თბილისის მერიის დაკვეთით
სამუშაოებს აწარმოებს

შემსრულებელი კომპანიის სახელი


კომპანიის
ლოგო

საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელ, ვებ)





270 სმ



200 სმ

150 სმ

120 სმ



11065/109-42

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია N 2677452-11977498

ქალაქი თბილისი

2022 წლის 03 მაისი

გარანტი: სს თიბისი ბანკი (ს/ნ 204854595)
გარანტის მისამართი: კ. მარჯანიშვილის ქ. #7, თბილისი 0102, საქართველო
პრინციპალი: შპს გრინსერვისი +
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406030370
ბენეფიციარი: ქ. თბილისის მერია (ს/ნ 204521794)
საგარანტიო თანხა: 118,420.65 (ას თვრამეტი ათას ოთხას ოცი და 65/100) ლარი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს გრინსერვისი + -მა (შემდგომში „პრინციპალი“), ბენეფიციარის მიერ ქ. თბილისის მასშტაბით კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოების შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში (# NAT220005363) წარდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, სს თიბისი ბანკი (მის.: საქართველო, ქ. თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. #7) (შემდგომში „გარანტი“), თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე 118,420.65 (ას თვრამეტი ათას ოთხას ოცი და 65/100) ლარი და გამოუთხოვად და უპირობოდ (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და დოკუმენტალურად დადასტურების ვალდებულების გარეშე) ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებული იქნება მოთხოვნილი თანხა და განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან.

გარანტია ძალაში რჩება 2023 წლის 23 თებერვლის ჩათვლით (შემდგომში „მოქმედების ვადა“). აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

ს.ს. "თიბისი ბანკის" წარმომადგენელი
დავით შავიშვილი



მარჯანიშვილის ქ. #7
0102 თბილისი, საქართველო

7 Marjanishvili Str.
0102 Tbilisi, Georgia

ტ/ტ: +995 32 227 27 27
ფ/ფ: +995 32 277 27 74

www.tbcbank.ge