

ქ. თბილისი

31 მაისი 2022 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) ირაკლი ანდლულაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „კაელჯი ჯგუფი“ („შემდგომში მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის თორნიკე ხითარიშვილის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე, გზების დაზიანებული ფრაგმენტების მიმდინარე და ორმოული შეკეთების სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი NAT220008261.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 115991,56 (ასთუთმეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 56 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკაციის კოდი - 45233142 გზის შეკეთების სამუშაოები.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა – ეტაპობრივად, წერილობითი დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2022 წლის 30 ნოემბრისა.

3.2 მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ან/და დეტალური აქტი და სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა წერილობით;

3.3 სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაში ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ;

3.4 თუ კი სამუშაოების უსაფთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადაში.

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ წერილობითი დავალების შემთხვევაში სამუშაოებს ერთდროულად წარმოებდეს არანაკლებ 10 (ათი) მისამართზე.

3.7 მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე მოახდინოს ამოჭრილი საკონტროლო კერნების სიგარიელების შევსება ცივი ან ცხელი ა/ბეტონის ნარევით.

3.8 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

3.9 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.

3.10 მიმწოდებელმა სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 (ერთი) ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად;

3.11 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.12 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 2,5%, რომლის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, შესაბამისი ოდენობის სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, საფინანსო წლის დასრულებამდე არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საფინანსო წლის დასრულებამდე დარჩენილია 10 (ათი) სამუშაო დღეზე ნაკლები, ზემოაღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საფინანსო წლის დასრულებამდე, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.

4.4 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია (ხელშეკრულების ღირებულების 2,5%) დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღდა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (გამგებლის მოადგილე-ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის მიმართულებით) ბეჟან ხუციშვილი, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დავით კუპრაშვილი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული მამუკა იოსელიანი, ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) თათია ელისაშვილი, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.5 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მისშრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწესებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა, მაგრამ არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა, დაწესებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 8.6 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების

საბოლოო აღმოფხვრამდე.

- 6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი.
- 6.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნამალადვეის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები, წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.
- 6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

- 7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2022 წლის ქ. თბილისის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 7.3 ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ დაქვითული იქნება მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნება ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დანიშნულებისამებრ
- 7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) არ გამოყენება.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

- 8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.
- 8.2 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%- ის ოდენობით.
- 8.3 ხელშეკრულების 3.4 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.
- 8.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.
- 8.5 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული სამუშაოს დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო დაგვიანებით შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.
- 8.6 წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.
- 8.7 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.12 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში. მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.
- 8.8 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.
- 8.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,02 %-ის ოდენობით, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.
- 8.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.
- 9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს

მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3(სამი)კალენდარულდღეზე მეტი გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისაგან გადაცემულ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების დასრულების ვადის 7(შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.12 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში. დ) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში;

ე) სამუშაოების ზედამხედველობის დროს განხორციელებული ინსპექტირებისას ორჯერ გამოვლენილი ფაქტის შემთხვევაში, როდესაც მიმწოდებელი არ ახორციელებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ვ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც

დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტერის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით.

12.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. ღირებულება

13.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

13.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

13.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

13.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

14.2 ტელეფონით ან/და ელექტრონული ფოსტით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 571000006 საკონტაქტო პირი: ბ-ნი თორნიკე ხითარიშვილი, ელექტრონული ფოსტა: klg.group.georgia@gmail.com;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი ბ-ნი მამუკა იოსელიანი, ელექტრონული ფოსტა: M.Ioseliani@tbilisi.gov.ge; ტელეფონის ნომერი: 551 53 69 68;

14.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

14.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

15.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

15.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

15.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე და ხელმოწერილია ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

17. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები:

შემსყიდველი
ქ. თბილისის ნამალადევის რაიონის გამგეობა
მის: ქ. თბილისი, დავით გურამიშვილის გამზირი N25რ
ს/კოდი: 200279527
ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
ა/ა #GE24NB0330100200165022
ტელეფონი: +99532 2371076

მიმწოდებელი
შპს „კაელჯი ჯგუფი“
მის: ქ. თბილისი, ახალციხე, ვალე, ჭავჭავაძის 42
ს/კოდი: 424072979
ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ა GE08BG0000000131418691
ტელ: 571000006

გამგებელი -----



ირაკლი ანდლულაძე

დირექტორი ----- თორნიკე ხითარიშვილი

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე, გზების დაზიანებული ფრაგმენტების მიმდინარე და ორმოული შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარი	ჯამი	ერთეულის ზღვრული ფასი
1	2	3	4	5	6	7
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება	მ ²	110,00	1,00	110,00	3,56
2	ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანსპორტირება და დასაწყოება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 15კმ-მდე მანძილზე	ტ	11,50	8,00	92,00	16,66
3	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა ხელით, პნემატური ნაქუნების გამოყენებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	12,50	4,00	50,00	14,58
4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	103,00	2,00	206,00	7,00
5	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	433,00	3,50	1515,50	6,16
6	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	45,72	5,00	228,60	14,43
7	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დაშლა მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	13,57	4,00	54,28	33,33
8	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით, პნემატური ნაქუნების გამოყენებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	5,01	10,00	50,10	49,10
9	დაზიანებული ქვანაპირის (რიყის ქვა) მოხსნა და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ²	8,26	2,00	16,52	3,00
10	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კრძ.მ	45,00	0,50	22,50	2,91
11	გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 25 კმ-მდე	ტ	503,00	17,66	8882,98	17,66
12	არსებული ვარგისი ბორდიურების დემონტაჟი და დაწოლა გვერდზე შემდგომი გამოყენებისათვის	კრძ.მ	33,00	1,00	33,00	3,17
13	არსებული ბორდიურების მონტაჟი (ბეტონი, ბაზალტი) ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისთვის გამოყენება არანაკლებ B 10 ბეტონი 0,035 მ ³ კრძ. მეტრზე	კრძ.მ	33,00	1,00	33,00	9,65
14	ახალი ბეტონის (B-20; F-100; W-6) ბორდიურების (15X30სმ) მოწოლა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისთვის გამოყენება არანაკლებ B 10 ბეტონი 0,035 მ ³ კრძ. მეტრზე	კრძ.მ	120,00	22,30	2676,00	29,83

15	ახალი ბეტონის (B-20; F-100; W-6) ბორდიურების (10X20სმ) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძველისთვის გამოიყენება არანაკლებ B 10 ბეტონი 0,018 მ ³ გრძ. მეტრზე	გრძ.მ	20,00	9,00	180,00	23,66
16	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების გების მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით (B-20; F-100; W-6)	ც	4,00	50,00	200,00	76,65
17	ნაწიბურების დამუშავება ხერხით	გრძ.მ	10,00	1,50	15,00	2,00
18	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა ნაწიბურებზე 0,35 ლ/გრძ.მ-ზე	ლიტრი	7,00	1,50	10,50	1,90
19	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა/ხრეშოვანი ნარევით. დატკეპნით. (ფრაქციით 0-70მმ.)	მ ³	180,00	31,00	5580,00	31,00
20	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა/ხრეშოვანი ნარევით. დატკეპნით. (ფრაქციით 0-120მმ.)	მ ³	190,00	26,33	5002,70	26,33
21	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით, (0-40მმ) h=15	მ ³	250,00	36,50	9125,00	36,50
22	ასფალტობეტონის გრანულატის მოტანა რეზერვიდან 15 კმ-ზე	ტ	5,30	15,66	83,00	15,66
23	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღის (0-40მმ) h=10სმ და ფრეზირებული ა/ბეტონის გრანულატის 30%-იანი ნარევით h=15	მ ³	43,00	10,00	430,00	25,00
24	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე	ლიტრი	800,00	1,73	1384,00	1,90
25	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით	ტ	5,00	100,00	500,00	178,33
26	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ ²	294,00	21,80	6409,20	21,80
27	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ ²	38,00	13,33	506,54	13,33
28	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ	მ ²	290,00	16,73	4851,70	16,73
29	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ ²	870,00	21,16	18409,20	21,16
30	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრეზირებული ა/ბეტონის გრანულატით სისქით 10სმ	მ ³	6,70	7,83	52,46	8,00
31	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 3სმ	მ ²	6,70	6,00	40,20	13,66
32	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ნარევით (ფრაქციით 0-5მმ) (ცემენტი-15%) დატკეპნის კოეფ. k=1,12	მ ³	9,00	42,00	378,00	65,00
33	ქვიშის (ფრაქციით 0-5მმ) (ცემენტი-15%) ჩასოღვა ახლად დაგებულ ქაფენილის ზედაპირზე (1მ ³ /100მ ²)	მ ³	0,70	53,00	37,10	65,00

34	ბეტონის მოხამხადებელი შრე საძირკვლის ქვეშ სისქით 10სმ. B 7,5	მ³	0,50	123,30	61,65	150,00
35	არმატურის ბადის მოწყობა ა-I	ტ	0,15	1270,00	190,50	3600,00
36	არმატურის ბადის მოწყობა ა-III	ტ	0,65	1270,00	825,50	3600,00
37	კედლის დაბეტონებისათვის შეფიცვრების მოწყობა	მ²	12,00	6,00	72,00	14,75
38	სადრენაჟო ხერგელებში d=100 მმ. პლასტმასის მიღების ნაწყობა	გრძ.მ	1,00	7,95	7,95	15,00
39	საერდენი კედლის სექციებში ბეტონის ხსნარის ჩასხმა და ვიბრატორით დამუშავება B-25, F-200, W-6	მ³	4,00	200,00	800,00	265,00
40	გრუნტით შემოსაყრელ კედლის ზედაპირებზე ცხელი ბიტუმის მასტიკის წასმა ორჯერ	მ²	7,00	4,61	32,27	11,43
41	ტრანშეის (ან ქვაბულის) კედლების დროებითი გამაგრება ხის მასალით (საყრდენების და ბრჯენების მოწყობით)	მ²	60,00	1,20	72,00	11,83
42	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ჭეხის ძირის ქვეშ (ნაყრა ხელით და შემკვრივება ვიბრო სატკეპნით კ=1,22) სისქით 10სმ.	მ³	1,40	23,75	33,25	24,25
43	ჭეხის ძირების (და მიმართუელი არხების) მოწყობა მონოლითური ბეტონით (B-15;F-100; W-6)	მ³	0,88	151,54	133,36	170,41
44	ჭეხის კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით (B-15;F-100; W-6)	მ³	2,80	151,54	424,31	170,00
45	ჭის მოწყობა d-1000მმ-იანი რკ/ბეტონის რგოლებით 0,9მ)	ტ- ც	1,00	120,00	120,00	188,60
46	ჭის მოწყობა d-1000მმ-იანი რკ/ბეტონის რგოლებით 0,6მ)	ტ- ც	1,00	85,00	85,00	160,41
47	ჭის გადახურვის ფილის მოწყობა ლითონის მართკუთხა ჩარჩო-ხუფით (ზომით 1,5X1,5X0,2 მ)	კომპლ	1,00	450,00	450,00	689,16
48	ჭის გადახურვის ფილის მოწყობა ლითონის მართკუთხა ჩარჩო-ხუფით (ზომით 1,24X1,24X0,2 მ)	კომპლ	1,00	450,00	450,00	623,61
49	ჭის გადახურვის ფილის მოწყობა ლითონის მართკუთხა ჩარჩო-ცხაურით (ზომით 1,5X1,5X0,2 მ)	კომპლ	1,00	450,00	450,00	682,19
50	ჭის გადახურვის ფილის მოწყობა ლითონის მართკუთხა ჩარჩო-ცხაურით (ზომით 710*710*11 ღნ400 მ)	კომპლ	1,00	450,00	450,00	621,11
51	თუჯის ცხაურების მოწყობა ჩარჩოთი (ფილის გარეშე 710*710*11 ღნ400)	კომპლ	1,00	450,00	450,00	557,22
52	ლითონის ორტკეხებრი ძელის (№14) მოწყობა	გრძ.მ	2,00	15,00	30,00	30,00
53	თუჯის ცხაურების მოწყობა ჩარჩოთი (ფილის გარეშე)	კომპლ	1,00	450,00	450,00	529,44
54	თუჯის გვერდმომღების მოწყობა	კომპლ	1,00	450,00	450,00	555,55
55	ბაღიშის მოწყობა ქვიშით სისქით 10 სმ, დატკეპნით	მ³	2,90	40,00	116,00	48,97

56	არსებული სათვალთვალ კის რკინა-ბეტონის კედლის გამონგრევა პნეუმატური ნაქუნით კედლის წინასწარი გაბურღვით (მიღის დაერთების ადგილზე) და დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელელებზე	მ³	0,15	60,00	9,00	78,05
57	არსებული სათვალთვალ კედლის შებათქაშება მიღის დაერთებულ ადგილზე ქვიშა-ცემენტის სხნარით.	მ³	0,09	130,00	11,70	140,83
58	d=300მმ გოფირებული მილგების ნაწყოება თხრილში (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ. მ.	8,00	20,00	160,00	37,33
59	d=400მმ გოფირებული მილგების ნაწყოება თხრილში (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ. მ.	8,00	28,00	224,00	54,22
60	d=500მმ გოფირებული მილგების ნაწყოება თხრილში (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ. მ.	2,00	70,00	140,00	88,90
61	მილგების დაფარვა ქვიშის ფენით დატკეპნით	მ³	11,00	45,00	495,00	51,67
62	ქვაბულის (ან ტრანშეის) დარჩენილ ნაწილში გრუნტის უკუჩაყრა, მოსწორება ხელით და ფენებად დატკეპნა	მ³	6,70	4,00	26,80	6,33
63	არმირებული ცემენტბეტონის საფარის მოწყოება სისქით 18სმ. B-30 F-200 W-6 (მ-400 პორტლანდცემენტი)	მ²	220,00	20,00	4400,00	47,66
64	რკ-ბეტონის საფარის განივი და გრძივი ნაკერების ჩატრა ხერხით	გრძ.მ	30,00	1,25	37,50	3,28
65	ბიტუმის მასტიკა	ტნ	0,09	1500,00	135,00	1804,33
66	ბილიკის საფარის მოწყოება ბეტონით B20 სისქით 10სმ	მ²	22,00	20,00	440,00	27,66
67	წყალსადენის OD=25მმ პოლიპროპილენის მილი, მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	4,00	5,66	22,64	5,66
68	წყალსადენის OD=32მმ პოლიპროპილენის მილი, მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	4,00	10,25	41,00	10,25
69	წყალსადენის OD=63მმ პოლიპროპილენის მილი, მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	4,00	13,25	53,00	13,25
70	წყალსადენის OD=90მმ პოლიპროპილენის მილი, მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	4,00	18,41	73,64	18,41
71	წყალსადენის OD=110მმ პოლიპროპილენის მილი, მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	4,00	24,82	99,28	27,75
72	წყალსადენის ურდული OD=25მმ მილისთვის მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	ც	1,00	38,25	38,25	44,25
73	წყალსადენის ურდული OD=32მმ მილისთვის მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	ც	1,00	52,25	52,25	53,75
74	წყალსადენის ურდული OD=63მმ მილისთვის მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	ც	1,00	64,00	64,00	64,25
75	წყალსადენის ურდული OD=90მმ მილისთვის მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	ც	1,00	88,00	88,00	88,66

76	წელსადენის ურდული OD=110მმ მილისთვის მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	ც	1,00	143,75	143,75	158,75
77	DN=100 მმ კანალიზაციის გარე ქსელების პლასტმასის მილი, მონტაჟით, მილის კედლის სისქე არანაკლებ 3.2 მმ (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	4,00	13,27	53,08	14,26
78	DN=150 მმ კანალიზაციის გარე ქსელების გოფრირებული მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	4,00	18,76	75,04	18,76
79	DN=200 მმ კანალიზაციის გარე ქსელების გოფრირებული მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	5,00	26,12	130,60	26,12
	ჯამი				80332,40	
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%	0,10		8033,24	
	ჯამი				88365,64	
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)	%	0,08		7069,25	
	ჯამი				95434,89	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%	0,03		2863,05	
	ჯამი				98297,93	
	დ.დ.გ.	18%	0,18		17693,63	
	ჯამი				115991,56	