

ქ. თბილისი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის ირაკლი ბენდელიანის სახით და მეორეს მხრივ შპს „Construction Service“ („შემდგომში მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი გაბუნიას სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

- 2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.
- 2.3 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი: NAT220007947.
- 2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 5 857 713.98 (ხუთი მილიონ რვაასორმოცდაჩვიდმეტი ათას შვიდასცამეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.
- 2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45243300 - ნაპირის გასამაგრებელი კედლების მშენებლობა; 45262620 - საყრდენი კედლები.
- 2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის 2022 წლის 08 ივნისიდან და მოქმედებს 2025 წლის 30 მარტის ჩათვლით.

3. სამუშაოს (მომსახურების) შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

- 3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა - ეტაპობრივად, წერილობითი დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 2022 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.
- 3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია დავალების შემთხვევაში უზრუნველყოს ერთდროულად არანაკლებ 3 (სამი) ობიექტზე მუშაობა.
- 3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია, საქირების შემთხვევაში ობიექტზე სამუშაოები აწარმოოს 24 საათიან რეჟიმში.
- 3.4 სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოქმედების ვადაში ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ.
- 3.5 ცალკეულ შემთხვევებში მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, დეფექტური აქტი ან/და სქემატური ნახაზები ან/და პროექტი და მოცულობათა უწყისი გადაეცემა წერილობით;
- 3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით ობიექტის მისამართის მიღებიდან (დეფექტური აქტის ან/და სქემატური ნახაზების ან/და პროექტის და მოცულობათა უწყისის შემსყიდველის მიერ გადაუცემლობის შემთხვევაში) შემსყიდველის მიერ წერილობით განსაზღვრულ ვადაში წარმოადგინოს და შეათანხმოს შემსყიდველთან შესასრულებელ სამუშაოთა დეფექტური აქტი ან/და სქემატური ნახაზები ან/და პროექტი და მოცულობათა უწყისი.
- 3.7 შემსყიდველი ვალდებულია აცნობოს მიმწოდებელს დეფექტური აქტში ან/და სქემატურ ნახაზებში ან/და პროექტში და მოცულობათა უწყისში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შენიშვნების გაცნობიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი წუნი.
- 3.8 წერილობით მიწოდებული ობიექტის დეფექტური აქტის ან/და სქემატური ნახაზების ან/და პროექტის და მოცულობათა უწყისის შეთანხმების შემდგომ, მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, დეფექტური აქტი ან/და სქემატური ნახაზები ან/და პროექტი, მოცულობათა უწყისი და სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა წერილობით.
- 3.9 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შემსყიდველთან შეთანხმებული ფორმით წარმოადგინოს სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.
- 3.10 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი შეთანხმებულად ითვლება თუ წარმოდგენიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში შემსყიდველმა არ აცნობა მიმწოდებელს ხარვეზის შესახებ.

3.11 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალებით განსაზღვრულ ვადაში.

3.12 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

3.13 საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი დავალების შესრულების დაწყებამდე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოსთან შეთანხმოს სატრანსპორტო უსაფრთხოების სქემა.

3.14 მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში, სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში უნდა უზრუნველყოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოსთან და გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურთან, მათი კომპეტენციის ფარგლებში განსახილველი შესაბამისი საკითხ(ებ)ის შეთანხმება.

3.15 მიმწოდებელმა წერილობითი დავალებით მიცემულ ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას, მყარ კონსტრუქციაზე (დგარი) უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა ზომით 200სმ X 150სმ, (BPG - ფორმატში, შრიფტი-მრგვლოვანი-2009/2010) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზების შესაბამისად.

3.16 საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოსთან შეთანხმებული მოძრაობის რეგულირების სქემის ბანერის ბეჭდვა ზომით 200სმ X 150სმ, ხოლო დიზაინი მასზე განთავსებული ინფორმაციით და მისი კონსტრუქციის განთავსება შესაბამის ლოკაციაზე შეთანხმოს დამკვეთთან.

3.17 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა.შ.

3.18 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, (იხ. ხარჯთაღრიცხვის II თავის პოზიცია №47, №48, №49), დემონტირებული დროებითი ბეტონის ბლოკები რჩება შემსყიდველის საკუთრებაში.

3.19 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისის ტერიტორია.

3.20 მიმწოდებელს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

3.21 ცხაურის ესკიზი, ბანერის შაბლონი, ბანერის კონსტრუქცია და სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ჩამონათვალი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არააკეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5%-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების ხარისხის საგარანტიო ვადას.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5% არ ანაზღაურდება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღდა ზარალი დარჩენილ 2,5%-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.
- 5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.
- 5.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს სამუშაო პროცესის ზედამხედველობა.
- 5.4 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ აცხადებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში.
- 5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).
- 5.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.
- 6.2 მიმწოდებლის მიერ საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, სრულ საპროექტო დოკუმენტაციას უნდა ახლდეს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სრული საპროექტო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის დადებითი დასკვნა, ამასთან, საპროექტო ხარჯები და გაწეული სამშენებლო სამუშაოები ანაზღაურდება სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში.
- 6.3 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 9.7 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.
- 6.4 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.
- 6.5 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების დადებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ბრძანებით განსაზღვრული პირ(ებ)ი.
- 6.6 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 6.7 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა N2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.
- 6.8 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

- 7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2022 წლის ქ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქვითოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოყენება.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმი შემდეგი სახით - უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.3 წერილობით ობიექტის მისამართის მიღებიდან (დეფექტური აქტის ან/და სქემატური ნახაზების ან/და პროექტის და მოცულობათა უწყისის შემსყიდველის მიერ გადაუცემლობის შემთხვევაში) შემსყიდველის მიერ წერილობით განსაზღვრულ ვადაში, შემსყიდველთან შესასრულებელ სამუშაოთა დეფექტური აქტის ან/და სქემატური ნახაზების ან/და პროექტის და მოცულობათა უწყისის წარმოდგენლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.4 ხელშეკრულების 3.7 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.5 სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოდგენლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.6 სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.7 დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

9.8 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის არაჯეროვანი შესრულების დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.9 იმ შემთხვევაში თუ შემსყიდველის მიერ სამუშაოების ზედამხედველობის დროს განხორციელებული ინსპექტირებისას დადგინდება, რომ მიმწოდებელი აღნიშნულ მომენტში არ ახორციელებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს, მიმწოდებელი დაჯარიმდება ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

9.10 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული სამუშაოს დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.11 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.12 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9.13 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0.02%-ის ოდენობით, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

9.14 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღდა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოუდგენლობის ან/და შემსყიდველთან შეუთხმელობის სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალების მიცემიდან 10 კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისაგან გადაცემულ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების დასრულების ვადის 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) სამუშაოების ზედამხედველობის დროს განხორციელებული ინჰექტირებისას ორჯერ გამოვლენილი ფაქტის შემთხვევაში, როდესაც მიმწოდებელი არ ახორციელებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ე) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.7 ან/და 3.20 პუნქტებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.

ვ) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში.

ზ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.

თ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე პროექტით გათვალისწინებული უსაფრთხოების წესების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით.

13.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 577 99 99 06; საკონტაქტო პირი: გიორგი გაბუნია; ელექტრონული ფოსტა: info@cs.ge;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 577 15 00 60; საკონტაქტო პირი: ლაშა ჯდარკავა; ელექტრონული ფოსტა: infrastructure@tbilisi.gov.ge.

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ირაკლი ბენდელიანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქ. №7

„სახელმწიფო ხაზინა“

TRESGE22

საიდ. კოდი: 204521794

ა/ა: GE24NB0330100200165022

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

მიმწოდებელი

შპს „Construction Service“

გიორგი გაბუნია

დირექტორი

შპს „Construction Service“

ქ. რუსთავი, მაზნიაშვილის ქ. 2

სს „თბილისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

საიდ. კოდი: 404935647

ა/ა: GE37TB7972836050100001

ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები						
ხარჯთაღრიცხვა						
დამუშავებული №1						
#	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ზღვრული ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
	<u>I. მოსამზადებელი სამუშაოები</u>					
1	სამშენებლო მოედნის შემოფარგვლა დროებითი ღობით	მ ²	100.00	19.02	15.2104	1521.04
2	მოედნის მოსაწყობად ყრილის მოწყობა	მ3	213.00	23.82	19.0490	4057.44
2	სამუშაოს დაწყებამდე ამკრძალავი საგზაო ნიშნების მოწყობა შემდგომი დემონტაჟით	ც	10.00	36.00	28.7895	287.89
3	ბეტონის მასივის დანგრევა სამტრეველი ჩაქურებით, დატვირთვა	მ ³	10.00	70.99	56.7712	567.71
4	ა/ბეტონის საფარის სისქით 10სმ დანგრევა სამტრეველი ჩაქურებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	მ ³	10.00	35.62	28.4856	284.86
5	აგურის კედლის დემონტაჟი ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	მ ³	10.00	33.02	26.4063	264.06
6	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან, დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	მ ³	10.00	21.82	17.4496	174.50
7	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელებზე	ტ	10.00	23.15	18.5132	185.13
8	დროებითი გზის მოწყობა, გადაადგილებით 20მ-მდე	მ ³	10.00	14.19	11.3479	113.48
9	(მდინარის გადაგდება), IV კატ. გრუნტის (6დ) დამუშავება ბულდოზერით 310ც.მ და გადაადგილება საშუალოდ 20მ-ზე	მ ³	25.00	19.40	15.5143	387.86
10	წყლის ამოტუმბვა ტუმბოებით 100 მმ, 60 მ3/სთ	მ ³	25.00	14.42	11.5318	288.29
11	მცირე ზომის ხე-ბუჩქნარის (დiameterი 10-15სმ) მოჭრა, ფესვების ამოძირკვა, დაჭრა	ც	10.00	11.04	8.8288	88.29
12	ხე-ბუჩქნარის ნარჩენების დატვირთვა	ც	50.00	5.14	4.1105	205.52
	<u>II. საყრდენი კედელი</u>					
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით, დატვირთვით	მ ³	20.00	5.96	4.7663	95.33
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	15.00	30.52	24.4071	366.11
3	IV კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით ა/მ დატვირთვით	მ ³	3000.00	7.71	6.1657	18497.24
4	V კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (კოდალათი)	მ ³	100.00	16.19	12.9473	1294.73
5	დამუშავებული გრუნტის ამოღება თხრილიდან მექანიზმით ა/მ დატვირთვით	მ ³	100.00	3.08	2.4631	246.31
6	დროებითი გზის ამგები გრუნტების დამუშავება მექანიზმით, გადაადგილება და მოსწორება	m3	10.00	10.08	8.0611	80.61

7	VI კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (კოდალათი)	მ³	10.00	19.22	15.3704	153.70
8	VI კატ. გრუნტის საბოლოო დამუშავება პნევმოჩაქუჩით, გრუნტის ამოყრა თხრილიდან, ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით	მ³	10.00	41.71	33.3558	333.56
9	გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით ნაგავსაყრელზე	ტ	7600.00	23.58	18.8571	143313.99
10	დამუშავებული გრუნტის გადადგილება ურიკებით 50 მ-დე	მ³	150.00	9.88	7.9011	1185.17
11	დასაწყობებული გრუნტის უკუშემოტანა და კედლის უკან ჩაყრა	მ³	200.00	9.67	7.7332	1546.63
12	ქვაბულის უკანა მხარეს გრუნტის დროებითი გამაგრება ხის ფიცრებითა და ძელებით	მ³	50.00	127.36	101.8508	5092.54
13	რ.ბ. ნაბურღ-ნატენი ხიმიწვების მოწყობა დ=120 სმ, ბეტონით B30 F200 W6	მ³	10.00	717.08	573.4543	5734.54
14	მე-4 კატეგორიის გრუნტში 1.2მ ნაბურღ-ნატენი ხიმიწვების მოწყობა ბეტონით B30 W6 F200; ჭაბურღილების მოწყობა სამაგრი მილების გამოყენებით (გრუნტის დატვირთვა მექანიზირებული წესით და გატანა)	მ³	60.00	850.00	679.7514	40785.08
15	მე-5 კატეგორიის გრუნტში 1.2მ ნაბურღ-ნატენი ხიმიწვების მოწყობა ბეტონით B30 W6 F200; ჭაბურღილების მოწყობა სამაგრი მილების გამოყენებით (გრუნტის დატვირთვა მექანიზირებული წესით და გატანა)	მ³	250.00	950.00	759.7222	189930.54
16	მე-6 კატეგორიის გრუნტში 1.2მ ნაბურღ-ნატენი ხიმიწვების მოწყობა ბეტონით B30 W6 F200; ჭაბურღილების მოწყობა სამაგრი მილების გამოყენებით (გრუნტის დატვირთვა მექანიზირებული წესით და გატანა)	მ³	95.00	1131.47	904.8451	85960.28
17	მე-4 კატეგორიის გრუნტში 1.5მ ნაბურღ-ნატენი ხიმიწვების მოწყობა ბეტონით B30 F200 W6; ჭაბურღილების მოწყობა სამაგრი მილების გამოყენებით (გრუნტის დატვირთვა მექანიზირებული წესით და გატანა)	მ³	350.00	951.36	760.8098	266283.42
18	მე-5 კატეგორიის გრუნტში 1.5მ ნაბურღ-ნატენი ხიმიწვების მოწყობა ბეტონით B30 F200 W6; ჭაბურღილების მოწყობა სამაგრი მილების გამოყენებით (გრუნტის დატვირთვა მექანიზირებული წესით და გატანა)	მ³	1300.00	1087.73	869.8659	1130825.66
19	მე-6 კატეგორიის გრუნტში 1.5მ ნაბურღ-ნატენი ხიმიწვების მოწყობა ბეტონით B30 F200 W6; ჭაბურღილების მოწყობა სამაგრი მილების გამოყენებით (გრუნტის დატვირთვა მექანიზირებული წესით და გატანა)	მ³	500.00	1249.90	999.5545	499777.23
	არმატურა: - A III კლასი	t	170.00	3418.01	2733.4084	464679.43
	არმატურა: - A I კლასი	t	20.00	3524.38	2818.4733	56369.47
20	ხიმიწვების თავებზე 1.4 მ სიმაღლეზე უხარისხო ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	150.00	43.65	34.9072	5236.09
21	რ/ბ-ის როსტვერკის მოწყობა ბეტონით B30 F200 W6	მ³	350.00	262.96	210.2911	73601.88

	არმატურა: - A III კლასი	t	10.00	3418.01	2733.4084	27334.08
22	რ/ზ-ის კედლის მოწყობა ბეტონით B30 F200 W6	მ³	1200.00	279.06	223.1664	267799.67
	არმატურა: - A I კლასი		20.00	3524.38	2818.4733	56369.47
	არმატურა: - A III კლასი	t	100.00	3418.01	2733.4084	273340.84
23	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები კედლის ფუნდამენტის ქვეშ, სისქით 20სმ	მ³	300.00	25.51	20.4005	6120.16
24	ბეტონის ბალიშის მოწყობა: B15	მ³	120.00	176.84	141.4203	16970.43
25	ბეტონის ბლოკებით ზომით (2*1*1მ) კედლის მოწყობა	cali	30.00	396.04	316.7162	9501.49
26	საყრდენი კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონი B25;	მ³	150.00	122.75	98.1641	14724.62
	ბეტონი B25;	მ³	120.00	156.09	124.8264	14979.16
27	საყრდენი კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონი B20;	მ³	150.00	122.75	98.1641	14724.62
	ბეტონი B20;	მ³	7.50	146.66	117.2851	879.64
	არმატურა: - A III კლასი	t	1.00	3418.01	2733.4084	2733.41
	არმატურა: - A I კლასი	t	0.50	3524.38	2818.4733	1409.24
28	რ.ბ. ნაბურღ-ნატენი ხიმიწებების მოწყობა დ=90სმ, ბეტონით B25	მ³	1.00	483.22	386.4347	386.43
	არმატურა: - A III კლასი	t	0.50	3418.01	2733.4084	1366.70
	არმატურა: - A I კლასი	t	0.50	3524.38	2818.4733	1409.24
29	ხიმიწების თავებზე 0,9მ სიმაღლეზე უხარისხო ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურჩებით და დატვირთვა ავტოთვიტიმცელებზე	ტ	15.00	47.96	38.3540	575.31
30	რ/ზ-ის როსტვერკის მოწყობა ბეტონით B25	მ³	75.00	256.61	205.2130	15390.97
	არმატურა: - A III კლასი	t	5.00	3418.01	2733.4084	13667.04
	არმატურა: - A I კლასი	t	4.00	3524.38	2818.4733	11273.89
31	არმატურის ღეროების გადასაბმელი მავთული დ=3მმ	t	4.00	2772.63	2217.2931	8869.17
32	ჩასატანებელი დეტალი ჩდ-1	kg	100.00	6.27	5.0142	501.42
33	ხიმიწებზე რ.ბ. მოპირკეთების ფილის მოწყობა ბეტონით B30 W6 F200	მ3	22.75	208.01	166.3472	3784.40
34	- ხიმიწებში 025მმ ხვრელების ბურღვა პერფორატორით (125 ცალი)	გრძ.მ.	25.00	30.00	23.9912	599.78
35	- ხვრელებში 018მმ A-500 არმატურის ანკერების დაყენება და ხვრელების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ.	25.00	10.40	8.3170	207.92
	არმატურა: - A III კლასი	ტ	0.21	3418.01	2733.4084	560.35
36	- ანკერებზე არმატურის ბადის შეკიდება	მ2	28.75	11.50	9.1966	264.40

	არმატურა: - A III კლასი	ტ	0.71	3418.01	2733.4084	1940.72
37	საყრდენი კედლის უკან მხარის გაგლეხვა ბიტუმით 2-ჯერ	m ²	845.00	8.65	6.9175	5845.26
38	სადეფორმაციო ნაკერებში პენოპლასტის ფენის მოწყობა სისქით 2სმ	m ²	225.00	7.73	6.1817	1390.89
39	საყრდენი კედლის უკან დრენაჟის მოწყობა	m ³	50.00	18.48	14.7786	738.93
	_ თიხის ეკრანი, სისქით 20სმ	მ ³	37.50	25.69	20.5445	770.42
	_ დრენაჟის ქვა	მ ³	56.00	28.42	22.7277	1272.75
	_ პლასტმასის სადრენაჟე მილი დ=16სმ	გრZ.m	38.00	22.08	17.6575	670.99
40	კარიერიდან მოზიდული ქვიშა/ხრეშოვანი (0-70მმ) გრუნტის უკუჩაყრა მექანიზმებით და ფენებად დატკეპნა	მ ³	1400.00	25.64	20.5045	28706.30
41	ლითონის მოაჯირები, მისი მონტაჟი და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	t	2.50	5014.58	4010.1975	10025.49
42	კედლის ზედაპირის მოპირკეთება ფლეთილი ქვით ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე	m ²	5.00	70.90	56.6993	283.50
43	შენობის გამაგრება ორტესებრი კოჭით	გ/მ	5.00	106.97	85.5447	427.72
44	სამშენებლო მოედნის მოწყობა-მოსწორება ბულდოზერით	m ³	5.00	3.20	2.5591	12.80
45	ბეტონის კიუვეტების მოწყობა	მ3	5.00	275.70	220.4794	1102.40
46	ცხაურის დამზადება მონტაჟი ლითონის კონსტრუქციით (ესკიზის შესაბამისად)	მ	2.00	215.70	172.4969	344.99
47	დროებითი ბეტონის ბლოკების მონტაჟი მექანიზმის გამოყენებით	m3	35.00	164.95	131.9118	4616.91
48	დროებითი ბეტონის ბლოკების დემონტაჟი მექანიზმის გამოყენებით	m3	35.00	29.37	23.4874	822.06
49	დროებითი ბეტონის ბლოკების დატვირთვა მექანიზმებზე და ტრანსპორტირება	m3	5.00	34.60	27.6699	138.35
	III. გაბიონის კედლის მოწყობა.					
1	დამუშავებული ქვაბულის მოსწორება მოშანდაკება ხელით	მ ³	2.00	20.68	16.5380	33.08
2	ყუთები ზომით 2.0X1.0X1.0 მ, მავთული დ=3მმ	cali	1.00	108.29	86.6003	86.60
3	ყუთები ზომით 1,5X1.0X1.0 მ, მავთული დ=3მმ	cali	1.00	91.61	73.2612	73.26
4	რენო ბალიშის ყუთი ზომით 3,0X2,0X0,3 მ	cali	1.00	163.50	130.7522	130.75
5	შესაკრავი მავთული დ=2.2მმ	kg	1.00	4.56	3.6467	3.65
6	კარიერიდან მოზიდული ქვის დ= 0.10 - 0.20 მ მიწოდება ბადურებით და ჩაწობა გაბიონის ყუთებში ხელით	m ³	1.00	53.31	42.6324	42.63
	IV. ა/ბეტონის გზის საფარის აღდგენა				0.0000	
1	აღსადგენი გზის საფარისათვის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40)მმ,	m ³	10.00	29.29	23.4234	234.23
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.7ლ/მ2)	l	10.00	2.23	1.7833	17.83

3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი აბეტონის ცხელი ნარევით, 3=6სმ	m ²	2.60	43.53	34.8113	90.51
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.35ლ/მ2)	l	12.00	2.10	1.6794	20.15
5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მოდიფიცირებული მკვრივი (ადჰეზიური დანამატის გამოყენებით) აბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ	m ²	10.00	44.88	35.8909	358.91
6	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასფალტით სისქით =3სმ	მ2	22.81	43.07	34.4434	785.65
	ჯამი					3826547.21
	ზედნადები ხარჯი	10%				382654.72
	ჯამი					4209201.93
	მოგება	8%				336736.15
	ჯამი					4545938.08
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	5%				227296.90
	ჯამი					4773234.99
	საპროექტო ხარჯი ძალი შრომის საექსპერტო მომსახურების დასაფარავნად ხარჯი ძალი შრომის საექსპერტო მომსახურებისათვის	4%				190929.40
	ჯამი					4964164.39
	დღგ	18%				893549.59
	ჯამი					5857713.98

შენიშვნა:

- პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვა ატვირთულ უნდა იქნას MS excel-ის ფორმატის ფაილის სახით, დანართი N1-ის მიხედვით. (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა ან/და განუფასებლად წარმოდგენა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
- ექსპონატის შედგენად საბუღალტრო წესდებების ფასის კლებას მქონებული პროცენტების მიერ წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში, თითოეული ძირითადი ერთეული ფასის კლება უნდა გაბოროტდეს ზღვრული ერთეულის მიხედვით, ანუ კლება მხოლოდის საერთო დირექტივასა და პროცენტის ფასის საფუძველზე დადგენილი ლიმიტით ფასის შიგნით ამტკიცებული პროცენტული შეცდომებით.
- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.
- გაუთვალისწინებელი ხარჯი (5%) არის უცვლელი.
- საპროექტო ხარჯი ძალი შრომის საექსპერტო მომსახურებისათვის დადგენილია 4%.
- საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, (იხ. ხარჯთაღრიცხვის II თავის პოზიციები #47, #48, #49) დემონტირებული დროებითი ბეტონის ბლოკები რჩება შემსყიდველის საკუთრებაში.

შპს Construction service-ს დირექტორი გიორგი გაბუნია

თანხმობა მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

#	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ექსკავატორი	ცალი	3
2	ავტოთვიტმცლელი	ცალი	6
3	სატკეპნი (გლუვდოლიანი)	ცალი	1
4	კომპრესორი სანგრევი ჩაქუჩებით	ცალი	6
5	ბორტიანი მანქანა	ცალი	3
6	ბეტონმრევი	ცალი	3
7	ბეტონის მიმწოდებელი ტუმბო „პომპა“	ცალი	2
8	სატკეპნი პნევმატური	ცალი	1
9	სატკეპნი ვიბრაციული	ცალი	1
10	ასფალტის საწრელი ხერხი	ცალი	2
11	ელექტრონული ტაქეომეტრი GPS სისტემით	ცალი	1
12	საგზაო ნიშნების და შემოსაზღვრული საშუალებების კომპლექტი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი.	ცალი	1

იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი იქნება ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ბეტონის ადგილზე მიწოდებით, კომპანიას არ წარმოეშება დამატებით ბეტონმრევის კუთვნილების და/ან სარგებლობის ვალდებულება.

შენიშვნა:


1. დანართი №4-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) პრეტენდენტის მიერ ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
2. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №4 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში მოცემული ტექნიკის/აღჭურვილობის სახეობების უცვლელად და მინიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით.
3. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ბეტონის ქარხანა (კვანძი) ან წარმოადგინოს ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
4. ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
5. ბეტონის ქარხნის (კვანძი) სარგებლობით ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა მინიმუმ 1 (თვით) უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.


შპს CONSTRUCTION SERVICE-ს დირექტორი გიორგი გაბუნია



Construction
Service LLC
2022.05.11
10:23:54 +04'00'


Handwritten signature of Giorgi Gabunia






ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ

1:20



ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ

1:20





თბილისის მერიის დაკვეთით
სამუშაოებს აწარმოებს

შემსრულებელი კომპანიის სახელი


კომპანიის
ლოგო

დასრულების
თარიღი

01.01.2022

ფელ:


ვებ:






თბილისის შერიის დაკვეთით
სამუშაოებს აწარმოებს

შემსრულებელი კომპანიის სახელი



საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელ, ფებ)



200 სმ



თბილისის შპრის დაკავით
სამუშაოებს აწარმოებს

შპსრეაგები კომპანიის სახელი

დასრულების
თარიღი

01.01.2022

საქონლის
სახელი

თი:

მე:

პი:

20

20

00

150 სმ

120 სმ

270 სმ

ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

08.06.2022 წ.

მე, ქვემოთ ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებულ, ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე (სატენდერო განცხადების ნომერი: NAT220007947), შპს „Construction Service“-სთან ხელშეკრულების გაფორმებაზე უფლებამოსილი პირი, ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფები.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე:

ირაკლი ბენდელიანი -





11329/109-42

სს "თიბისი ბანკი", კორპორატიული საკრედიტო ადმინისტრაცია
JSC "TBC Bank", Head Office

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია N 6129728-12036255

თბილისი

2022 წლის 03 ივნისი

გარანტი: სს თიბისი ბანკი (ს/ნ 204854595)

გარანტის მისამართი: კ. მარჯანიშვილის ქ. #7, თბილისი 0102, საქართველო

პრინციპალი: შპს Construction Service

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404935647

ბენეფიციარი: ქ. თბილისის მერია

საგარანტიო თანხა: 292886 (ორასოთხმოცდათორმეტი ათას რვაასოთხმოცდაექვსი) ლარი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს Construction Service-მა (შემდგომში „პრინციპალი“), ბენეფიციარის მიერ ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში (# NAT220007947) წარდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, სს თიბისი ბანკი (მის.: საქართველო, ქ. თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. #7) (შემდგომში „გარანტი“), თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე 292886 (ორასოთხმოცდათორმეტი ათას რვაასოთხმოცდაექვსი) ლარი და გამოუთხოვად და უპირობოდ (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და დოკუმენტურად დადასტურების ვალდებულების გარეშე) ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებული იქნება მოთხოვნილი თანხა და განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან.

გარანტია ძალაში რჩება 2023 წლის 01 მარტი-ს ჩათვლით (შემდგომში „მოქმედების ვადა“).

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

ს.ს. "თიბისი ბანკი" ს კორპორატიული ბანკირი დავით შავიშვილი

