

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 114/01/22

ერთი მხრივ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მ.შ-ს, ჯუმბერ გობეჯიშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. N106
საიდენტიფიკაციო კოდი: №225393963
საბანკო რეკვიზიტები:
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „რეკო“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის რატი კობახიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ქ.ბოლნისი, აღმაშენებლის 37
საიდენტიფიკაციო კოდი: №425360619
ტელეფონის ნომერი: +995 95585811
საბანკო რეკვიზიტები: სს "საქართველოს ბანკი"
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE75BG0000000562776000

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT**220004588**) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს - ქალაქ ბოლნისში სამშო სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45112714

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 222 500 (ორას ოცდაორი ათას ხუთასი ლარი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. (დ.ღ.გ-ს ჩათვლით).
2. ფასების ცხრილი-- დანართი N2

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარულ დღეში (2022 წლის 14 ივლისიდან 2022 წლის 11 ოქტომბრის ჩათვლით);
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
4. სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი --დანართი N6

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, სს სადაზღვევო კომპანია „ჯი პი აი ჰოლდინგი“-ს (ს/კ 204426674) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის №FG/22 001580 თანხა შეადგენს ღირებულების 5 %-ს -- 11125 ლარს, საბანკო გარანტია--დანართი N1.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ძალაშია 2022 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.
4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.
7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.
8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფრორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების

დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ შერჩეული აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოს (შპს „ოპტიმალ გრუპ“ ს/კ 404911592) (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით. (ინსპექტირების ხარჯებს დაფარავს შემსყიდველი).

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა (ყადაღა). მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შერჩეული აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოს (შპს „ოპტიმალ გრუპ“ ს/კ 404911592) ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს აკაკი მიქელაძე - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის, სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის სპეციალისტი.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული

საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შერჩეული აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანო (შპს „ოპტიმალ გრუპ“ ს/კ 404911592).

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირაგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - bolnisisafinanso@yahoo.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მ.შ:

ჯუმბერ გობეჯიშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „რეკო“-ს დირექტორი:

რატი კობახიძე

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

FG/22 001580

ვის: ბოლნისის მუნიციპალიტეტს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს რეკო-მ (ს/კ: 425360619), შემდგომში "მიმწოდებელმა" ბოლნისის მუნიციპალიტეტის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (ქალაქ ბოლნისში სამშო სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოები (NAT220004588)) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 11 125,00 (თერთმეტი ათასი ასოცდახუთი ლარი) და ვკისრულობთ უპირობო (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე) და გამოუთხოვად ვალდებულებას ზემო აღნიშნული თანხის გადახდაზე "მიმწოდებლის" მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა).

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2022 წლის 06 ივლისიდან 2022 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2017 წლის 11 მაისს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 130/17 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

მერაბ უგრეხელიძე
გენერალური დირექტორის და ფინანსური
დირექტორის მინდობილი პირი



ქალაქ ბოლნისში სამშო სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	იღმმმმმმმ	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			დირბულბა (ლარი)	
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი/განსაფ. პოზიცი	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
თავი 1 საერდენი კედელი							
1	1-11-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქებატორით, ჩამჩის ტკეადობით 0,5 კუბ.მ გვერდზე დაერთ	1000 კუბმ		0.131		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	16.50	2.16	7.00	15.13
		მქს.კატორი 0,5 კუბ.მ	მ/სთ	37.00	4.85	150.00	727.05
2	1-79-3.	ქებატულში გრუნტის დამუშავება ხელით საპროექტო ნიშნულამდე	მ3		14.00		0.00
		შრომითი დანახარჯი	100 მ3		0.014		0.00
		მქს.კატორი 0,5 კუბ.მ	კაც/სთ	337	4.718	7.00	33.03
3	B3EP 88	გრუნტის გატანა ურიკებით 30მ მანძილზე	კუბ.მ.		14.00		0.00
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.12	43.68	1.00	43.68
4	ს.ნ. და წ. 8-3-2	სადირკვლების ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ		4.50		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	4.005	7.00	28.04
		სხვა მანქანები	ლარი	0.37	1.665	1.00	1.67
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1.15	5.175	15.00	77.63
		სხვადასხვა მასალები	ლ	0.02	0.09	1.00	0.09
5	ს.ნ. და წ. 1-20	ბეტონის მომზადება სისქით 10სმ	კუბმ		4.50		0.00
		შრომითი დანახარჯი	100 მ3		0.045		0.00
		მანქანები	კაც/სთ	286	12.87	7.00	90.09
		ბეტონი ბ7.5	ლარი	76	3.42	1.00	3.42
		რკინაბეტონის მონოლითური საერდენი კედლის მოწყობა B25 კლასის ბეტონით	კუბ.მ.	102	4.59	150.00	688.50
	ს.ნ. და წ. 6-11-6		100 მ3		0.75		0.00

საბაზრო	შრომითი დანახარჯები	კუბ.მ.	100	75	100.00	7500.00
	მანქანები	ლ	124	93	1.00	93.00
6	ბეტონი B25	კუბ.მ.	101.5	75	150.00	11250.00
	ფარი ფანერის, საყლიძე	კვ.მ.	184	138	10.00	1380.00
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ 25-32მმ	კუბ.მ.	0.34	0.255	500.00	127.50
	ოვივე III ხ 40-მმ და ზევით	კუბ.მ.	4.83	3.6225	500.00	1811.25
	არმატურა A500	კგ	პრ-ით	6995	2.80	19586.00
	არმატურა A240	კგ	პრ-ით	220	2.80	616.00
	ელექტროდი	ტ	0.13	0.0975	1.00	0.10
	სხვადასხვა მასალები	ლ	53	39.75	1.00	39.75
ს.ნ. და წ. 8-4-6	კედლის ჰიდროიზოლაცია შესაღოზი მასტიკით	კვმ		98.00		0.00
7	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.336	32.928	7.00	230.50
	მანქანები	ლ	0.015	1.47	1.00	1.47
	ბიტუმის მასტიკა პრაიმერი	კგ	0.24	23.52	1.50	35.28
	სხვადასხვა მასალები	ლ	0.0228	2.2344	1.00	2.23
ს.ნ. და წ. 22-8-3	100 მმ-იანი შიგა დიამეტრის მქონე პოლიეთილენის მილის მონტაჟი საყრდენი კედლის დრენისათვის	მ		2.50		0.00
8	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.119	1.19	7.00	8.33
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0675	0.68	1.00	0.68
	პოლიეთილენის მილი დ-100 მმ	მ	1.003	10.03	5.00	50.15
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.00216	0.02	1.00	0.02
ს.ნ. და წ. 11-1-5 მის.	წვრილფრაქციული ბალასტის ჩაყრა და დათკეპვნა	კვმ		3.50		0.00
9	შრომითი დანახარჯები	კ-სთ	3.63	12.705	7.00	88.94
	წვრილფრაქციული ბალასტი	კვმ	1.25	4.375	15.00	65.63
ს.ნ. და წ. 11-1-5 მის.	მსხვილმარცლოვანი ბალასტის ჩაყრა და დათკეპვნა	კვმ		3.50		0.00
10	შრომითი დანახარჯები	კ-სთ	3.63	64.69	3.00	194.07
	მსხვილმარცლოვანი ბალასტი	კვმ	1.25	22.25	15.00	333.75
1-11-9	III კატეგორიის გზის ნივთიერების დამუშავება მექანიზმებით გვერდზე დაყრით	კვმ		80.00		0.00
11	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.02	1.32	7.00	9.24
	ექსკავატორი 0,5 კუბ.მ	მ/სთ	0.04	2.96	100.00	296.00
1-80-3	III კატეგორიის გზის ნივთიერების დამუშავება ხელით	კუბმ		8.00		0.00
12	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.06	16.48	7.00	115.36

13	1-23-6 მისაღებ.	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით	კუმ		80.00			0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.034	2.72	7.00		19.04
	13.11	ექსკავატორი 0,25 კუმ.	მ/სთ	0.0803	6.42	100.00		642.40
		სხვა მანქანები	ლარი	0.006	0.45	1.00		0.45
14	კუმერი 1-3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	კუმ		8.00			0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.870	6.96	7.00		48.72
15		გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტონა		145.20			0.00
	სრფ14-10	გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა	1	145.20	3.00		435.60
16		გრუნტის დატკეპნა	კუმ		860.00			0.00
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	0.0075	6.45	10.00		64.50
	11-16	ღორღის საფუძვლის მოწყობა ლითონის მოაჯირის ბეტონის ცოკოლის ქვეშ	კუმ		1.00			0.00
17		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.52	3.52	7.00		24.64
		მანქანები	ლარი	1.06	1.06	1.00		1.06
		ღორღი	კუმ	1.24	1.24	15.00		18.60
		სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.02	2.00		0.04
18	11-15 მისაღებ.	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის მოსწორება და დატკეპნა	კუმ		40.00			0.00
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.160	126.40	7.00		884.80
		ქვიშა-ხრეშო ფრ. 0-56მმ	კუმ	1.25	50.00	15.00		750.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.01	0.4	1.00		0.40
თავი 2 ბორღიურების მოწყობა (310 გ/მ)								
19	1-80-3	ტრანშეის გათხრა ბორღიურების მოსაწყობად	100მ3		0.3100			0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206.00	63.8600	7.00		447.02
20	სნწ 27-19-4	გრანიტის ბორღიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 50*120მმ	100მ		3.1000			0.00
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	გრძ.მ.	100.00	310.00000	7.00		2170.00
		მანქანები	ლარი	0.71	2.2010	1.00		2.20
	საბაზრო	გრანიტის ბორღიურები 50*120მმ	გრძ.მ	100.00	310.00000	10.00		3100.00
		ბეტონი B-15	მ3	5.90	1.00000	150.00		150.00
		ცემენტის ხსნარი 1/1	მ3	0.06	0.1860	1.00		0.19
		სხვა მასალა	ლარი	9.60	29.7600	1.00		29.76

11-30-3. მიყენებ.	ბილიკების მოპირკეთება გრანიტის ფილებით კუთხეების გამოყვანით	კვმ	260.00		0.00
21	საბაზრო	შრომითი დანახარჯები	კვ.მ.	1.00	60.00
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.05	1.00
	საბაზრო	გრანიტის ფილა ცეკხლით დამუშავებული (სისქით 22 მმ)	კვმ	1.00	120.00
		ცემენტის ხსნარი	მ3	0.0250	150.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0430	1.00
15-5-9.	საყრდენი კედლების შემოსვა გრანიტის ფილებით	კვ.მ.	140.000		11.18
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1428.000	7.00	0.00
	მანქანები	ლარი	21.000	1.00	9996.00
22	საბაზრო	გრანიტის ფილა პოლირებული (სისქით 22 მმ)	კვ.მ.	1.000	21.00
		ცემენტის ხსნარი მ200	კუბ.მ.	0.036	120.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.090	150.00
15-12-1.	კიბის საფეხურების შემოსვა გრანიტის ფილებით	მ2	12.4	1.00	12.60
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	71.300	10.00	0.00
	მანქანები	ლარი	0.422	1.00	713.00
23	საბაზრო	გრანიტის საფეხურის ფილა (0.3*0.04მ)	გრძ/მ	26.000	0.42
	გრანიტის შუბლის ფილა (0.17*0.02მ)	გრძ/მ	27.000	40.00	1040.00
	ცემენტის ხსნარი მ200	კუბ.მ.	0.186	10.00	270.00
	წებო-ცემენტი	კვ	74.40	150.00	27.90
	სხვა ხარჯები	ლარი	0.007	0.50	37.20
	თავი 3 ლითონის მიღკვადრატებით მოაჯირის მოწყობა				0.09
1	ლითონის ღობის კარკასის დამზადება და მონტაჟი	ტნ	2.160		0.00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	259.200	7.00	0.00
	აპარატი შედუღებისა და ჭრისათვის	მანქ/სთ	2.160	1.00	1814.40
	შედუღების აგრეგატი	მანქ/სთ	65.448	1.00	2.16
	ლითონის მიღკვადრატი 40X40X2	გრძ.მ.	430.000	10.30	65.45
	ლითონის მიღკვადრატი 20X20X2	გრძ.მ.	288.000	4.95	4429.00
	ლითონის მიღკვადრატი 80X80X2	გრძ.მ.	120.000	22.30	1425.60
	ლითონის ფურცლოვანა 100*100*2	მ2	0.82	85.00	2676.00
	ტექნიკური ჟანგბადი	მ3	5.616	1.00	69.70
	პროპან-ბუტანი, ტექნიკური ნარევი	კვ	1.080	1.00	5.62
					1.08

	ელექტროდი	კმ	21.500	46.440	4.00	185.76
2	15-164-8	ლობის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ	100 კმ.ა.	0.907		0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	61.690	7.00	431.83
		მანქანები	ლარი	0.027	1.00	0.03
		კოლორი ზეთის	კმ	22.771	10.00	227.71
		საღებავი სრესილი (პიგმენტი)	კმ	0.181	10.00	1.81
		ოლიფა	კმ	2.449	10.00	24.49
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.172	1.00	0.17
3	ГЭСН 2017 38-01-003-04	ცენტრალური შესასვლელი კუტიკარის და ჭიშკრის მოწყობა	ტნ	0.360		0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	43.200	7.00	302.40
		აპარატი შედუღებისა და ჭრისათვის	მანქ/სთ	0.360	1.00	0.36
		შედუღების აგრეგატი	მანქ/სთ	10.908	1.00	10.91
		ლითონის მილკვადრადი 100X60X2	გრძ.მ.	33.00	22.30	735.90
		ლითონის მილკვადრადი 20X20X2	გრძ.მ.	42.00	4.95	207.90
		ლითონის ფურცელი 10მმ 150X150 24 ცალი	კვ.მ.	0.54	1.00	0.54
		ლითონის ფურცელი 10მმ 300X150 6 ცალი	კვ.მ.	0.27	1.00	0.27
		დეკორატიული ანჯამა	ცალი	6.00	50.00	300.00
		დეკორატიული ურდული	ცალი	2.00	50.00	100.00
		დეკორატიული ჩამკეტი	ცალი	2.00	50.00	100.00
		ფიცარი სისქ. 40მმ	კუბ.მ	0.29	500.00	145.60
		ტექნიკური ჟანგბადი	მ3	0.936	1.00	0.94
		პროპან-ბუტანი, ტექნიკური ნარევი	კმ	0.180	1.00	0.18
		ელექტროდი	კმ	7.740	4.00	30.96
4	15-164-8	კუტიკარის და ჭიშკრის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ	100 კმ.ა.	0.151		0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	10.282	8.00	82.25
		მანქანები	ლარი	0.005	1.00	0.00
		კოლორი ზეთის	კმ	3.795	10.00	37.95
		საღებავი სრესილი (პიგმენტი)	კმ	0.030	10.00	0.30
		ოლიფა	კმ	0.408	11.44	4.67
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.029	1.00	0.03
თავი 4 სასაფლაოს ტერიტორიაზე და მიმდებარედ კონსტრუქციის დაგება						
1	48-18-4	ნოყიერი შავი მიწის შეტანა სისქით 15სმ	კვ.მ	720.00		0.00
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.383	0.15	41.36

		განოციერებული გრუნტის ნარევი (ნეშომპალა, ტორფი, სასუქი, ტყის მიწა და სხვა)	კუბ.მ	0.150	108.00	0.50	54.00
		წყალი	კუბ.მ	0.100	72.00	0.10	7.20
2	ГЭЧ 2017 47-01-046-07	ოკომპონენტებიანი რულონური ბალახი	კვ.მ		720.00		0.00
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.500	359.86	0.70	251.90
		ოკომპონენტებიანი რულონური ბალახი	კვ.მ	1.100	792.00	7.00	5544.00
		წყალი	კუბ.მ	0.100	72.00	0.51	36.39
სულ ჯამი (თავი N1+თავი N2+თავი N3+თავი N4)							
ზედნადები ხარჯები				10%			151161.87
გეგმიური დაგროვება				ჯამი			15116.18743
				8%			166278.06
				ჯამი			13302.24494
გაუთვალისწინებელი ხარჯები				ჯამი			179580.31
				5%			8979.015333
				ჯამი			188559.32
				დღგ			33940.67796
				სულ ჯამი			222500.00

შენიშვნები/მოთხოვნები

1	პრეტენდენტის მიერ ივსება დანართი N2-ის მე-7 და მე-8 სვეტი (ერთ. ფასი/განსაფასებელი პოზიციები და ჯამი)	
2	დაუშვებელია პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებლის შეცვლა 5%)	
3	დანართი N2-ის ფორმაში განსაფასებელი პოზიციები გამოყოფილია მუქი, შენიშვნის მე-3 მუხლის იდენტური მონიშვნის ფონით/ფერით.	
4	ხარჯთაღრიცხვა (დანართი N2) წარმოდგენილი უნდა იყოს -- მხოლოდ კონკრეტული ტენდერის 1.3 მუხლში განთავსებული Excel-ის დოკუმენტის სახით, რომელიც არ საჭიროებს ხელმოწერას ან/და ბეჭედს (მათ შორის, ელექტრონულ ხელმოწერას ან/და ელექტრონულ შტამპს).	

დანართი N6

ქალაქ ბოლნისში სამშო სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოების მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმობრივი

ბეჭედი-გრაფიკი

N	თავის ნომერი/სამუშაოს დასახელება	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
		I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	71291.25		
1	თავი 1 საყრდენი კედელი	1000.00	2000.00	15000.00	15000.00		38291.25							
2	თავი 2 ბორდიურების მოწყობა (310 გ/მ)		1000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	20000.00	30000.00	30000.00	11716.82			
3	თავი 3 ღიბონის შიდა კვადრატებით მოაჯირის მოწყობა		1000.00	10000.00	5000.00	3756.23								
4	თავი 4 სასაფლაოს ტერიტორიაზე და მიმდებარედ კონსტრუქციის დაგება								4000.00	4735.70				
5	კონკრეტული დეკადის ასათვისებელი თანხის სთორენტაციო რაოდენობა განსაზღვრული საბუთების მიხედვით (ლარი)	1000.00	4000.00	35000.00	30000.00	52047.48	20000.00	30000.00	34000.00	16452.52				
6	კონკრეტული თვის ასათვისებელი თანხის სთორენტაციო რაოდენობა განსაზღვრული საბუთების მიხედვით (ლარი)	40000.00			102047.48			80452.52			222500.00			

შპს "რეკო"

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

Rati

Kobakhidze

Digitally signed by

Rati Kobakhidze

Date: 2022.06.22

19:51:53 +04'00'