

**ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ № 69**

დაბა შუახევი

03 აპრილი 2023 წელი

ერთის მხრივ, შუახევის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში-შემსყიდველი), წარმოდგენილი **მერის ომარ ტაკიძის** სახით და მეორეს მხრივ **შპს „გიკუ 2010“** (შემდგომში-მიმწოდებელი) წარმოდგენილი დირექტორის მერაბ ზოიძის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **(NAT230004168)** ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) ჩატარების შედეგად ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში – ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტი, კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და დაფინანსების წყარო

1.1. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული შუახევის მუნიციპალიტეტზე გადმოსაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტის (სპორტული მოედნების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია) - სოფელ კვიახიძეებში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა (შემდგომში-სამუშაოები) წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისი დანართების მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

1.2. კლასიფიკატორის (CPV) კოდი: **45236119 - სარემონტო სამუშაოები სპორტულ მოედნებზე.**

1.3. დაფინანსების წყარო: **აჭარის ა/რ ბიუჯეტი.**

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს **34800.99 (ოცდათოთხმეტი ათას რვაასი მთელი და 99/100) ლარს.**

2.2. შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მთლიანი ღირებულება განისაზღვრება დანართების მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების სრულყოფილ შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს და კომუნალურ გადასახადებს (მოხმარებული ელექტროენერგია, წყალი, გაზი).

2.4. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ეროვნულ ვალუტაში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საბანკო რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

მუხლი 3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მათი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. ამასთანავე, მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს შემსყიდველთან მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი.

3.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ან/და მათი ნაწილის შესახებ წუნდების მიზეზების მითითებით.

3.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3.4. მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში;

3.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის

ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოების შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს **შემსყიდველის მიერ შესაბამისი დებულებით ან/და ბრძანებით განსაზღვრული პირ(ებ)ი**.

მუხლი 4. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1. სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

4.2. პროექტის განხორციელება შიშონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

4.3. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელი ვალდებულია დეტალურად გაეცნოს სამშენებლო ობიექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას (ნახაზები, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოთა მოცულობები, განზომილებები, ობიექტის საბოლოო სახით დასრულებისათვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციას), ასევე თითოეული დოკუმენტის ურთიერთშესაბამისობას და წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს შეუსაბამოებთან დაკავშირებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). აღნიშნული ინფორმაცია დამუშავებული იქნება შემსყიდველის მიერ და განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა (რომლის განსაზღვრაც წინასწარ შეუძლებელია) მუნიციპალიტეტის მერია აღარ განიხილავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადის გაგრძელების საკითხს. მიმწოდებლის მხრიდან წერილის დადგენილ ვადაში წარმოუდგენლობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ჩაითვლება შენიშვნების არარსებობად.

4.4 ხელშეკრულების ნებისმიერი ფორმით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები (მათ შორის: ფარული სამუშაოების აქტით დადასტურებული) შემსყიდველის მხრიდან არ მიიღება და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი არ გაფორმდება, თუკი იგი არ წარმოადგენს ფუნქციური დატვირთვით დასრულებული სახის სამუშაოს ან/და მისი გამოყენება შემდგომში სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ტექნოლოგიური და სხვა თვალსაზრისით შეუძლებელი იქნება.

4.5. გამარჯვებულმა მიმწოდებელმა სამშენებლო სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების დადებისთანავე და დაასრულოს 75 (სამოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.

მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს.

4.6 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად. („ეტაპი“ - იგულისხმება წინასწარ დადგენილი კალენდარულ დღეთა რაოდენობა).

ეტაპის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

I ეტაპი - 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 35 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

II ეტაპი - 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 35 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

III ეტაპი - 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 30 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

მიმწოდებელი ვალდებულია ეტაპის განმავლობაში მინიმუმ ერთხელ წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია - მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2).

4.7 ეტაპების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2) და ფარული სამუშაოების აქტ(ებ)ი დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ.

4.8 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის (სამუშაოების საბოლოოდ დასრულებისთვის) მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2) და ფარული სამუშაოების აქტები დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ.

მუხლი 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს მიღება- ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ.

5.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებას ახორციელებს მერის ბრძანებით შექმნილი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღები კომისია (შემდგომში კომისია) მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.

5.3. სამუშაოს ეტაპების მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.4 სამუშაოს ეტაპების მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.5 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირ(ებ)ს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი დებულებით ან/და ბრძანებით განსაზღვრული პირ(ებ)ი.

მუხლი 6. ანგარიშსწორება

6.1. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

6.2. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება (ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად შემდეგი წესით: კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ სამუშაოებზე ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა №2), საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ ინვოისი) წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ზემოთაღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზით წარმოდგენის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

6.3. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე;

6.4. შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგს ახორციელებს და თანხის ანაზღაურებაზე გადაწყვეტილებას იღებს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი დებულებით ან/და ბრძანებით განსაზღვრული პირ(ებ)ი.

მუხლი 7. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი

7.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების

შესაბამისად; შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი ვადით.

7.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 წელს სამუშაოების დასრულებიდან.

7.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში არაუგვიანეს 10 კალენდარულ დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

7.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

8.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;

8.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

8.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით;

8.3.3 ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.4.2. ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში შეასრულოს დანართით/დანართებით განსაზღვრული ყველა სამუშაო.

8.4.3. ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;

8.4.4. აწარმოოს სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების გამოცდები, გააფორმოს საერთო და სპეციალური სამუშაოების წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;

8.4.5. სამუშაოების შესრულების პროცესში შემსყიდველის შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

8.4.6. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალების, აღჭურვილობისა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოს საკუთარი შესაძლებლობებითა და რესურსებით. ის პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;

8.4.7. სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში, მათ მიღებამდე, საქართველოს მოქმედი

კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

8.4.8. ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით საქართველოში მოქმედი კანონების და არსებული ნორმების შესაბამისად მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად;

8.4.9. სამუშაოების დასრულების შემდეგ თავისი ძალებითა და სახსრებით, 3 (სამი) დღის განმავლობაში გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

8.4.10. უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლის უზარაანობა.

8.4.11. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;

8.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

8.6. შემსყიდველის მხრიდან ცალმხრივად ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია დაჩქარებული წესით უზრუნველყოს ობიექტზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ღირებულების დადგენა სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი მიმართვიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში დაფაროს ზემოაღნიშნული საექსპერტო დასკვნის სახელშეკრულებო ღირებულება.

მუხლი 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა **ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით**. ჯარიმის გადახდა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

9.3. შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით. ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მიმწოდებელზე მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (სამუშაოს მიღება - ჩაბარებიდან 3 წელი).

9.4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 1%-ს, შესყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.5. ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან

შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

10.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 11. დაუძლეველი ძალა

11.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

12.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

12.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

12.4 შემსყიდველს შეუძლია ცალმხრივად ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

12.4.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადების დარღვევის შემთხვევაში;

12.4.2. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძველი.

12.4.3. თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

12.4.4. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

12.4.5. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

12.4.6. ამ ხელშეკრულების 9.5 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში;

12.4.7. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.5 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.6 შეიძლება ხელშეკრულება შეწყდეს ასევე მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

მუხლი 13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელივერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

მუხლი 14. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულება ქართულ ენაზე.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და **მოქმედებს 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით**, გარდა ხელშეკრულების მე-7 მუხლისა.

15.2. ხელშეკრულების მე-7 მუხლი ძალაშია საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წლისა და 1 (ერთი) თვის განმავლობაში.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

შუახვევის მუნიციპალიტეტი

მის: დაბა შუახვევი, თამარ მეფის ქ.22.

სახელმწიფო ხაზინა

ბ/კოდი: TRESGE22

ს/კოდი: 247865145

მერი ომარ ტაკიძე

მიმწოდებელი:

შპს „გიკუ 2010“

მის: ქ. ბათუმი ფრ.ხალვაშის 332

მომსახურე ბანკი: სს „თიბისი ბანკი“

ბ/კოდი: TBCBGE22

ა/ნ GE75TB7634336080100009

ს/კოდი: 445544625

დირექტორი მერაბ ზოიძე

**ინფორმაცია
ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ**

დაბა შუახევი

ვადასტურებ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული შუახევის მუნიციპალიტეტზე გადმოსაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტის (სპორტული მოედნების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია) - სოფელ კვიახიძეებში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერი ომარ ტაკიძე.

სოფელ კვიახიძეებში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია						
ხარჯთაღრიცხვა						
	საფუძველი: პროექტი					სახარჯთაღრიცხვო ლირებულზე
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი			
			ერთ.-ზე	სულ	ერთეულის ფასი	საერთო ფასი
	1. სამშენებლო სამუშაოები					
1	ლითონკონსტრუქციების გამბრჯუნებისა და განათების ბოძის მოწყობა-მონტაჟი	1ტ.		0,9826640		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	19,40	19,06368160	4,60	87,69
	მანქანები	ლარი	2,09	2,053767760	3,20	6,57
	ამწე მუხლუხა სვლაზე 25ტ	მ/სთ	2,090	2,053767760	40,00	82,15
	ამწე მუხლუხა სვლაზე 40ტ	მ/სთ	0,270	0,265319280	60,00	15,92
	გამბრჯუნის მილკვადრადი დ=60X60X3მმ	გრძ.მ	პრ.	132,0000000	8,00	1056,00
	ფოლადის მილი 89X3მმ	გრძ.მ	პრ.	38,4000000	20,00	768,00
	ფოლადის მილი 51X3მმ	გრძ.მ	პრ.	12,8000000	10,00	128,00
	სხვა მასალები	ლარი	2,78	2,731805920	3,20	8,74
2	ფეხბურთის კარის ბაღე (იხ.პროექტი)	ცალი	პრ.	2,0000	200,00	400,00
3	კალათბურთის ფარის ბაღე (იხ.პროექტი)	ცალი	პრ.	2,0000	200,00	400,00
4	მოედნის კომბინირებული ხელოვნური საფარის მოწყობა (DTX-14000 მონოფილაგმენტი H=25მმ)	კვ.მ.		216,1600		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,755	163,2008000	6,00	979,20
	სხვა მანქანა	ლარი	0,0075	1,6212000	3,20	5,19
	კომბინირებული ხელოვნური საფარი 25მმ	მ2	1,02	220,4832000	41,00	9039,81
	წებო	კმ	0,5	108,0800000	8,00	864,64
	სხვა მასალა	ლარი	0,18	38,9088000	3,20	124,51
5	გარეცხილი ქვიშის შემოტანა	კუბ.მ.		2,2048320		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3	6,6144960	4,60	30,43
	გარეცხილი ქვიშა	კუბ.მ.	1,12	2,469411840	35,00	86,43
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,01	0,022048320	4,60	0,10
6	ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	კვ.მ.		270,0000		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,68	183,6000000	4,60	844,56
	მანქანები	ლარი	0,0003	0,0810000	3,20	0,26
	ზეთოვანი საღებავი	კმ.	0,246	66,4200000	12,00	797,04
	ოლიფა	კმ.	0,027	7,2900000	3,00	21,87
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0014	0,3780000	4,60	1,74

7	კალათბურთის ფარზე არსებული ხის კონსტრუქციების, გაწმენდა და შეღებვა ანტიკოროზიული ლაქით 2-ჯერ	კვ.მ.		4,00000		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,062	0,2480000	4,60	1,14
	ლაქი ანტიკოროზიული	კგ	0,11	0,4400000	9,00	3,96
	სხვა მასალა	ლარი	0,0006	0,0024000	3,20	0,01
8	კალათბურთის ფარზე ხის კონსტრუქციების მოწყობა	მ3		0,0480000		
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	17,1000	0,8208000	4,60	3,78
	მანქანები	ლარი	1,2700	0,0609600	3,20	0,20
	ხის მასალა	მ3		0,0480000	730,00	35,04
	თვითმჭრელი შურუფი	ც		12,0000000	0,10	1,20
	სხვა მასალა	ლარი	2,1800	0,1046400	3,20	0,33
9	ღორღის საფუძვლის მოწყობა საყრდენი კედლის ქვეშ	კუბ.მ.		5,55000		
	შრომითი რესურსები	კ/სთ	0,89	4,9395000	4,60	22,72
	სამშენებლო მანქანები	ლარი	0,37	2,0535000	3,20	6,57
	ღორღი (0-56)	კმ	1,15	6,3825000	15,00	95,74
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0,02	0,1110000	3,20	0,36
10	მონოლითური რკ.ბეტონის კედლის მოწყობა (ტრანსპორტირებით)	მ³		9,6000000		
	შრომის დანახარჯები	კც/სთ	5,67	54,4320000	4,60	250,39
	მანქანები	ლარი	1	9,6000000	3,20	30,72
	არმატურა ა-III ფ-14	ტ	პრ	0,8160000	800,00	652,80
	არმატურა ა-III ფ-10	ტ	პრ	0,0500000	800,00	40,00
	არმატურა ა-I	ტ	პრ	0,1240000	800,00	99,20
	ბეტონი B-15	მ³	1,015	9,7440000	147,00	1432,37
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ²	1,18	11,3280000	20,00	226,56
	ხის ძელი III ხრ. 40-60 მმ	მ³	0,0021	0,0201600	720,00	14,52
	ჩამოგანილი ხის ფიგარი III ხრ. 40 მმ და ზევით	მ³	0,0253	0,2428800	400,00	97,15
	სამშენებლო ქაჩი	ტ	0,0014	0,0134400	3200,00	43,01
	ელექტროდი	ტ	0,0008	0,0076800	3700,00	28,42
	სხვა მასალები	ლარი	0,34	3,2640000	3,20	10,44
11	კედლის უკანა სივრცის შესავსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	1000 მ3		0,0075000		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13,20	0,1000000	4,60	0,46
	ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე 0.5 მ3	მანქ/სთ	29,70	0,2200000	50,00	11,00
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ფრ 0-120	მ3	1 220,00	9,1500000	10,00	91,50
12	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობა არხის ქვეშ	მ²		1,0400000		
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,89	0,9256000	4,60	4,26
	მანქანები	ლარი	0,37	0,3848000	3,20	1,23
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1,1500	1,1960000	15,00	17,94
	სხვა მასალები	ლარი	0,0200	0,0208000	3,20	0,07
13	არხის მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონით B-15	მ3		1,8200000		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	9,05	16,4710000	4,60	75,77
	სხვა მანქანები	ლარი	1,65	3,0030000	3,20	9,61
	მატერიალური რესურსები					
	ბეტონი B-15	მ3	1,00	1,8254600	147,00	268,34
	არმატურა A-III	ტნ		0,0462000	800,00	36,96

	ფარები ხის ფიცრებისაგან სისქით 25 მმ	მ2	1,52	2,7664000	15,00	41,50
	ხის მასალა	მ3	0,04	0,0802620	400,00	32,10
	სხვა მასალები	ლარი	0,54	0,9828000	3,20	3,14
	გარე განათება					
14	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³		33,6000000		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	69,2160000	6,00	415,30
15	ქვიშის ბალიშის მოწყობა	გრძ.მ.		80,0000000		
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,05	4,0000000	4,60	18,40
	მანქანები	ლარი	0,0696	5,5680000	3,20	17,82
	მატერიალური რესურსები	ლარი	0,0005	0,0400000	3,20	0,13
	ქვიშა 0-5მმ	მ3	პრო	4,8000000	15,00	72,00
16	ნაშალის უკუმიყრა კაბელების მოწყობის შემდეგ	მ3		28,8000000		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,21	34,8480000	6,00	209,09
17	უკუმიყრილი გრუნტის დატკეპნა პნევმატური სატკეპნით	მ3		28,8000000		
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,13	3,8592000	4,60	17,75
	პნევმატური სატკეპნი	მანქ.სთ	0,13	3,7440000	1,50	5,62
18	ნარჩენი გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	მ³		6,0000000		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,54	9,2400000	6,00	55,44
19	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა განათების ბოძისა ძირში	მ3		0,1000000		
	შრომითი რესურსი	კ/სთ	0,89	0,0890000	4,60	0,41
	მანქანები	ლარი	0,370	0,0370000	3,20	0,12
	ქვიშა-ხრეშოვანი	მ3	1,15	0,1150000	25,00	2,88
	სხვა მასალები	ლარი	0,02	0,0020000	3,20	0,01
20	განათების ბოძის დაბეტონება	მ3		0,4500000		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4,50	2,0250000	4,60	9,32
	მანქანები	ლარი	0,370	0,1665000	3,20	0,53
	სასაქონლო ბეტონი, მძიმე მ-200	მ3	1,02	0,4590000	147,00	67,47
	სხვა მასალები	ლარი	0,28	0,1260000	3,20	0,40
21	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 10კმ მანძილზე	ტ		11,1000000	50,00	555,00
	ჯამი					20887,02
	ზედნადები ხარჯები	10%				2088,70
	ჯამი					22975,72
	გეგმიური მოგება	8%				1838,06
	ჯამი 1					24813,78
	II. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები					

22	საჰაერო კაბელების მონტაჟი არსებული განათების ბოძიდან საპროექტო განათების ბოძამდე (ალუმინის ელ კაბელი СИП 2X10)	გრძ/მ		50,0000000		
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,14	7,0000000	4,60	32,20
	მანქანები	ლარი	0,13	6,3500000	3,20	20,32
	ალუმინის ელ კაბელი СИП 2X10	გრძ/მ	1,03	51,5000000	1,30	66,95
	დამჭიმი მომჭერი SL-157.1	ც		2,0000000	4,50	9,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,79	39,6500000	3,20	126,88
23	LED სანათების ტიპის პროექტორი 200ვტ მონტაჟი (სამკლავით)	კომპ		8,0000000		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,090	24,7200000	4,60	113,71
	მანქანები	ლარი	3,820	30,5600000	3,20	97,79
	LED სანათების ტიპის პროექტორი 200ვტ	ცალი	1,00	8,0000000	200,00	1600,00
	სხვა ხარჯები	ლარი	2,23	17,8400000	3,20	57,09
24	გოფირებული მილების ჩაწყობა ტრანშეაში Ø50	გრძ/მ		80,0000000		
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,26	20,8000000	4,60	95,68
	მანქანები	ლარი	0,122	82,4000000	3,20	263,68
	გოფირებული მილები Ø50	გრძ/მ	1,03	82,4000000	0,50	41,20
	სასიგნალო ლენტა	გრძ.მ	პრ	80,0000000	1,00	80,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,08	6,5600000	3,20	20,99
25	ერთოპლუსიანი ავტომატური ამომრთველი 220ვ 6,3ა, გათიშვის უნარიანობა 45 კა მონტაჟი	ც		4,0000000		
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	1,00	4,0000000	4,60	18,40
	მანქანები	ლარი	0,05	0,2000000	3,20	0,64
	მემომყვანი ერთოპლუსიანი ავტომატური ამომრთველი 220 ვ, 6,3ა, გათიშვის უნარიანობა 45 კა	ც	1,00	4,0000000	8,00	32,00
	ავტომატის ყუთი 200X200X60	ც	1,00	4,0000000	8,00	32,00
	სხვა მასალა	ლარი	1,07	4,2800000	3,20	13,70
26	დამიწების ვერტიკალური დეროების მოწყობა	ც		2,0000000		
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,09	0,1800000	4,60	0,83
	სხვა მანქანები	ლარი	0,01	0,0140000	3,20	0,04
	გლინულა დ=20მმ	გრძ.მ	1,00	2,0000000	5,00	10,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,14	0,2800000	3,20	0,90
27	ჰორიზონტალური დამამიწებელი ზოლოვანის მონტაჟი 40X4	გრძ.მ		4,4000000		
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,12	0,5280000	4,60	2,43
	სხვა მანქანები	ლარი	0,01	0,0396000	3,20	0,13
	ზოლოვანა 40X4	გრძ.მ	1,00	4,4000000	5,00	22,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,8492000	3,20	2,72
28	კაბელის გატარება გოფირებულ მილში და ბოშში	გრძ.მ		140,0000000		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,110	15,4000000	4,60	70,84
	მატერიალური რესურსი	ლარი	0,035	4,8860000	3,20	15,64
	ელ.კაბელი კვეთით(3X2.5)კვ.მმ.	გრძ.მ		140,0000000	2,00	280,00
	მანქანები	ლარი	0,0027	0,3780000	3,20	1,21

29	რკინის დასაკიდი კარადის მონტაჟი	ც		1,0000000		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,000	1,0000000	4,60	4,60
	მანქანები	ლარი	0,160	0,1600000	3,20	0,51
	რკინის კარადა 300X400X200მმ IP65P	ცალი	1,00	1,0000000	147,74	147,74
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,26	0,2600000	3,20	0,83
	ჯამი 2					3282,64
	ზედნადები ხარჯი შრომითი დანახარჯებიდან	75%			338,69	254,02
	ჯამი					3536,66
	გეგმიური მოგება	8%				282,93
	ჯამი					3819,59
	სულ I+II					28633,37
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				859,00
	ჯამი					29492,37
	დღგ	18%				5308,63
	სულ ჯამი					34800,99