

ხელშეკრულება № 42
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე
(სამუშაოს შესყიდვა)

ქ. ზესტაფონი

5 თებერვალი 2024 წელი

ერთი მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის, ვასილ გველესიანის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

საიდენტიფიკაციო კოდი: №230087045

ტელეფონის ნომერი: 0 (492) 25 26 26

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 3001900000

ელ.ფოსტა: zestaponi.municipality@gmail.com

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „სანდრო“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის მირზა დიაკონიძე სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. ზესტაფონი, ბიბილაშვილის ქ. N3 ბ 44

საიდენტიფიკაციო კოდი: №430031413

საბანკო რეკვიზიტები: სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE90BG0000000572370000

ტელეფონი: 599 788 640

ელ.ფოსტა: diakonidze_77@mail.ru

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტი, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT230027198) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტია - სოფელ კვალითში ვარდოსანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (170 435,99 ლარი); სოფელ ცხრაწყაროში სკოლის უკანა N22-ე ქუჩაზე და ფიროსმანის N2 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია (77 215,49 ლარი); ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის III შესახვევის N21 გზის რეაბილიტაცია (11 651,83 ლარი); ქ. ზესტაფონში, ბატონიშვილის ქუჩაზე აზო ცერცვაძის სახლის მიმდებარედ ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის (25140,69 ლარი) სამუშაოების შესყიდვა ხელშეკრულების პირობებისა და თანდართული დანართების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233000 - გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 284 444 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. დაფინანსების წყარო - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.

3. სამუშაოს შესრულების ადგილია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი სოფ კვალითი, ცხრაწყარო, ქ. ზესტაფონი.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 120 კალენდარული დღე (2024 წლის 03 ივნისის ჩათვლით)
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვების და პროექტების შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5 %-ს ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.
4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.
7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.
8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით

გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

9. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტია გარანტი სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ 204378869).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფრორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად.
3. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
4. ობიექტების ღირებულებებიდან გამომდინარე ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ ტენდერით გამოვლენილი და შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული სახედამხედველო კომპანიის შ.პ.ს. „ჯეოექსპერტი“-ს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე (რაც დადასტურებული უნდა იყოს ამ სახედამხედველო კომპანიის მიერ ფორმა N2-ზე ხელმოწერით), ან სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე, (20000 ლარზე დაბალი ღირებულების შემთხვევაში) რომლის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით). იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას). აღნიშნული დასკვნის(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით.
5. საბოლოო ანაზღაურება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ფორმა 2-ის, მერიის ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებლის მიერ ავანსის მოთხოვნის და შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორება, ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 20%-ის ოდენობით, რაზეც წარმოდგენილი უნდა იქნეს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტიური ოდენობის გარანტია;
2. წარმოდგენილი გარანტიის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას;
3. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა;
4. წინასწარ მიღებული თანხა გამოყენებულ უნდა იქნეს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად;

5. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან **03 (სამი) წელს**.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების **5%**, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების (მოქმედების ვადის მქონე), შესრულებული სამუშაოების და გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული კვლევის (აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული) შედეგების/დასკვნების (ლაბორატორიული კვლევების ხარჯებს იხდის მიმწოდებელი) წარმოდგენა და მათი მიკვლევადობა. სერტიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე.
3. ამ მუხლის პირველ და მე-2 განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს. სამუშაოების შესრულების ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს შ.პ.ს. „ჯეოექსპერტი“. სამუშაოების შესრულების ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს შემსყიდველი

ორგანიზაციის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია(20000 ლარზე დაბალი ღირებულების შემთხვევაში).

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
- ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე ტერიტორიაზე უნდა გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
- ზ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების დაცვით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-8 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
- მ) სამუშაოს შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;
- ნ) მიმწოდებელმა ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 1მX1მ; (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით);

ო) მიმწოდებელს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები, უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველი ორგანიზაციის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით

დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირაგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს. 9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

5. მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად ან/და ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება შემსყიდველი ორგანიზაციის სასარგებლოდ საჯარიმო თანხის გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 20%-ის ოდენობით

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. მომწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულებების შესახებ და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა;

2. ქვეკონტრაქტორები არ უნდა იყვნენ რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“; წინააღმდეგ შემთხვევაში მომწოდებელს არ მიეცემა თანხმობა ქვეკონტრაქტორის აყვანაზე.

3. ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელ სამუშაოზე წარმოდგენილი იქნას შემდეგი სახის ინფორმაცია: შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულებით და ქვეკონტრაქტის ასლი;

4. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%;

5. მიუხედავად ქვეკონტრაქტორის გამოყენებისა, ჯამურად მთლიან პროექტზე და მათ შორის - ქვეკონტრაქტორის მიერ განხორციელებულ სამუშაოზე შემსყიდველის წინაშე სრულად პასუხისმგებელია პრეტენდენტი (მიმწოდებელი).

6. დაუშვებელია სამუშაოების წარმოების, უფლების და მოვალეობების გადაცემა მესამე პირისათვის მათ შორის შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე.

7. მომწოდებელს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები, უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველი ორგანიზაციის თანხმობის გარეშე

8. ქვეკონტრაქტორთან დაკავშირებით წარმოდგენილი უნდა იქნას ინფორმაცია მათი პერსონალის შესახებ.

9. შემსყიდველის მიერ ქვეკონტრაქტორების საკითხის განხილვისა და მიღების შემდეგ ქვეკონტრაქტორის ყოველი ცვლილება წინასწარ უნდა ეცნობოს და შეუთანხმდეს შემსყიდველს პრეტენდენტის (ან უკვე მომწოდებლის) მიერ.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2024 წლის 10 ივლისი ჩათვლით გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი

მომწოდებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
მერი ვასილ გველეხიანი

შ.პ.ს. „სანდრო“
დირექტორი მირზა დიაკონიძე



სოფელ კვალთში გარდოსანთების უბანი გზის რეაბილიტაცია
 ხ ა რ ჯ თ ა ლ რ ი ც ხ ა

№	საუბრეული	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატი იული	რაოდენობა	ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი
						ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	კვლევა- ძიების კრებული	ტრასის აღდგენა მისასვლელების ჩათვლით	კმ		0.68933							
2	27-7-2	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	93.22	64.26	4.50	289.17					289.17
		გზაზე ქვიშა-ბრეშვანი ნარევის შეტანა	მ³		150.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.15	22.50	4.50	101.25					101.25
	სრფ 12-175	აგრეიდირი საშუალო ტიპის 79 კმტ	მ/სთ	0.0216	3.24					10.00	32.40	32.40
	სრფ 12-194	სატკეპნი 18ტ თვითმავალი პნევმოსულაძე	მ/სთ	0.00616	0.92					10.00	9.24	9.24
	სრფ 12-201	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	0.0097	1.46					0.10	0.15	0.15
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00102	0.15					3.00	0.46	0.46
	სრფ 3-261	ქვიშა-ბრეშვანი ნარევი (ბალასტი)	მ³	1.22	183.00			10.00	1830.00			1830.00
	სრფ 3-255	წყალი	მ³	0.070	10.50			0.10	1.05			1.05
3	27-8-2	გზის დაპროექტება ავტორეიდირით ქვიშა ბრეშვის დამატებით (სავალი ნაწილის გაფართოებით)	მ²		2757.31							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.0321	88.51	4.50	398.29					398.29
	სრფ 12-175	აგრეიდირი საშუალო ტიპის 79 კმტ	მ/სთ	0.00388	10.70					10.00	106.98	106.98
	სრფ 12-190	სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი	მ/სთ	0.00616	16.99					10.00	169.85	169.85
	სრფ 12-191	სატკეპნი 10ტ თვითმავალი გლუვი	მ/სთ	0.00453	12.49					10.00	124.91	124.91
	სრფ 12-6	ტრაქტორი მუხლგზა სვლაზე 79 კმტ (108 ცხ.ა)	მ/სთ	0.00071	1.96					10.00	19.58	19.58
	სრფ 12-201	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	0.00207	5.71					0.10	0.57	0.57
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00102	2.81					3.00	8.44	8.44
	სრფ 3-261	ქვიშა-ბრეშვანი ნარევი (ბალასტი)	მ³	0.066	181.98			10.00	1819.83			1819.83
	სრფ 3-255	წყალი	მ³	0.015	41.36			0.10	4.14			4.14
4	27-11-1	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²		2067.9							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.033	68.24	4.50	307.08					307.08
	სრფ 12-175	აგრეიდირი საშუალო ტიპის 79 კმტ	მ/სთ	0.00042	0.87					10.00	8.69	8.69
	სრფ 12-118	ბუდლიზერი 79 კმტ (108 ცხ.ა)	მ/სთ	0.00258	5.34					10.00	53.35	53.35
	სრფ 12-190	სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი	მ/სთ	0.0112	23.16					10.00	231.60	231.60
	სრფ 12-191	სატკეპნი 10ტ თვითმავალი გლუვი	მ/სთ	0.0248	51.28					10.00	512.84	512.84
	სრფ 12-201	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	0.00414	8.56					0.10	0.86	0.86
	სრფ 12-202	ქვის მანქანა/გლუვი დასაკვირვებელი ავტორეიდირით	მ/სთ	0.00053	1.10					0.10	0.11	0.11
	სრფ 3-265	ღორღი 0-40 მმ	მ³	0.126	260.56			22.00	5732.22			5732.22
	სრფ 3-255	წყალი	მ³	0.03	62.04			0.10	6.20			6.20

სრფ 13-111	ექსკავატორი პრემიუმ-კლასის სელაზე ჩაშლის ტექნოლოგია 0.583 ა/მანქანაზე დატვირთვით	მ/სთ	0.0249	0.75						10.00	7.47	7.47
სრფ 13	გრუნტის ტრანსპორტირება 5კმ	ტ		48						2.00	96.00	96.00
2	არხის ამოღება ექსკავატორით ბეტონის ასაწეობი არხების მოსაწყობად ა/მანქანაზე დატვირთვით 175*0.6*0.6მ	მ³		63.00								
1-53-12	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.0114	0.72	4.50	3.23						3.23
სრფ 13-111	ექსკავატორი პრემიუმ-კლასის სელაზე ჩაშლის ტექნოლოგია 0.583 ა/მანქანაზე დატვირთვით	მ/სთ	0.0249	1.57						10.00	15.69	15.69
სრფ 13	გრუნტის ტრანსპორტირება 5კმ	ტ		100.8						2.00	201.60	201.60
3	ბეტონის ასაწეობი არხის მოწყობა	მ		175.0000								
27-5-9	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.62	283.500	4.50	1275.75						1275.75
სრფ 12-35	ამწვ საავტომობილო სელაზე 3კმ	მ/სთ	0.416	72.80						50.00	3640.00	3640.00
სრფ 3-176	ბეტონის შპა ღია არხი შიდა კვეთით 40X40 კმდლის სისქე 10მ ორმაგი არმირებით	მ	1	175.000			65.00	11375.00				11375.00
სრფ 3-264	ღორღი 0-20	მ³	0.076	13.300			20.00	266.00				266.00
	სხვა ხარჯები	ლარი	0.0098	1.72			0.10	0.17				0.17
4	ცაურის მოწყობა ლითონის კუთხოვანებით 70X70X5 6მ*5მ	ტ		0.80700								
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	34.90	28.16	4.50	126.74						126.74
	მანქანები	ლარი	4.07	3.28						3.00	9.85	9.85
სრფ 14-63	კუთხოვანა 70X70X5	გ/მ	36	150.00			18.00	2700.00				2700.00
სრფ 110-22	ელექტროდი	კმ	15.2	12.27			5.00	61.33				61.33
სრფ 110-30	ქანჩი	კმ	3.3	2.66			7.48	19.92				19.92
	სხვა მასალები	ლარი	2.780	2.24			3.00	6.73				6.73
	სულ თავების ჯამი							99222.19				113077.92
	მასალის ტრანსპორტირება %	5%										4961.11
	ჯამი											118039.03
	ზედნაღები ხარჯები %	10%										11803.90
	ჯამი											129842.93
	გვემოური მოგება %	8%										10387.43
	ჯამი											140230.37
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%										4206.91
	ჯამი											144437.28
	დღგ	18%										25998.71
	ჯამი											170435.99

შპს „სანდრო“-ს დირექტორი:

მირზა დიაკონიძე

Mirza Diakonidze Digitally signed by Mirza Diakonidze
Date: 2024.01.16 20:32:55 +04'00'

მისამართი

მომზადებულია 2024 წლის

13.03.2024



ცხრაწევრის სკოლის უკან ქუჩის 22-ს გზის და ფიროსმანის მე-2 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია.
 ნ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ გ ა

№	საფუძველი	ს ა მ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	სულ	ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
		ფასი I. მოსამზადებელი სამუშაოები									
1	კვლევა- ძიების კრებული	ტრასის აღდგენა	კმ	0.29625							
2	27-8-2	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	93.22	27.62	4.50					124.27
		გზის დაპროექტება ავტორიზებული ქვით	მ²		1481.25						
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.0321	47.55	4.50					213.97
	სრფ 12-175	ავტორიზებული საშუალო ტიპის 79 კმ²	მ/სთ	0.00388	5.75				35.00	201.15	201.15
	სრფ 12-190	საბუღალტრო 57 თვითმავალი გზის	მ/სთ	0.00616	9.12				15.00	136.87	136.87
	სრფ 12-191	საბუღალტრო 107 თვითმავალი გზის	მ/სთ	0.00453	6.71				25.00	167.75	167.75
	სრფ 12-6	ტრაქტორი მუხლზე სავალი 79 კმ² (108 ცხ.ა.)	მ/სთ	0.00071	1.05				35.00	36.81	36.81
	სრფ 12-201	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	0.00207	3.07				5.00	15.33	15.33
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00102	1.51				3.50	5.29	5.29
	სრფ 3-247	ქვიშა-სრეშევიანი ნარევი (ბალსტი)	მ²	0.066	97.76		11.60	1134.05			1134.05
	სრფ 4-242	წყალი	მ³	0.015	22.22		0.50	11.11			11.11
		ჯამი I									2046.60
		ფასი III. გზის სამისი									
1	27-11-1	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²	1184.960							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.033	39.10	4.50					175.97
	სრფ 13-175	ავტორიზებული საშუალო ტიპის 79 კმ²	მ/სთ	0.00042	0.50				35.00	17.42	17.42
	სრფ 13-118	ბუფლოზური 79 კმ² (108 ცხ.ა.)	მ/სთ	0.00258	3.06				35.00	107.00	107.00
	სრფ 13-190	საბუღალტრო 57 თვითმავალი გზის	მ/სთ	0.0112	13.27				15.00	199.07	199.07
	სრფ 13-191	საბუღალტრო 107 თვითმავალი გზის	მ/სთ	0.0248	29.39				25.00	734.68	734.68
	სრფ 13-201	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	0.00414	4.91				5.00	24.53	24.53
	სრფ 13-202	ქვის მანქანაზე მონტაჟი ავტორიზებული	მ/სთ	0.00053	0.63				5.00	3.14	3.14
	სრფ 3-252	ღორღი 0-40 მმ	მ²	0.126	149.30		18.00	2687.49			2687.49
		წყალი	მ³	0.03	35.55		0.50	17.77			17.77
2	გაბ 27-34-10	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ³ 700გრამი	მ²	1184.960							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.049	58.06	4.50					261.28
	სრფ 12-174	ავტორიზებული საშუალო ტიპის 7000ლ	მ/სთ	0.00328	3.89				20.00	77.73	77.73
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00086	1.02				3.50	3.57	3.57
	სრფ 3-539	ბიტუმის ემულსია	კმ	0.7	829.47		1.5	1244.21			1244.21
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0263	31.16		3.50	109.08			109.08
3	27-39-1	ქვიშა ფენის მოწყობა ცხელი ავტორიზებული სისქით 5სმ	მ²	1184.960							

ქ. ზესტაფონში წყობის III მუხსაგვეც რეაბილიტაციის
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ გ ა

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატი თული	სულ	ბელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ვერუგა- მიების კრებული	ტრასის აღდგენა	კმ		0.04000							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	93.22	3.73	5.00	18.64					18.64
2		სავალი ნაწილის მოჭრა ექსკავატორით ამანქანაზე დატვირთვით	მ³		48.00							
	1-53-12	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.0114	0.55	5.00	2.74					2.74
	სრფ 12-111	ექსკავატორი პეკომოთელიან სელაზე ჩაშის ტექნოლოგია 0.5მ3 ამანქანაზე დატვირთვით	მ/სთ	0.0249	1.20					15.00	17.93	17.93
	სრფ 13-5	ტრანსპორტირება 5კმ	ტ		76.8					3.00	230.40	230.40
3	27-8-2	გზის დაპროექტება ავტოგრაფიულით ქვიშა ხრების დამატებით (სავალი ნაწილის გაფართოვებით)	მ²		180.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.0321	5.78	5.00	28.89					28.89
	სრფ 12-175	ავტოგრაფიული საშუალო ტიპის 79 კმ	მ/სთ	0.00388	0.70					15.00	10.48	10.48
	სრფ 12-190	სატკეპნი 5ტ თვითმგავალი გლუვი	მ/სთ	0.00616	1.11					15.00	16.63	16.63
	სრფ 12-191	სატკეპნი 10ტ თვითმგავალი გლუვი	მ/სთ	0.00453	0.82					15.00	12.23	12.23
	სრფ 12-6	ტრაქტორი მუხლუხა სელაზე 79 კმ (108 ცხ.ა.)	მ/სთ	0.00071	0.13					15.00	1.92	1.92
	სრფ 12-201	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	0.00207	0.37					0.10	0.04	0.04
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00102	0.18					3.00	0.55	0.55
	სრფ 3-261	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბალასტი)	მ³	0.066	11.88			12.00	142.56			142.56
	სრფ 3-255	წყალი	მ³	0.015	2.70			0.10	0.27			0.27
4	27-11-1	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²		160							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.033	5.28	5.00	26.40					26.40
	სრფ 12-175	ავტოგრაფიული საშუალო ტიპის 79 კმ	მ/სთ	0.00042	0.07					15.00	1.01	1.01
	სრფ 12-118	ბუდლიზერი 79 კმ (108 ცხ.ა.)	მ/სთ	0.00258	0.41					15.00	6.19	6.19
	სრფ 12-190	სატკეპნი 5ტ თვითმგავალი გლუვი	მ/სთ	0.0112	1.79					15.00	26.88	26.88
	სრფ 12-191	სატკეპნი 10ტ თვითმგავალი გლუვი	მ/სთ	0.0248	3.97					15.00	59.52	59.52
	სრფ 12-201	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	0.00414	0.66					0.10	0.07	0.07
	სრფ 12-202	ქვის მანაწილებელი დასაკედი ავტოთვითმცვლელზე	მ/სთ	0.00053	0.08					0.10	0.01	0.01
	სრფ 3-265	ღორღი 0-40 მმ	მ³	0.126	20.16			22.00	443.52			443.52
	სრფ 3-255	წყალი	მ³	0.03	4.80			0.10	0.48			0.48
5	27-23-9	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ²		160							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.110	17.60	5.00	88.00					88.00
	ხაზაზრო	ფუძის დამპროექტირება	მ/სთ	0.0183	2.9280					1.00	2.93	2.93
	სრფ 12-35	ამწე საფარიშობილი სელაზე 5 ტ.	მ/სთ	0.0186	2.976					70.00	208.32	208.32
	სრფ 12-5	ტრაქტორი მუხლუხა სელაზე 40 კმ (54 ცხ.ა.)	მ/სთ	0.0169	2.704					15.00	40.56	40.56

ბატონიშვილის ქუჩაზე აზო ცერცვამის სახლის მიმდებარედ ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

საერთო სამშენებლო სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განსაკრთ	ნორმატიული რესურსი	სულ	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		სულ დანახარჯები
						ერთეული ს	სულ	ერთეული ს	სულ	ერთეულის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		გაიქრას მე-3 კატეგორიის ყამირი ხელით ღობის საპირველის მოსაწყობად ა/მანქანაზე დატრთვით	მ3		10							
		შრომის დანახარჯი	კ/თ	3.27	32.7			5.00	163.50			163.50
		მოწყვის ბეტონის საპირველი, ცოკოლი და არხის კედლები	მ3		15							
		შრომის დანახარჯი	კ/თ	6.46	96.9			5.00	484.50			484.50
		სხვა მანქანა	ლარი	0.69	66.861					3.00	200.58	200.58
		ბეტონი მ-300	მ3	1.02	15.3	200.00	3060.00					3060.00
		ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	1.76	26.4	14.00	369.60					369.60
		ხის მასალა დახერხილი მე-3 ხარისხის 40-60მმ	მ3	0.04	0.04	700.00	28.00					28.00
		არმატურა ფ-14	ტ		0.4	3000.00	1200.00					1200.00
		არმატურა ფ-10	ტ		0.15	3000.00	450.00					450.00
		მიღებულ მოწყობა										
		არხის ამოღება ექსკავატორით ა/მანქანაზე დატრთვით	მ³		165.77			5.00	9.45			9.45
		შრომის დანახარჯი	კ/თ	0.0114	1.889778							
		ექსკავატორი პრემიუმულიან სვლაზე ჩაშლის მოცულობით 0,5 მ3 ა/მანქანაზე დატრთვით	მ/თ	0.0249	4.127673					50.00	206.38	206.38
		გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ	ტ		265.23					1.42	375.63	375.63
		რკ/ბეტონის მიღების მოწყობა დ-1500	მ		37							
		შრომის დანახარჯი	კ/თ	0.123	4.551			5.00	22.76			22.76
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0047	0.1739					3.00	0.52	0.52
		რკ/ბეტონის მიღების მოწყობა დ-1500მმ	მ		37							
		შრომითი დანახარჯი	კ/თ	0.123	4.551			5.00	22.76			22.76
		რკ/ბეტონის მიღების დ-1500მმ	მ		37	250.00	9250.00					9250.00
		ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა ბეტონის ზღობის გვერდებზე მოსაწყობად და ტერმინორის მოსაწირებლად	მ3		100	11.00	1100.00					1100.00
		დაზიანებული ლითონის ღობის დაშლა	მ		26							
		შრომის დანახარჯი	კ/თ	0.1	2.6			5.00	13.00			13.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0004	0.0104					3.00	0.03	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ლობის ბეტონის ნაწილების დაშლა	მ3		6							
		პრომის დანახარჯი	კ/სთ	7.3	43.8			5.00	219.00			219.00
		სხვა მანქანა	ლარი	3.7	22.2		15457.60			3.00	66.60	66.60
		ჯ ა მ ი №1										17242.31
		სამშენებლო მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (სამშენებლო მასალის ღირებულებიდან)			5%							772.88
		ჯამი										18015.19
		ზედნაღები ხარჯები			10%							772.88
		ჯამი										18788.07
		გამგებური დაგროვება			8%							1503.05
		ჯამი										20291.11
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები			5%							1014.56
		ჯამი										21305.67
		დღე			18%							3835.02
		სულ ხარჯთაღრიცხვა										25140.69

მშს „სანდრო“-ს ღირებუტორი:

მირზა დიაკონიძე

Mirza Diakonidze
Diakonidze

Digitally signed by Mirza

Date: 2024.01.16 20:33:31 +04'00'


მ. დიაკონიძე
13.03.2024



შპს „სანდრო“-ს დირექტორი: გიორგი დიაკონიძე


Mirza Diakonidze

Date: 2024.01.16 20:26:35 +04'00'



ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის III მესახვევის რეაბილიტაცია
მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხორივი გეგმა გრაფიკი (35 დღე 120 დღიდან)

	საშუალოს დასახელება	საშუალოს განმარტებულად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												საშუალოს ჯამური დრო (დღე)		
			I სეზონი				II სეზონი				III სეზონი						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
	ტრასის აღდგენა	1 კვირა	26.92														26.92
	სავალი ნაწილის მოჭრა ექსკავატორით ა/მანქანაზე დატვირთვით	1 კვირა	29.84														29.84
	ტრანსპორტირება 5კმ	1 კვირა	332.67														332.67
	გზის დაპროექტება ავტორიზებული ქვიშა ხრეშის დამატებით (სავალი ნაწილის გაფართოვებით)	1 კვირა	318.68														318.68
	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	1 კვირა	846.52														846.52
	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	3 კვირა		3105.80	3105.80	3152.96											9364.56
	პარკინგის მოსახლეობა 182 400გრამი	3 კვირა		91.41	91.41	90.76											273.58
	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	1 კვირა															140.52
	გვერდულების მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	1 კვირა															318.54
	ასთველიანი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა გამართლებული სამუშაოს მიხედვით (ლარი)		1554.63	3197.21	3197.21	3243.72											11651.83



მ. დიკონიძე
13.03.2024

შპს „სანდრო“-ს ლიკენტირირებული: მირზა დიაკონიძე
Digitally signed by Mirza Diakonidze
Date: 2024.01.16 20:29:49 +04'00'

ცხრაწეაროს სკოლის უკან ქუჩა 22-ს გზის და ფირისმანის მე-2 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია.

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმობრივი გეგმა გრაფიკი (40 დღე 120 დღიდან)

		სამუშაოს განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)			
			I თვე				II თვე				III თვე					IV თვე		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	ტრასის აღდგენა	1 კვირა								179.44								179.44
2	გზის დაპროექტირება ავტოგრაფიკით ქვიშა ხრეშის დამატებით	1 კვირა								2858.31								2858.31
3	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	1 კვირა								5923.34								5923.34
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² 700გრამი	3 კვირა									848.78			848.79				2546.35
5	ქვედა ფენის მოწყობა ცხელი აბეტონით სისქით 5სმ	3 კვირა									11038.24			11038.23				33114.71
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² 300გრამი	3 კვირა												487.96	487.97			1463.89
7	ზედა ფენის მოწყობა ცხელი აბეტონით სისქით 4სმ	3 კვირა									9517.77			9517.77	9517.79			28553.33
8	გვერდულუღების მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევი	1 კვირა														2576.12		
		ახაოვებული თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსაზღვრული საშუალების მიხედვით (ლარი)																
										8961.09	11887.02	21892.75	21892.75	10005.76	2576.12	12581.88	77215.49	

შპს „სანდრო“-ს დირექტორი: მირზა დიაკონიძე

Mirza
Diakonidze
Digitally signed by Mirza
Diakonidze
Date: 2024.01.16 20:30:28
+04'00'

გეოსტრუქტურული მუშაოების განყოფილება
13.03.2024 წელი



ბატონიშვილის ქუჩაზე აზო ცერცვაძის სახლის მიმდებარედ ბუტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა გრაფიკი (40 დღე 120 დღიდან)

[illegible]

მინუთა დიაგნოსტიკა

Mirza Diakonidze

Date: 2024.01.16 20:28:44 +04'00'



ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2024 წლის 5... აპრილი...

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა შ.პ.ს. „სანდრო“-ს დირექტორთან მირზა დიაკონიძესთან 284 444 (სოფელ კვალითში ვარდოსანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია ; სოფელ ცხრაწყაროში სკოლის უკანა N22-ე ქუჩაზე და ფიროსმანის N2 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია ; ქ.ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის III შესახვევის N21 გზის რეაბილიტაცია; ქ.ზესტაფონში, ბატონიშვილის ქუჩაზე აზო ცერცვაძის სახლის მიმდებარედ ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა) სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებით.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი

ვასილ გველესიანი

1. გიორგი ჯუღელი (ჯგუფის ხელმძღვანელი)-----
2. ნიკოლოზ ბარბაქაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე)-----
3. მამუკა ლომინაშვილი (ჯგუფის წევრი)-----
4. დემური სვიანაძე (ჯგუფის წევრი)-----
5. მალხაზ ბაკაშვილი (ჯგუფის წევრი)-----
6. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი)-----



ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE1069404-24

31 იანვარი 2024 წელი

საქართველო

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი ს.კ. 204378869 (შემდგომში „გარანტი“)
გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო
პრინციპალი: შპს სანდრო (შემდგომში „პრინციპალი“)
პრინციპალის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 430031413
პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქ. ზესტაფონი, ბიბილაშვილის ქ., N3, ბ. 44
ბენეფიციარი: თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „ბენეფიციარი“)
ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 230087045
ბენეფიციარის მისამართი: საქართველო, ზესტაფონის რაიონი / წერეთლის 11
საგარანტო თანხა: 14,222.20 (თოთხმეტი ათას ორას ოცდარი და 20/100) ლარი
გარანტიის მოქმედების ვადა: 16 აგვისტო 2024 წელი
ტენდერის უნიკალური ნომერი: NAT230027198

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა სოფელ კვალითში ვარდოსანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია, სოფელ ცხრაწყაროში სკოლის უკანა IN22-ე ქუჩაზე და ფიროსმანის N2 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია, ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის III შესახვევის N21 გზის რეაბილიტაცია, ქ. ზესტაფონში, ბატონიშვილის ქუჩაზე აზო ცერცვაძის სახლას მიმდებარედ ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 14,222.20 (თოთხმეტი ათას ორას ოცდარი და 20/100) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის, გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე, მოთხოვნის მიღებიდან მომდევნო 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენის საჭიროების გარეშე. მოთხოვნას თან უნდა ერთოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოიპოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დასრულებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 16 აგვისტო 2024 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

გემოთქმულიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი მოთხოვნის ორიგინალი დოკუმენტი თანხის ანაზღაურებაზე გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იქნას გარანტიის მოქმედების ვადის ჩათვლით სს „საქართველოს ბანკის“ სათავე ოფისში, შემდეგ მისამართზე: გაგარინის ქ. # 29 ა, თბილისი 0160, საქართველო, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის სტრუქტურული დაფინანსების დეპარტამენტის საყურადღებოდ ან/და კვალიფიკაციური ელექტრონული ხელმოწერითა და შტამპით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: documents@bog.ge (იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს წარმოადგენს აღმინისტრაციული ორგანო, მისაღება მხოლოდ კვალიფიკაციური ელექტრონული შტამპი) ათბილისის დროით (UTC / GMT +04: 00 საათი) 17:00 საათის ჩათვლით.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავისი უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით,

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის უფლებები მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე, საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს სამართლებრივი სისტემით.

მირანდა ონიანი; ბანკის წარმომადგენელი

სს „საქართველოს ბანკი“
ს/კ: 204378869
გაგარინის ქ. N29ა
თბილისი 0160, საქართველო

JSC Bank of Georgia
I/D: 204378869
29A Gagarini Str.
Tbilisi 0160, Georgia

documents@bog.ge | trade_finance@bog.ge | (0 32) 2 444 444