

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N18

ქ. გორი

2024 წელი

ერთი მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის, ვლადიმერ ხინჭეგაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. გორი, გრიგოლ ფერაძის N5

საიდენტიფიკაციო კოდი: 218086087

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 300843460

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის შოთა აბულაძის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი),

მისამართი: ქ. გორი შინდისის გზა მე-2 კმ

საიდენტიფიკაციო კოდი: №217890584

ტელეფონის ნომერი: +9950370270654

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. ბაზის ბანკი

ბანკის კოდი: CBASGE22

ანგარიშის ნომერი: GE33BS0000000035136752

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე ნოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად ნოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT230027291) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს - ქ. გორში, გვერდნითელის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233200 - გზების საფართან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის სამუშაოები;

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 793915.49 (შვიდასოთხმოცდაცამეტიათას ცხრაასთხუთმეტი ლარი და 49 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. სამუშაოს შესრულების ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 150 (ასორმოცდაათი) კალენდარული დღე;

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს (სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში მოითხოვება გარანტია 10%-ის ოდენობით).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა არანაკლებ 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოების მიწოდების ვადას.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.
4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.
7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.
8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზემოთაღნიშნული მიმწოდებლის მიერ ფორმა N2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დანესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დანესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არ არსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შესრულებული უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვა და სხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეათვასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „ოპტიმალ გრუპ +“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ვ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - ზ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - თ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ი) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
 3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
 - ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
 - ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს „ოპტიმალ გრუპ +“.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დანერგვა, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები

კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისისავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარღვევით ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოს დაცვითი მართვის გეგმის

მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით

განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება

(მიუხედავად მისი დანყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევისგამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - info@gori.gov.ge; მიმწოდებლის შემთხვევაში - gza.gori@yahoo.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამჟამინდის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე PDF ფაილის სახით, ხელმოწერილია/შტამპდასმულია ელექტრონულად და ინახება ხელმოწერა მხარეებთან.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2024 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი: გორის მუნიციპალიტეტის მერი - ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი

მიმწოდებელი: შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-ის დირექტორი - შოთა აბულაძე

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. გორი

თებერვალი 2024 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის მერი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ხელის მოწერით ვადასტურებს, რომ ქ. გორში, გვერდნითელის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე NAT230027291 მონაწილე შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-სთან არ ვიმყოფები ინტერესთა კონფლიქტში.

გორის მუნიციპალიტეტის მერი

ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი

[illegible]

1	23-1-1	თხრილში ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მიწების ქვეშ სისქით 10 სმ	გ³		4.34							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1.8000	7.812	0.000	0.00	6.00	46.87	0.000	0.00	46.87
	სრფ. 3.1-259	ქვიშა	გ³	1.10	4.774	50.00	238.70		0.00		0.00	238.70
2	23-5-4	სადრენაჟე პლასტმასის მაღალ წნევიანი დახვრეტილი მილი დ=315 მმ PE-100 SDR7.4 PN25	გრძ/მ		70.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.689	48.230		0.00	6.00	289.38		0.00	289.38
		სხვა მანქანები	ლარი	0.239	16.730		0.00		0.00	4.20	70.27	70.27
	სრფ. 2-8-172	პლასტმასის მაღალ წნევიანი მილი Ø=315 მმ PE-100 SDR7.4 PN25	გრძ/მ	0.995	69.650	270.00	18805.50		0.00		0.00	18805.50
		სხვა მასალები	ლარი	0.0367	2.57	4.20	10.79		0.00		0.00	10.79
3	1-31-3	მილის თხრილის შევსება ფრაქციული ღორღით 40-70 სისქით 20 სმ	გ³		20.93		0.00		0.00		0.00	0.00
	სრფ. 12-118	ბულდოზერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	0.0216	0.4521		0.00		0.00	50.00	22.60	22.60
	საბაზრო	ფრაქციული ღორღით 40-70	გ³	1.10	23.0230	27.00	621.62		0.00		0.00	621.62
4	1-31-3	მილის თხრილის შევსება ფრაქციული ღორღით 20-40 სისქით 20 სმ	გ³		12.32		0.00		0.00		0.00	0.00
	სრფ. 12-118	ბულდოზერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	0.0216	0.2661		0.00		0.00	50.00	13.31	13.31
	საბაზრო	ფრაქციული ღორღით 20-40	გ³	1.10	13.5520	35.00	474.32		0.00		0.00	474.32
5	23-1-1	თხრილში ქვიშის შევსება სისქით 20 სმ	გ³		13.44		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1.8000	24.192		0.00	6.00	145.15		0.00	145.15
	სრფ. 3.1-259	ქვიშა	გ³	1.10	14.784	50.00	739.20		0.00		0.00	739.20
		ჯამი					20890.13					21477.71
		ზედნაღები ხარჯები	10%									2147.77
		ჯამი										23625.48
		გეგმიური მოგება	8%									1890.04
		ჯამი თავი - II					20890.13					25515.52
		თავი III - ტროტუარების მოწყობა და მოპირკეთება										
1	27-19-2,	ანაკრები ბეტონის ბორღიური 300X150 მმ	გრძ/მ		235.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.7400	173.900	0.00	0.00	6.00	1043.40	0.00	0.00	1043.40
	საბაზრო	სხვა მანქანები	ლარი	0.0071	1.669		0.00		0.00	4.20	7.01	7.01
	სრფ. 3-1-116	ბეტონის ბორღიური 300X150 მმ	გრძ/მ	1.00	235.00	50.00	11750.00		0.00		0.00	11750.00
	სრფ. 3-1-366	მჭლე ბეტონი ბ-15	მ³	პროექტ.	5.88	140.00	822.50		0.00		0.00	822.50
	სრფ. 3-1-393	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-200	მ³	0.0006	0.1410	140.00	19.74		0.00		0.00	19.74
		სხვა მასალები	ლარი	0.0960	22.5600	4.20	94.75		0.00		0.00	94.75

2	27-19-2,	ანაკრები ბეტონის ჩამკეტი ბორდიური 300X150 მმ	გრძ/მ		235.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.7400	173.900		0.00	6.00	1043.40		0.00	1043.40
	საბაზრო	სხვა მანქანები	ლარი	0.0071	1.669		0.00		0.00	4.20	7.01	7.01
	სრფ. 3-1-116	ბეტონის ბორდიური 300X150 მმ	გრძ/მ	1.00	235.00	50.00	11750.00		0.00		0.00	11750.00
	სრფ. 3-1-366	მჭლე ბეტონი ბ-15	მ³	პროექტ.	5.88	140.00	822.50		0.00		0.00	822.50
	სრფ. 3-1-393	ქვიშა-ცემენტის სხნარი მ-200	მ³	0.0006	0.1410	140.00	19.74		0.00		0.00	19.74
		სხვა მასალები	ლარი	0.0960	22.5600	4.20	94.75		0.00		0.00	94.75
3	27-7-2	ტროტუარის ზედაპირზე, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საგები ფენის მოწყობა სისქით 15 სმ. დატკეპვნიო (შემკვრივებული მოცულობით) ტკეპვნის გათვალისწინებით კ=1,22	მ³		52.90		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.1500	7.9350		0.00	6.00	47.61		0.00	47.61
	სრფ. 12-175	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	0.0216	1.1426		0.00		0.00	50.00	57.13	57.13
	სრფ. 12-194	სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტნ.	მ/სთ	0.0273	1.4442		0.00		0.00	50.00	72.21	72.21
	სრფ. 12-201	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0.0097	0.5131		0.00		0.00	30.00	15.39	15.39
	საბაზრო	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.220	64.5380	28.00	1807.06		0.00		0.00	1807.06
	სრფ. 3.1-255	წყალი	მ³	0.070	3.7030	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4	27-11-1.	ტროტუარის ზედაპირზე, ქვიშა-ღორღის ნარევის საფუძვლის მოწყობა 12 სმ სისქით 0-40 სისქით 12 სმ დატკეპვნიო (შემკვრივებული მოცულობით)	მ²		352.50		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0330	11.6325		0.00	6.00	69.80		0.00	69.80
	სრფ. 12-175	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	0.0004	0.1481		0.00		0.00	50.00	7.40	7.40
	სრფ. 12-118	ბულდოზერი 79 კვტ	მ/სთ	0.0026	0.9095		0.00		0.00	50.00	45.47	45.47
	სრფ. 12-190	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.	მ/სთ	0.0112	3.9480		0.00		0.00	50.00	197.40	197.40
	სრფ. 12-191	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	0.0248	8.7420		0.00		0.00	50.00	437.10	437.10
	სრფ. 12-201	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0.0041	1.4594		0.00		0.00	30.00	43.78	43.78
	საბაზრო	ფრაქციული ღორღი 0-40	მ³	0.1512	53.2980	30.00	1598.94		0.00		0.00	1598.94
	სრფ. 3.1-255	წყალი	მ³	0.0300	10.5750	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
5	27-63-1	ქვიშა-ღორღის ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით (0,6 კგ. 1-მ²-ზე)	ტ.		0.21		0.00		0.00		0.00	0.00
	სრფ. 12-173	ავტოგუდრონატორი 3500 ლ	მ/სთ	0.3000	0.0635		0.00		0.00	50.00	3.17	3.17
	სრფ. 3-3-5	ბიტუმის ემულსია	ტ.	1.0300	0.2178	1500.00	326.77		0.00		0.00	326.77

6	27-39-1(2) 27-40-1(2)	ტროტუარის ზედაპირზე, წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონისაგან ერთი ფენის (` B` ტიპი I მარკა) მოწყობა სისქით 3 სმ.	მ ²		352.50		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0376	13.2681		0.00	6.00	79.61		0.00	79.61
	სრფ. 12-204	ასფალტის დამგები	მ/სთ	0.0030	1.0646		0.00		0.00	50.00	53.23	53.23
	სრფ. 12-190	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.	მ/სთ	0.0037	1.3043		0.00		0.00	50.00	65.21	65.21
	სრფ. 12-191	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	0.0111	3.9128		0.00		0.00	50.00	195.64	195.64
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0023	0.8108		0.00		0.00	4.20	3.41	3.41
	საბაზრო	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონი	ტ.	0.0732	25.8030	170.00	4386.51		0.00		0.00	4386.51
		სხვა მასალები	ლარი	0.0149	5.2523	4.20	22.06		0.00		0.00	22.06
		ჯამი					33515.32					37009.70
		ზედნადები ხარჯები	10%									3700.97
		ჯამი										40710.67
		გეგმიური მოგება	8%									3256.85
		ჯამი თავი - III					33515.32					43967.52
		თავი IV - მთავარი გზის საგზაო სამოსი										
1	მისად. 4-40-1	წყლის ამოტუმბვა ტრანშიდან და წყლის გადავლება არსებულ ჭაში პლასტმასის მილებით	დღ.		42.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	31.40	1318.80	0.00	0.00	6.00	7912.80	0.00	0.00	7912.80
	სრფ. 2.8.121	პლასტმასის მილი დ=200 მმ. (მილი დამკვეთის განკარგულებაში დატოვებით)	გრძ/მ		100.00	35.00	3500.00		0.00		0.00	3500.00
	საბაზრო	კომპრესორი ტუმბოთი 7 ატმ. 2500 კუბ.მ/თ	მ/სთ	24.00	1008.00		0.00		0.00	53.00	53424.00	53424.00
2	27-7-2	გზის სავალ ნაწილზე, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საგები ფენის მოწყობა სისქით 30 სმ. დატკეპვნი (შემკვრივებული მოცულობით) ტკეპვნის გათვალისწინებით კ=1,22	მ ³		4651.03		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.1500	697.6545		0.00	6.00	4185.93		0.00	4185.93
	სრფ. 12-175	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	0.0216	100.4622		0.00		0.00	50.00	5023.11	5023.11
	სრფ. 12-194	სატკეპნი საგმ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტნ.	მ/სთ	0.0273	126.9731		0.00		0.00	50.00	6348.66	6348.66
	სრფ. 12-201	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0.0097	45.1150		0.00		0.00	50.00	2255.75	2255.75
	საბაზრო	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	1.220	5674.2566	28.00	158879.18		0.00		0.00	158879.18
	სრფ. 3.1-255	წყალი	მ ³	0.070	325.5721	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

3	27-11-1.	გზის საგალი ნაწილის ზედაპირზე შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 სისქით 15 სმ დატკეპვებით (შემკვრივებული მოცულობით)	მ ²		1427.82		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0330	47.1181		0.00	6.00	282.71		0.00	282.71
	სრფ. 12-175	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	0.0004	0.5997		0.00		0.00	50.00	29.98	29.98
	სრფ. 12-118	ბულდოზერი 79 კვტ	მ/სთ	0.0026	3.6838		0.00		0.00	50.00	184.19	184.19
	სრფ. 12-190	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.	მ/სთ	0.0112	15.9916		0.00		0.00	50.00	799.58	799.58
	სრფ. 12-191	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	0.0248	35.4099		0.00		0.00	50.00	1770.50	1770.50
	სრფ. 12-201	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0.0041	5.9112		0.00		0.00	30.00	177.34	177.34
	საბაზრო	ფრაქციული ღორღი 0-40	მ ³	0.1890	269.8580	30.00	8095.74		0.00		0.00	8095.74
	სრფ. 3.1-255	წყალი	მ ³	0.0300	42.8346	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4	27-63-1	ქვიშა-ღორღის ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით (0,6 კგ. 1-მ ² -ზე)	ტ.		0.86		0.00		0.00		0.00	0.00
	სრფ. 12-173	ავტოგუდრონატორი 3500 ლ	მ/სთ	0.3000	0.2570		0.00		0.00	50.00	12.85	12.85
	სრფ. 3-3-5	ბიტუმის ემულსია	ტ.	1.0300	0.8824	1500.00	1323.59		0.00		0.00	1323.59
5	27-39-1(2) 27-40-1(2)	გზის საგალი ნაწილის ზედაპირზე მსხვილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონისაგან ერთი ფენის (' B~ ტიპი I მარკა) მოწყობა სისქით 6 სმ.	მ ²		1427.82		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0378	53.9430		0.00	6.00	323.66		0.00	323.66
	სრფ. 12-204	ასფალტის დამგები	მ/სთ	0.0030	4.3120		0.00		0.00	50.00	215.60	215.60
	სრფ. 12-190	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.	მ/სთ	0.0037	5.2829		0.00		0.00	50.00	264.15	264.15
	სრფ. 12-191	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	0.0111	15.8488		0.00		0.00	50.00	792.44	792.44
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0023	3.2840		0.00		0.00	4.20	13.79	13.79
	საბაზრო	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონი	ტ.	0.1395	199.1809	160.00	31868.94		0.00		0.00	31868.94
		სხვა მასალები	ლარი	0.0153	21.8456	4.20	91.75		0.00		0.00	91.75
6	27-63-1	პირველი ფენა ასფალტის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით (0,3 კგ. 1-მ ² -ზე)	ტ.		0.43		0.00		0.00		0.00	0.00
	სრფ. 12-173	ავტოგუდრონატორი 3500 ლ	მ/სთ	0.3000	0.13		0.00		0.00	50.00	6.43	6.43
	სრფ. 3-3-5	ბიტუმის ემულსია	ტ.	1.0300	0.44	1500.00	661.79		0.00		0.00	661.79
	27-39-1(2) 27-40-1(2)	გზის საგალი ნაწილის ზედაპირზე წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონისაგან ერთი ფენის (' B~ ტიპი I მარკა) მოწყობა სისქით 4 სმ.	მ ²		1427.82		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0375	53.5433		0.00	6.00	321.26		0.00	321.26

7	სრფ. 12-204	ასფალტის დამგები	მ/სთ	0.0030	4.3120		0.00		0.00	50.00	215.60	215.60
	სრფ. 12-190	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.	მ/სთ	0.0037	5.2829		0.00		0.00	50.00	264.15	264.15
	სრფ. 12-191	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	0.0111	15.8488		0.00		0.00	50.00	792.44	792.44
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0023	3.2840		0.00		0.00	4.20	13.79	13.79
	საბაზრო	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონი	ტ.	0.0974	139.0697	170.00	23641.84		0.00		0.00	23641.84
		სხვა მასალები	ლარი	0.0145	20.7034	4.20	86.95		0.00		0.00	86.95
8	27-51-13	მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, Hსაშ-30სმ.	გ²		204.30		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0317	6.4763		0.00	6.00	38.86		0.00	38.86
	სრფ. 12-175	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	0.00351	0.7171		0.00		0.00	50.00	35.85	35.85
	სრფ. 12-201	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0.00097	0.1982		0.00		0.00	30.00	5.95	5.95
	სრფ. 12-190	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.	მ/სთ	0.011	2.2473		0.00		0.00	50.00	112.37	112.37
	სრფ. 12-191	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	0.00045	0.0029		0.00		0.00	50.00	0.15	0.15
	საბაზრო	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	0.372	76.00	28.00	2127.99		0.00		0.00	2127.99
		ჯამი					230277.79					316101.65
		ზედნადები ხარჯები	10%									31610.16
		ჯამი										347711.81
		გეგმიური მოგება	8%									27816.95
		ჯამი თავი - IV					230277.79					375528.76
		თავი V - გარე განათების მოწყობა										
		ა) სამშენებლო სამუშაოები										
1	ს.ნ. და წ. IV-2-82 კრებ. 33-251-6	ქვაბულების ამოჭრა ახალი ანძებისათვის და 12 ანძის მოწყობა ქვაბულში.	ცალი		12.00							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.52	30.24	0.00	0.00	6.00	181.44	0.00	0.00	181.44
	სრფ. 12-270	ავტოამწე საბურღი მოწყობილობით	მანქ/სთ	1.20	14.40		0.00		0.00	50.00	720.00	720.00
	სრფ. 12-35	ამწე სხვადასხვა მშენებლობისათვის 6,3 ტ	მანქ/სთ	1.25	15.00		0.00		0.00	50.00	750.00	750.00
	სრფ. 3-3,1-369	ბეტონი მ-350 B-25	მ³	0.18	2.16	200.00	432.00		0.00		0.00	432.00
2	1-22-9	III კატეგორიის გრუნტის მოჭრა ტროტუარიდან გოფირებული მილების მოსაწყობად	მ³		108.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.1862	20.110		0.00	6.00	120.66		0.00	120.66
	სრფ. 12-106	ექსკავატორი ერთციცხვიანი მუხლუხა სვლაზე 0.65 მ3	მ/სთ	0.0928	10.022		0.00		0.00	50.00	501.12	501.12

		სხვა მანქანები	ლარი.	0.0021	0.2268		0.00		0.00	4.20	0.95	0.95
3	1-80-3	იგივეს დამუშავება ხელით	მ³		5.40		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	2.0600	11.12		0.00	10.00	111.24		0.00	111.24
4		მოჭრილი გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაყარში 15 კმ	ტ.		216.81		0.00		0.00	7.00	1517.67	1517.67
5	ს.ნ. და წ. IV-2-82 კრებ. 23-1-3	ქვიშის ბაღის მოწყობა ტრანშეაში მოსაწყობი ელ. კაბელებისთვის 10 სმ სისქით მილის ქვეშ და 20 სმ მილის ზემოთ	მ³		84.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1.78	149.52		0.00	6.00	897.12		0.00	897.12
	სრფ. 3-3,1-259	ქვიშა შავი	მ³	1.10	92.40	50.00	4620.00		0.00		0.00	4620.00
	სრფ. 7-7,10-11	ლენტა (კიპერი)	გრძ.მ	1.00	365.00	1.00	365.00		0.00		0.00	365.00
6	ს.ნ. და წ. IV-2-82 კრებ. გამოყ. 34-103-1	წითელი გოფირებული ორპრიანი მილის არანაკლებ d=100 მმ მოწყობა	გრძ.მ.		340.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.139	47.26		0.00	6.00	283.56		0.00	283.56
	სრფ. 7.12-376	წითელი გოფირებული ორპრიანი მილი არანაკლებ d=100 მმ, უძლებს 750 ნ/მ დაწოლას.	გრძ.მ.		340.00	10.00	3400.00		0.00		0.00	3400.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.00365	1.24	4.20	5.21		0.00		0.00	5.21
7	ს.ნ. და წ. IV-6-82 კრებ. 8-402-2	წითელ გოფირებულ მილში ალუმინის კაბელის კვეთით არანაკლებ 4x16 მმ2 გატარება	მეტრი		340.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.08	27.20		0.00	6.00	163.20		0.00	163.20
	სრფ.7,2-62	ალუმინის კაბელი კვეთით არანაკლებ 4x16 მმ2	მ		340.00	5.00	1700.00		0.00		0.00	1700.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.01	3.40	4.20	14.28		0.00		0.00	14.28
	ს.ნ. და წ. IV-2-82 კრებ. 9-17-3	ახალი ელ. ბოძების აწყობა შედუღებით 12 ერთეული	ტ.		5.20		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	27.50	143.01		0.00	6.00	858.05		0.00	858.05
		სხვა მანქანები	ლარი	0.56	2.91		0.00		0.00	4.20	12.23	12.23
	საბაზრო	მილი 245*8	გრძ.მ		24.00	200.00	4800.00		0.00		0.00	4800.00

8	საბაზრო	მილი ქ219*8	გრძ.მ		73.44	170.00	12484.80		0.00		0.00	12484.80
	საბაზრო	მილი ქ156*6	გრძ.მ		36.00	90.00	3240.00		0.00		0.00	3240.00
	საბაზრო	მილი ქ76*3	გრძ.მ		24.00	60.00	1440.00		0.00		0.00	1440.00
	საბაზრო	მილი ქ57*2,5	გრძ.მ		11.40	40.00	456.00		0.00		0.00	456.00
	საბაზრო	მილი ქ25*2	გრძ.მ		39.84	15.00	597.60		0.00		0.00	597.60
	საბაზრო	დეკორატიული ხუფი ქ159 მმ	ც.		12.00	60.00	720.00		0.00		0.00	720.00
	საბაზრო	დეკორატიული ხუფი ქ245 მმ	ც.		12.00	80.00	960.00		0.00		0.00	960.00
	საბაზრო	დეკორატიული ხუფი ქ219 მმ	ც.		12.00	80.00	960.00		0.00		0.00	960.00
	სრფ.1-1,9-22	ელექტროლი შეღებულების	კვ.	1.39	7.23	5.00	36.14		0.00		0.00	36.14
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.35	1.82	4.20	7.64		0.00		0.00	7.64
9	ს.ნ. და წ. IV-2-82 კრებ. 33-253-1	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკორიოზული საღებავით	ტ.		5.20		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.56	13.31		0.00	15.00	199.69		0.00	199.69
	სრფ. 12-67	კოშკურა ტელესკოპური (ავტომობილზე) 0,35ტ	მანქ/სთ	1.34	6.97		0.00		0.00	50.00	348.42	348.42
	სრფ. 3-3,4-37	საღებავი ზეთოვანი ანტიკორიოზული	კვ.	2.23	11.60	10.00	115.97		0.00		0.00	115.97
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.13	0.68	4.20	2.84		0.00		0.00	2.84
10	ს.ნ. და წ. IV-6-82 კრებ. 8-472-6	დამიწების კონტურზე ზოლოვანი ფოლადი 30*3 მმ მონყობა	გრძ.მ.		12.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.24	2.88		0.00	6.00	17.28		0.00	17.28
	სრფ.1-1,7-50	ფოლადის ზოლოვანი 30*3 მმ	გრძ.მ.		12.00	3.00	36.00		0.00		0.00	36.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.18	2.10	4.20	8.82		0.00		0.00	8.82
11	ს.ნ. და წ. IV-6-82 კრებ. 8-472-1	დამიწების კონტურზე ნაგლინი ფოლადის დ=16 მმ ჩასოლვა გრუნტში	ცალი		12.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.60	7.20		0.00	6.00	43.20		0.00	43.20
		სხვადასხვა მანქანა	ლარი	0.13	1.56		0.00		0.00	4.20	6.55	6.55
	სრფ. 1-1,1-40	ფოლადის ნაგლინი ქ16 მმ	გრძ.მ.		39.60	5.00	198.00		0.00		0.00	198.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.14	1.68	4.20	7.06		0.00		0.00	7.06
12	1-31-3	თხრილის უკუშევსება ფრაქციული ღორღით 0-20	მ³		72.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	სრფ. 12-118	ბულდოზერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	0.0216	1.5552		0.00		0.00	50.00	77.76	77.76

	საბაზრო	ფრაქციული ლორღი 0-20	მ ³	1.10	79.2000	20.00	1584.00		0.00		0.00	1584.00
		ჯამი					38191.36					45001.51
		ზედნადები ხარჯები	10%									4500.15
		ჯამი										49501.66
		გეგმიური დაგროვება	8%									3960.13
		ჯამი თავი - V ა					38191.36					53461.79
		ბ) ელ. სამონტაჟო სამუშაოები										
1	ს.ნ. და წ. IV-6-82 კრებ. 8-52-1	იზოლატორების მონტაჟი ახალ და არსებულ ანძებზე	ცალი		12.00							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1.00	12.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	144.00
	სრფ. 12-67	კოშკურა ტელესკოპური (ავტომობილზე) 0,35ტ	მანქ/სთ	0.11	1.32		0.00		0.00	50.00	66.00	66.00
	სრფ. 7-7,8-ი-1	ფაიფურის იზოლატორი TΦ-20 (ხეფით)	ც		12.00	5.00	60.00		0.00		0.00	60.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.23	2.76	4.20	11.59		0.00		0.00	11.59
2	ს.ნ. და წ. IV-6-82 კრებ. 8-402-2	ბრტყენებში (კრონშტეინი) ალუმინის 2*2,5 მმ ² სადენის გატარება	მეტრი		216.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.08	17.28		0.00	6.00	103.68		0.00	103.68
	სრფ. 12-67	კოშკურა ტელესკოპური (ავტომობილზე) 0,35ტ	მანქ/სთ	0.06	12.96		0.00		0.00	50.00	648.00	648.00
	საბაზრო	სადენი ABBT 2*2,5 მმ ²	მ		216.00	3.00	648.00		0.00		0.00	648.00
	საბაზრო	სიჰ ცამჭერები	ც		112.00	4.00	448.00		0.00		0.00	448.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.01	3.11	4.20	13.06		0.00		0.00	13.06
3	ს.ნ. და წ. IV-6-82 კრებ. 8-594-1	ახლად მოწყობილ ბოძებზე დიოდური 150 ვტ სანათების მოწყობა	ცალი		12.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1.03	12.36		0.00	10.00	123.60		0.00	123.60
	სრფ. 12-67	კოშკურა ტელესკოპური (ავტომობილზე) 0,35ტ	მანქ/სთ	0.11	1.32		0.00		0.00	50.00	66.00	66.00
	საბაზრო	დიოდური სანათი 150 ვტ (ფორმა შვირჩეს დამკვეთის მიერ)	ც		12.00	270.00	3240.00		0.00		0.00	3240.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.62	19.44	4.20	81.65		0.00		0.00	81.65

4	ს.6. და წ. IV-6-82 კრებ. 8-524-9	ელ. კარადის მონტაჟი მოწყობილობებით	ცალი		2.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	6.00	12.00		0.00	9.15	109.80		0.00	109.80
		მანქანები	ლარი	0.73	1.46		0.00		0.00	4.20	6.13	6.13
	სრფ. 7-7,12-349	კარადა 350*500*190	ც		1.00	300.00	300.00		0.00		0.00	300.00
	სრფ. 7-7,12-63	ავტომატური ამომრთველი 63 ა	ც		4.00	150.00	600.00		0.00		0.00	600.00
	სრფ. 7-7,12-61	ავტომატური ამომრთველი 32 ა	ც		4.00	100.00	400.00		0.00		0.00	400.00
	სრფ. 7-7,12-159	მაგნიტური გამშვები (კონტაქტორი) 65 ა	ც		1.00	100.00	100.00		0.00		0.00	100.00
	საბაზრო	ფოტორელე 10A 220 -240v IP44	ც		1.00	80.00	80.00		0.00		0.00	80.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	3.93	7.86	4.20	33.01		0.00		0.00	33.01
		ჯამი					6015.32		481.08			7282.53
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	70%									336.76
		ჯამი										7619.28
		გეგმიური დაგროვება	8%									609.54
		ჯამი თავი - V ბ					6015.32					8228.83
		თავი VI საგზაო ნიშნების მოწყობა										
1	27-56-1	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1, 1.6, 1.14.2, სიგანით 15 სმ (ერთკომპონენტის აკრილის ბაზაზე დამზადებული საღებავი შუქამრეკლი ბურთულებით 120-850 მკ)	გრძ.მ.		615.00							
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.325	199.875	0.00	0.00	6.00	1199.25	0.00	0.00	1199.25
	საბაზრო	მარკირების მანქანა	მ/სთ	0.088	54.120		0.00		0.00	60.00	3247.20	3247.20
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00352	2.165		0.00		0.00	4.20	9.09	9.09
	საბაზრო	ერთკომპონენტის აკრილის ბაზაზე დამზადებული საღებავი	კგ.	0.7	64.575	15.00	968.63		0.00		0.00	968.63
	საბაზრო	შუქამრეკლი ბურთულაკები	კგ.	0.3	27.675	5.00	138.38		0.00		0.00	138.38

2	27-56-3	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.14.2, სიგანით 40 სმ (ერთკომპონენტური აკრილის ბაზაზე დამზადებული საღებავი შექამრეკლი ბურთულებით 120-850 მკ)	გრძ.მ.		248.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.325	80.600		0.00	6.00	483.60		0.00	483.60
	საბაზრო	მარკირების მანქანა	მ/სთ	0.088	21.824		0.00		0.00	42.00	916.61	916.61
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00352	0.873		0.00		0.00	4.20	3.67	3.67
	საბაზრო	ერთკომპონენტური აკრილის ბაზაზე დამზადებული საღებავი	კგ.	0.7	69.440	15.00	1041.60		0.00		0.00	1041.60
	საბაზრო	შექამრეკლი ბურთულაკები	კგ.	0.3	29.760	5.00	148.80		0.00		0.00	148.80
3	27-46-4	(1.3) 1ც. - (1.7) 1ც. - (1.23) 1ც. - (2.1) 7ც. - (2.3) 22ც. - (3.24) 6ც. - (3.27) 2ც. - (4.2.1) 1ც. - (4.3) 2ც. - (5.5) 1ც - (5.16) 5ც. - (5.19.1) 24ც. - (5.19.2) 23ც. - (7.4) 7ც. საგზაო ნიშნების (საიუნირო ხარისხის შექამრეკლი ფირფიტით IN 12899 სტანდარტის შესაბამისად, ორჯერადად გადაღებული წიბოთი, უჟანგავ ნაგლინზე) მონტაჟი გალვანიზირებული ლითონის მილებზე	ც.		26.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.31	86.06		0.00	6.00	516.36		0.00	516.36
	საბაზრო	ბოძების მოსაწყობი მანქანა	მ/სთ	0.15	3.90		0.00		0.00	50.00	195.00	195.00
	სრფ. 12-35	ამზე საავტომობილო სვლაზე 6,3ტნ.	მ/სთ	0.286	7.436		0.00		0.00	50.00	371.80	371.80
	სრფ. 3-1-366	ბეტონი (მძიმე ღორღის) მ-200	მ³	0.16	4.160	160.00	665.60		0.00		0.00	665.60
	საბაზრო	გალვანიზირებული ლითონის მილები დ=60X2 მმ. ხუფით	ტნ.	0.0066	0.172	5700.00	978.12		0.00		0.00	978.12
	საბაზრო	საგზაო ნიშანი (1.7; 2.3) სამკუთხა 600X600X600	ც.		6.00	190.00	1140.00		0.00		0.00	1140.00
	საბაზრო	საგზაო ნიშანი (2,1; 5.19.2; 5.19.1; 5,5; 7.4) მართკუთხა 700X700	ც.		14.00	190.00	2660.00		0.00		0.00	2660.00
	საბაზრო	საგზაო ნიშანი (5.15) მართკუთხა 600X700	ც.		3.00	190.00	570.00		0.00		0.00	570.00
	საბაზრო	საგზაო ნიშანი (4.3; 4,2,1, ; 3.24; 3.27) მრგვალი დ=600	ც.		3.00	190.00	570.00		0.00		0.00	570.00
		სხვა მანქანები	ლარი	0.744	19.344		0.00		0.00	4.20	81.24	81.24
		ჯამი					8881.12					15904.94
		ზედნადები ხარჯები	10%									1590.49
		ჯამი										17495.44
		გეგმიური დაგროვება	8%									1399.63
		ჯამი თავი - VI					8881.12					18895.07

		ჯამი თავი I-VI					337771.04					627260.34
		მასალების ტრანსპორტირება	4%									13510.84
		ჯამი										640771.18
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									32038.56
		ჯამი										672809.74
		დ.ღ.გ.	18%									121105.75
		ჯამი										793915.49

შპს " საგზაო სამშენებლო სამმართველო # 1 "

სამუშაოების წარმოების თანხობრივი და კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოები ს განსახორცი (დღე)	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	სადემონტაჟო და მიწის სამუშაოები	49	500.00	5000.00	15000.00	20000.00	30000.00	30000.00	25460.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125960.27
2	სადრენაჟე მილის მოწყობა	21	0.00	5000.00	10000.00	17649.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32649.04
3	ტროტუარების მოწყობა და მოპირკეთება	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	16136.78	0.00	0.00	56136.78
4	მთავარი გზის საგზაო სამოსი	119	0.00	0.00	40500.00	45000.00	14000.00	19000.00	20000.00	20500.00	38500.00	40000.00	40000.00	40000.00	19000.00	20000.00	20000.00	20000.00	19000.00	20000.00	41192.70	0.00	476692.70
5	გარე განათების მოწყობა	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	18625.56	0.00	0.00	0.00	78625.56
6	საგზაო ნიშნების მოწყობა	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	13851.14	23851.14
			500.00	10000.00	65500.00	82649.04	44000.00	49000.00	45460.27	20500.00	38500.00	40000.00	40000.00	40000.00	19000.00	20000.00	50000.00	70000.00	57625.56	36136.78	51192.70	13851.14	793915.49
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			158649.04				158960.27				158500.00				159000.00				158806.18				793915.49

მპს " საგზაო სამშენებლო სამმართველო # 1 "



ბაზისბანკი
ჰუაიგუ გვერდის ნეგრი

ხელშეკრულების შესრულების გარანტია #290389

გაცემის თარიღი: 05 თებერვალი, 2024 წელი
გაცემის ადგილი: ქ. გორი, საქართველო

გარანტი: სს „ბაზისბანკი“ (მისამართი: ქ. თბილისი, წმ.ქეთევან დედოფლის გამზ. #1, ს/კ 203841833)
პრინციპალი: შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N 1“ (მისამართი: ქ. გორი, შინდისის გზატკეცილი 2 კმ, ს/კ 217890584)
ბენეფიციარი: გორის მუნიციპალიტეტის მერია (მისამართი: ქ. გორი, გრიგოლ ფერაძის ქ. #5, ს/კ 218086087)
საგარანტო თანხა: 19,861.00 (ცხრამეტი ათას რვაას სამოცდაერთი) ლარი.

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-მა (მისამართი: ქ. გორი, შინდისის გზატკეცილი, 2 კმ, ს/კ 217890584) (შემდგომში – „პრინციპალი“) ქ. გორში, გვერდწითელის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვაზე გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში (NAT230027291) წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები ბენეფიციარის წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე: 19,861.00 (ცხრამეტი ათას რვაას სამოცდაერთი) ლარი და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას ბენეფიციარის პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), ბენეფიციარის მოთხოვნაში პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე. ბენეფიციარის მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე და წინამდებარე საბანკო

გარანტია ძალაშია 2024 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით („გარანტიის მოქმედების ვადა“).

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იყოს საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის ჩათვლით შემდეგ მისამართზე: სს „ბაზისბანკი“, სათაო ოფისი წმ.ქეთევან დედოფლის გამზ. #1, თბილისი, 0103, საქართველო, თბილისის დროით 17:00 საათამდე, დოკუმენტური ოპერაციების განყოფილების საყურადღებოდ.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნულიდან ერთ-ერთი გარემოების დადგომისთანავე:

- ბენეფიციარისათვის იმ თანხის სრულად გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატივისცემით,

გიგა ქოთუაშვილი
ფილიალის მმართველი

ბენეფიციარს შეუძლია გადაამოწმოს საბანკო გარანტიის სარწმუნოება სს „ბაზისბანკის“ ინტერნეტ გვერდზე <https://guaranteedoc.basisbank.ge>