

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N56

ქ. ამბროლაური

07 მარტი, 2024 წელი.

ერთი მხრივ, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მერის ზვიადი მხეიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. ამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის ქ. N11

საიდენტიფიკაციო კოდი: №222938490

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „რეხა 2020“, წარმოდგენილი დირექტორის მელიტონ ბალაბანიშვილის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი),

მისამართი: თბილისი, ჩანტლადის ჩიხი#5 კორპ 33 ბინა 18

საიდენტიფიკაციო კოდი: 406305001

ტელეფონის ნომერი: 595992954

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE02BG0000000162665021

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT240002262) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. გორისუბანში ხრაკელების უბნის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები“ (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45232150 - წყლის გამანაწილებელ მილსადენებთან დაკავშირებული სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 39776.95 (ოცდაცხრამეტი ათას შვიდას სამოცდათექვსმეტი ლარი და 95 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს სამუშაოების დაწყებიდან 70 (სამოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს შესაბამისი კლიმატური პირობების დადგომისთანავე, შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების შესაბამისად, არაუგვიანეს 2024 წლის 01 მაისისა;

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს შესაბამისი კლიმატური პირობების დადგომისთანავე, შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების შესაბამისად, არაუგვიანეს 2024 წლის 01 მაისისა;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაო განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. „შემსყიდველი“-ს მხრიდან მიმდინარე სამუშაოებზე ტექნიკურ ზედამხედველად დაინიშნოს არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის, ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გიორგი თავშავაძე.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.)

ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

10. იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებლის მხრიდან“ ადგილი ექნება მიწოდების ვადის დარღვევას, მის მიმართ შეჩერდება ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პირგასამტეხლოს დარიცხვა (გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის) და მას დაერიცხება პირგასამტეხლო სამუშაოების

დასრულების თარიღიდან ყოველ ვადაგადაცეილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. მიმდინარე პროექტის ფარგლებში სამუშაოების ქვეკონტრაქტით გადაცემა დაუშვებელია.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info.ambrolauri@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2024 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი: ზვიადი მხეიძე

მიმწოდებელი: მელიტონ ბალაბანიშვილი

სოფ. გორისუბნში ხრაკელების უბნის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები

მოცულობათა უწყისი

#	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანანები		ჯამი
			განზ. ერთ	განზ.ერთეულზე	საპროექტო მონაცემები	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	სულ ჯამი
		მიმწოდებელი მაგისტრალის მოწყობა										
1	1-116-6	ტერიტორიის გაწმენდა ბარდებისაგან, ხეებისაგან და სხვა გარეშე საგნებისაგან	კვმ		650,00							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,23	152,10		-	4,00	608,40		-	608,40
2	1-80-4	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით (2010*0.3*0.4)	მ3		248,40		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,99	742,72		-	5,00	3 713,58		-	3 713,58
3	1-11-15	მეხუთე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩის გამოყენებით 60*0.3*0.3	კუბ.მ.		7,20		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5,27	37,92		-	7,00	265,45		-	265,45
		სანგრევი ჩაქუჩი	მან/სთ	11,81	85,03		-		-	12,00	1 020,34	1 020,34
4	22-8-1	მილი მეტალის (გარსაცმის, გზების კვეთებში) 51*3მმ მონტაჟი	100 გ/მ		0,18		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9,59	1,73		-	5,00	8,63		-	8,63
		სხვა მანქანები	ლარი	4,52	0,81		-		-	3,70	3,01	3,01
		მილი მეტალის 51X3მმ	გ/მ	101,00	18,18	10,00	181,80		-		-	181,80
		სხვა მასალა	ლარი	0,06	0,01	2,30	0,02		-		-	0,02
5	22-8-3	პოლიეთილენის შ დ11 დ=32 16 (მასალა პოლიეთილენი 100) მიღების მონტაჟი	1000 გ/მ		1,80		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	119,00	214,20		-	5,00	1 071,00		-	1 071,00
		სხვა მანქანები	ლარი	67,50	121,50		-		-	3,70	449,55	449,55
		მილი შ დ11 დ=32 16 (მასალა 100)	გ/მ	1 010,00	1 818,00	2,70	4 908,60		-		-	4 908,60
		სხვა მასალა	ლარი	2,16	3,89	2,30	8,94		-		-	8,94

6	22-8-3	პოლიეთილენის შ დ11 დ=32 20 (მასალა პოლიეთილენი 100) მიღების მონტაჟი	1000 გ/მ		0,27		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	119,00	32,13		-	5,00	160,65		-	160,65
		სხვა მანქანები	ლარი	67,50	18,23		-		-	3,70	67,43	67,43
		მილი შ დ11 დ=32 20 (მასალა 100)	გ/მ	1 010,00	272,70	2,90	790,83		-		-	790,83
		სხვა მასალა	ლარი	2,16	0,58	2,30	1,34		-		-	1,34
7	საბაზრო	წყალსადენის მილის შეფუთვა საპაერო მონაკვეთში	გრძ.მ		30,00		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,20	36,00		-	5,00	180,00		-	180,00
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0,20	6,00		-		-	3,70	22,20	22,20
		საიზოლაციო გარსაცმი მილი 50 მმ	ცალი	1,03	30,90	15,00	463,50		-		-	463,50
		დამგავი გარსაცმი 0.5 მმ სისქის მოთუთიებული თუნუქის ფურცლისაგან	კვ.მ	0,31	9,42	15,00	141,30		-		-	141,30
		სამაგრი ელემენტები	კვ	0,70	21,00	7,00	147,00		-		-	147,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,20	6,00	2,30	13,80		-		-	13,80
8	22-5-7	საპაერო ვანტუზის მოწყობა დ=32მმ	ც		3,00		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,50	4,50		-	5,00	22,50		-	22,50
		მანქანები	ლარი	0,30	0,90		-		-	3,70	3,33	3,33
		საპაერო ვანტუზი დ=32მმ	ცალი	1,00	3,00	12,00	36,00		-		-	36,00
		ეუთი პლასტმასის	ცალი		3,00	45,00	135,00		-		-	135,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,12	2,30	0,28		-		-	0,28
9	22-23-2	ვენტილების მონტაჟი	ც		5,00		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,58	2,92		-	5,00	14,60		-	14,60
		მანქანები	ლარი	0,23	1,14		-		-	3,70	4,20	4,20
		რესურსები					-		-		-	-
		პოლიეთილენის ვენტილი -25	ცალი		3,00	8,00	24,00		-		-	24,00
		პოლიეთილენის ვენტილი -32	ცალი		2,00	12,00	24,00		-		-	24,00
10	22-23-1	პოლიეთილენის მექანიკური ქუროს მონტაჟი	ც		21,00		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,39	8,17		-	5,00	40,85		-	40,85
		მანქანები	ლარი	0,15	3,17		-		-	3,70	11,73	11,73
		რესურსები					-		-		-	-
		ქურო პოლიეთ. მექანიკური -32	ც		21,00	6,00	126,00		-		-	126,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	0,50	2,30	1,16		-		-	1,16

11	1-81-4	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3		255,60		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,43	365,51		-	3,50	1 279,28		-	1 279,28
		სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა					-		-		-	-
12	1-80-4	ქვაბულის დამუშავება ხელით IV კატეგორიის გრუნტში პოლიეთილენის აგზის მოსაწყობად	მ3		5,00		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,99	14,95		-	5,00	74,75		-	74,75
13	საბაზრო	წყლის პოლიეთილენის V=10მ3 აგზის შეძენა და მონტაჟი	კომპ		1,00		-		-		-	-
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,00	1,00		-	5,00	5,00		-	5,00
	საბ-რო	წყლის მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის ცილინდრულ-ვერტიკალური V=10მ3 აგზი (საკეები)	ცალი	1,00	1,00	2 500,00	2 500,00		-		-	2 500,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,46	0,46	2,30	1,06		-		-	1,06
14	1-81-4	გრუნტის უკუმიყრა ხელით (პოლიეთილენის აგზის დაფარვა მიწით)	მ3		5,00		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,21	6,05		-	4,00	24,20		-	24,20
		მომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა					-		-		-	-
15	1-116-6	ტერიტორიის გაწმენდა ბარდებისაგან, ხეებისაგან და სხვა გარეშე საგნებისაგან	კვმ		350,00		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,23	81,90		-	5,00	409,50		-	409,50
16	1-79-5	V კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით კლდოვან გრუნტში (980*0.3*0.4)	მ3		117,60		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5,91	695,02		-	5,00	3 475,08		-	3 475,08
17	22-8-3	პოლიეთილენის დ=32 პნ 20 მილების მონტაჟი	1000 გ/მ		0,36		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	119,00	42,84		-	5,00	214,20		-	214,20
		სხვა მანქანები	ლარი	67,50	24,30		-		-	3,70	89,91	89,91
		მილი დ=32 პნ-20	გ/მ	1 010,00	363,60	2,90	1 054,44		-		-	1 054,44
		სხვა მასალა	ლარი	2,16	0,78	2,30	1,79		-		-	1,79
18	22-8-1	პოლიეთილენის პნ 20, დ=25 მმ მილების მონტაჟი	1000 გ/მ		0,11		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	95,90	10,55		-	4,00	42,20		-	42,20

		სხვა მანქანები	ლარი	45,20	4,97		-		-	3,70	18,40	18,40
		მილი ღ=25 მმ პნ-20	გ/მ	1 010,00	111,10	2,00	222,20		-		-	222,20
		სხვა მასალა	ლარი	0,60	0,07	2,30	0,15		-		-	0,15
19	22-8-1	პოლიეთილენის პნ 20, ღ=20 მილების მონტაჟი	1000 გ/მ		0,51		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	95,90	48,91		-	4,00	195,64		-	195,64
		სხვა მანქანები	ლარი	45,20	23,05		-		-	3,70	85,29	85,29
		მილი ღ=20 პნ-20	გ/მ	1 010,00	515,10	1,30	669,63		-		-	669,63
		სხვა მასალა	ლარი	0,60	0,31	2,30	0,70		-		-	0,70
20	22-23-1	პოლიეთილენის მექანიკური ქუროს მონტაჟი	ც		10,00		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,39	3,89		-	4,00	15,56		-	15,56
		მანქანები	ლარი	0,15	1,51		-		-	3,70	5,59	5,59
		რესურსები					-		-		-	-
		ქურო პოლიეთ. მექანიკური -32	ც		4,00	6,00	24,00		-		-	24,00
		ქურო პოლიეთ. მექანიკური -25	ც		1,00	5,00	5,00		-		-	5,00
		ქურო პოლიეთ. მექანიკური -20	ც		5,00	3,00	15,00		-		-	15,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	0,24	2,30	0,55		-		-	0,55
21	22-23-2	სამკაპების მონტაჟი	ც		13,00		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,58	7,59		-	4,00	30,37		-	30,37
		მანქანები	ლარი	0,23	2,95		-		-	3,70	10,92	10,92
		რესურსები					-		-		-	-
		პოლიეთილენის სამკაპი -32X25	ცალი		1,00	6,00	6,00		-		-	6,00
		პოლიეთილენის სამკაპი -32X20	ცალი		8,00	5,00	40,00		-		-	40,00
		პოლიეთილენის სამკაპი -25X20	ცალი		4,00	3,00	12,00		-		-	12,00
22	22-23-2	გადამყვანის მონტაჟი	ც		2,00		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,58	1,17		-	4,00	4,67		-	4,67
		მანქანები	ლარი	0,23	0,45		-		-	3,70	1,68	1,68
		რესურსები					-		-		-	-
		გადამყვანი -25X20	ცალი		1,00	5,00	5,00		-		-	5,00
		გადამყვანი -32X20	ცალი		1,00	5,00	5,00		-		-	5,00
23	საბაზრო	ინდივიდუალური კვანძის მოწყობა მოსახლეობისათვის	კომპლ.		14,00		-		-		-	-
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,20	16,80		-	4,00	67,20		-	67,20
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0,23	3,22		-		-	3,70	11,91	11,91
		ყუთი პლასტმასის	ცალი		14,00	45,00	630,00		-		-	630,00

		ვერტიკალი	ცალი		14,00	5,00	70,00		-		-	70,00
24	1-81-4	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3		117,60		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,43	168,17		-	4,00	672,67		-	672,67
25	საბაზრო	მასალების შეტანა საჭაპანე ტრანსპორტით	ლარი		1,00		-		-		-	-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	50,00	50,00		-	5,35	267,50		-	267,50
		ჯამი					12 266,10		12 863,47		1 805,49	26 935,06
		მასალათა ტრანსპორტირება	0,05									613,30
		ჯამი										27 548,36
		ზედნადები ხარჯები	0,10									2 754,84
		ჯამი										30 303,20
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	0,08									2 424,26
		ჯამი										32 727,45
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	0,03	0,03								981,82
		ჯამი										33 709,28
		დღგ	0,18	0,18								6 067,67
		ჯამი										39 776,95

Meliton
Balabanishvili



Digitally signed
by Meliton
Balabanishvili
Date: 2024.02.13

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი
(70 დღე)

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი										სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			2024 წელი										
			I				II				III		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
1	ტერიტორიის გაწმენდა ბარდებისაგან, ხეებისაგან და სხვა გარეშე საგნებისაგან	14	439,233	439,233									878,4658
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით (2010*0.3*0.4)		2681,01	2681,01									5362,02
3	მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩის გამოყენებით 60*0.3*0.3		928,272	928,272									1856,543
4	მილი მეტალის (გარსაცმის, გზების კვეთებში) 51*3მმ მონტაჟი		146,236	146,236									292,4717
5	პოლიეთილენის შ ღ11 ღ=32 16 (მასალა პოლიეთილენი 100) მიღების მონტაჟი	14				4825,48	4825,48						9650,952
6	პოლიეთილენის შ ღ11 ღ=32 20 (მასალა პოლიეთილენი 100) მიღების მონტაჟი					765,165	765,165						1530,33
7	წყალსადენის მილის შეფუთვა საპაერო მონაკვეთში					726,337	726,337						1452,674
8	საპაერო ვანტუზის მოწყობა ღ=32მმ					148,483	148,483						296,9656
9	ვენტილების მონტაჟი					49,9584	49,9584						99,91683
10	პოლიეთილენის მექანიკური ქუროს მონტაჟი					134,351	134,351						268,7015
11	გრუნტის უკუმიყრა ხელით					923,572	923,572						1847,143

12	ქვაბულის დამუშავება ხელით IV კატეგორიის გრუნტში პოლიეთილენის აგზის მოსაწყობად	7						107,931					107,9312
13	წყლის პოლიეთილენის V=1083 აგზის შეძენა და მონტაჟი							3799,05					3799,048
14	გრუნტის უკუმიყრა ხელით (პოლიეთილენის აგზის დაფარვა მიწით)							34,9423					34,94226
15	ტერიტორიის გაწმენდა ბარდებისაგან, ხეებისაგან და სხვა გარეშე საგნებისაგან	7							591,275				591,2751
16	V კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით კლდოვან გრუნტში (980*0.3*0.4)								5017,65				5017,651
17	პოლიეთილენის დ=32 პნ 20 მილების მონტაჟი	7								2040,44			2040,44
18	პოლიეთილენის პნ 20, დ=25 მმ მილების მონტაჟი									424,594			424,5944
19	პოლიეთილენის პნ 20, დ=20 მილების მონტაჟი									1421,92			1421,918
20	პოლიეთილენის მექანიკური ქუროს მონტაჟი	7									98,0789		98,07889
21	სამკაპების მონტაჟი										147,547		147,5469
22	გადამყვანის მონტაჟი										24,3322		24,33223
23	ინდივიდუალური კვანძის მოწყობა მოსახლეობისათვის										1175,5		1175,495
24	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	7										971,268	971,2679
25	მასალების შეტანა საჭაპანე ტრანსპორტით	7			386,242								386,242
		70	4194,75	4194,75	386,242	7573,34	7573,34	3941,92	5608,93	3886,95	1445,45	971,268	39776,95
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		16349,08485				21011,14211				2416,721179		
			39776,94814										39776,95

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

Meliton
Balabanishvili



Digitally signed
by Meliton
Balabanishvili
Date: 2024.02.13