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EXPLONATORY NOTE 
 
CROSSING OF WREP (WESTERN ROUTE EXPORT PIPELINE / BAKU-SUPSA PIPELINE) UNDER THE 
LOCHINI-TOKHLIAURI ROAD PROJECT 
 
Note contains description of sequence for crossing existing WREP (WESTERN ROUTE EXPORT PIPELINE / 
BAKU-SUPSA PIPELINE) D=530mm OIL PIPELINE operated by BRITISH PETROLEUM in accordance with 
specifications provided by “Georgian Pipeline Company”. Note also provides technical specifications of facilities 
that are to cross the WREP. Attached drawing schemes are provided in accordance with Letter No. 
GPC/OUT/1244/19 (Letter is attached to the note) and BP-1000ZZ-OP-PRC-0005-00. 
 

List of Drawings  

№ Title  of Drawing Page 

1 Pipeline crossing plan 1 

2 Detailed Road Cross Section 2 

3 Plan of Safety Barriers 3 

4 Cross Sections of Pipeline Crossing 4 

5 Detail of Fence 5 

 
WREP pipeline is to be crossed by designed Lochini-Tokhliauri Highway Structure near road PK. 0+700 as well 
as by 2 internet lines which will be installed during highway construction: 
 
· Designed internet line owned by "Ministry of Defense of Georgia" 
· Designed internet line owned by "DELTA COMM" LTD 
 

 
SPECIFICATIONS OF FACILITIES THAT ARE TO CROSS WREP 

LOCHINI-TOKHLIAURI HIGHWAY STRUCTURE 
 

Main Road: 
· Road Sub-Base - Fill consists of sand and gravel aggregates height of which varies from 3.90m to 4.10m over 
the WREP Road. 
· Road Base - Crushed aggregates 0-40mm, thickness of 30cm thick fill. 
· Wearing course -Concrete C30/37 XC4/XF4 thickness 30cm. 
 
Service Road: 
· Road Sub-Base - Fill consists of sand and gravel aggregates with average height of 3.60m. 
· Road Base - Crushed aggregates 0-40mm, thickness of 30cm thick fill. 
· Wearing course -Concrete C30/37 XC4/XF4 thickness 30cm. 
 

INTERNET LINES 
Designed internet line owned by "Ministry of Defence of Georgia": 

· Designed fiber cable is installed within D=40mm PE casing as well as D=100mm HDPE SN-4 corrugated 
channel on the depth of 1.00m from the ground level and is backfilled with 0.40m sieved sand pad and the by 
gravel. 

Designed internet line owned by "Delta Comm": 
· Designed fiber cable is installed within D=40mm PE casing as well as D=100mm HDPE SN-4 corrugated 
channel on the depth of 1.00m from the ground level and is backfilled with 0.40m sieved sand pad and the by 
gravel. 
 

CROSSING WREP BY LOCHINI-TOKHLIAURI HIGHWAY STRUCTURE 
AND INTERNET LINES NEAR ROAD PK. 0+700 

On the location of crossing WREP by highway structure pipeline is situated near pk. 0+700 on the approximate 
depth of minimum 3.00m. Designed highway crosses pipeline by an angle of 60º. The extreme relaxation of 
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crossing angle is caused by the fact that designed highway is to be constructed on the same route as existing 
Kakheti road which is currently intersected by WREP with the same angle. 
Due to the factor that pipeline must be crossed permanently by the Road Structure using of prefabricated 
15.00cm thick R.C Concrete slabs is applied which will be laid in distance of 30cm above the WREP (as specified 
in the BP-1000ZZ-OP-PRC-0005-00) on the same angle as WREP route. 
 
 

EXCAVATION AND FILLING (9.1) 
All excavations within WREP Corridor exclusion zone shall conform to BP Golden Rules & Safety System of 
Work Procedure. 
Excavation within corridor exclusion zone of WREP, 25.00m on the either side of the pipe requires the authority 
and supervision of BP representative. 
Excavators working within the pipeline corridor exclusion zone shall be equipped with buckets without teeth. 
Method statement considers manual excavation with hand power assisted tools within 3.00m on the either sides 
of WREP. 

PIPELINE PROTECTION 
Method statement considers installation of prefabricated R.C Concrete slabs in 30.00cm distance over the 
pipeline as designated in BP-1000ZZ-OP-PRC-0005-00. 3.00 lines of warning tape must be laid under the slab 
as well as 2 lines of warning tape over the slab as shown in drawings attached. 
Road design considers installation of on either side of the Main and Secondary Roads at least 36.62m long 
section away from WREP. 
 

 
 

SAFETY MEASURES 
 

Temporary Fencing 
Crossing points shall be fenced or otherwise delineated by an earth berm on both sides over a width not less 
than the full pipeline corridor and shall be returned along the pipeline corridor away from the crossing for a 
distance specified by the BP representative or engineer. 
 

Warning Notices 
Any temporary crossing must be clearly marked by appropriate warning notices and flags which draw attention 
to the danger of not using the crossing. 
Additionally, the crossing should be provided with lights at dusk, at night or in poor visibility conditions. All notices 
should be erected and maintained in a clearly legible condition. 
 
 
Note that on work shall be undertaken within the export pipelines exclusion zone without the prior formal 
consent of BP. 
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Annex 1 – Design of drawings 
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LEGEND
H2W3AB H2W3AB H2W3AB Safety barrier of type H2/W3/A-B

WREP PIPELINE

60 cm

15 cm

80 cm

H2/W3/A-B Type
Barriers in Accordance

to ΕΝ 1317

Fence

მესერი

"BP" Existing Pipeline

"ბი პი"-ს არსებული მილსადენი
Designed Reinforced concrete slab

პროექტირებული არმირებული ბეტონის ფილა
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MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT

AND INFRASTRUCTURE OF GEORGIA, TBILISI

ROADS DEPARTMENT OF GEORGIA

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, თბილისი

საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი

UPGRADING OF TBILISI - SAGAREJO AND

SAGAREJO - BAKURTSIKHE

ACTIVITY 2: PREPARATION OF DETAILED DESIGN

SCALE/

თბილისი - საგარეჯო და საგარეჯო - ბაკურიციხის
განახლება

აქტივობა 2: დეტალური პროექტის მომზადება
მასშტაბი
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CROSSING OF WREP (WESTERN ROUTE EXPORT

PIPELINE / BAKU-SUPSA PIPELINE) UNDER THE

LOCHINI-TOKHLIAURI ROAD PROJECT

სადენის (დმსმ) გადაკვეთალოჭინი-თოხლია-
დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილ- 

ურის ავტო-ბანის პროექტის ფარგლებში
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Ε.Ο.

Ε.Ε.

Φ.Γ.

Σ.Σ.

Ε.Π.

Ε.ΕΞ.

Σ.Ε.Ο.

I.B.O.

Designed Internet Line Owned by "Ministry of Defence of Georgia"

საპროექტო "საქარტველოს თავდაცვის სამინისტრო"-ს ინტერნეტის ხაზი
3.85m

4.00m

Wearing course -Concrete C30/37 XC4/XF4 thickness 29cm

საფარი - ცემენტობეტონი C30/37 XC4/XF4 სისქით 29სმ

Designed Internet Line Owned by "DELTA COMM" LTD

საპროექტო "დელტა კომმ"-ის ინტერნეტის ხაზი

R.C. Concrete Slab H=150mm

არმირებული ბეტონის ფილა H=150mm

R.C. Concrete Slab H=150mm

არმირებული ბეტონის ფილა H=150მმ

30cm Thick Top Soil and Grass Planting

მცენარეული გრუნტის ფენაზე ბალახის დათესვა, სისქე 30 სმ.

30cm thick Top Soil and Grass Planting

მცენარეული გრუნტის ფენაზე ბალახის დათესვა, სისქის 30 სმ Base - Crushed aggregates 0-40mm, Thickness of 30cm Thick

საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40მმ, სისქე 30სმ

Sub Base - sand and gravel aggregates.

ქვესაგები- ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი

BP owned Oil Pipeline

არსებული "BP"-ის ნავთობის მილი

Existing Ground Level

არსებული მიწის დონე

Wearing course -Concrete C30/37 XC4/XF4 thickness 15cm

საფარი - ცემენტობეტონი C30/37 XC4/XF4 სისქით 15სმ

Base - Crushed aggregates 0-40mm, Thickness of 28cm Thick

საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40მმ, სისქე 28სმ

60 cm

15 cm

80 cm

H2W3AB Type Barriers in
Accordance to ΕΝ 1317

Engineering Characteristics of the sub-base/fill Layer / ქვესაგების/შემავსებლის საინჟინრო მახასიათებლები

Symbol /
სიმბოლო Soil Type / გრუნტის ტიპი

Range of Mx Dry Density (t/m3) /
სიმკვრივის მაქსიმალური

დიაპაზონი (ტ/მ3)

Range of Optimum Moisure content (%) /
ოპტიმალური ტენიანობის

დიაპაზონი (%)

Cohesion (kPa) /
შეჭიდულობა

(კილოპასკალი)

Effective Friction Angle φ /
აქტიური ხახუნის

კუთხე

Permability (m/s) /
წყალგამტარობა (მ/წმ)

Range of CBR values / CBR
მოცულობის დიაპაზონი

Range of Subgrade modulus kx1000 (kN/m3)/
გრუნტის დეფორმაციის

კოეფიციენტი kx1000

GP
Poorly graded clean gravels, gravel-sand mix /

ცუდად დახარისხებული სუფთა ღორღი,
ღორღოვან-ქვიშოვანი ნარევი

1.8 - 2.0 11% - 14% 0 >37 5 x 10 -5 30-60 70-110

Fence

მესერი

"BP" Existing Pipeline

"ბი პი"-ს არსებული მილსადენი
Designed Reinforced concrete slab

პროექტირებული არმირებული ბეტონის ფილა
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საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, თბილისი

საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი

UPGRADING OF TBILISI - SAGAREJO AND

SAGAREJO - BAKURTSIKHE

ACTIVITY 2: PREPARATION OF DETAILED DESIGN

SCALE/

თბილისი - საგარეჯო და საგარეჯო - ბაკურიციხის
განახლება

აქტივობა 2: დეტალური პროექტის მომზადება
მასშტაბი
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სადენის (დმსმ) გადაკვეთალოჭინი-თოხლია-
დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილ- 
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Warning Tape
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WREP pipeline
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Gravel backfill without compaction

ბალასტის ჩაყრა დატკეპნის გარეშე

Sand Pad

ქვიშის საფენი

Designed internet line owned

by "ministry of defence of

Georgia"

საპროექტო "საქართველოს
თავდაცვის სამინისტრო"-ს
ინტერნეტის ხაზი

R.C. Concrete Slab H=150mm

არმირებული ბეტონის ფილა
H=150mm

Gravel backfill without compaction

ბალასტის ჩაყრა დატკეპნის გარეშე

Warning Tape

სასიგნალო ლენტი

Sand Pad

ქვიშის საფენი

Warning Tape

სასიგნალო ლენტი

R.C. Concrete Slab H=150mm

არმირებული ბეტონის ფილა
H=150mm

Warning Tape

სასიგნალო ლენტი

R.C. Concrete Slab H=150mm

არმირებული ბეტონის ფილა
H=150mm
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Gravel backfill without compaction

ბალასტის ჩაყრა დატკეპნის გარეშე

Designed internet line owned

by"DELTA COMM" LTD

საპროექტო "დელტა კომმ"-ის
ინტერნეტის ხაზი

Sieved Sand

გარეცხილი ქვიშა
WREP pipeline

დმსმ მილსადენი

Sieved Sand

გარეცხილი ქვიშა

WREP pipeline

დმსმ მილსადენი

Sieved Sand

გარეცხილი ქვიშა

Warning Tape

სასიგნალო ლენტი

WREP pipeline

დმსმ მილსადენი

Sieved Sand

გარეცხილი ქვიშა

Warning Tape

სასიგნალო ლენტი

WREP pipeline

დმსმ მილსადენი

Gravel backfill without compaction

ბალასტის ჩაყრა დატკეპნის გარეშე

Designed internet line owned

by"DELTA COMM" LTD

საპროექტო "დელტა
კომმ"-ის ინტერნეტის ხაზი

Sand Pad

ქვიშის საფენი

Ground level

მიწის დონე

Road Surface

გზის ზედაპირი

Warning Tape

სასიგნალო ლენტი

Base - Crushed aggregates 0-40mm, Thickness of 30cm Thick

საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40მმ, სისქე 30სმ

Wearing course -Concrete C30/37 XC4/XF4 thickness 30cm

საფარი - ცემენტობეტონი C30/37 XC4/XF4 სისქით 30სმ

Sub Base - sand and gravel aggregates.

ქვესაგები- ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
Sub Base - sand and gravel aggregates.

ქვესაგები- ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი

Base - Crushed aggregates 0-40mm,

Thickness of 29cm Thick

საფუძველი - ღორღი
ფრაქციით 0-40მმ, სისქე 28სმ

Wearing course -Concrete C30/37

XC4/XF4 thickness 29cm

საფარი - ცემენტობეტონი
C30/37 XC4/XF4 სისქით 29სმ

Ground level

მიწის დონე

CROSSING OF WREP PIPELINE BY LOCHINI-TOKHLIAURI HIGHWAY

NEAR ROAD PK. 0+700

დმსმ მილსადენის გადაკვეთა ლოჭინი-თოხლიაურის
ავტო-მაგისტრალით გზის 3N. 0��00 მიმდებარედ

CROSSING OF WREP PIPELINE BY LOCHINI-TOKHLIAURI HIGHWAY

NEAR ROAD PK. 0+700

დმსმ მილსადენის გადაკვეთა ლოჭინი-თოხლიაურის
ავტო-მაგისტრალით გზის 3N. 0��00 მიმდებარედ

CROSSING OF WREP PIPELINE BY Designed internet line owned by

"Ministry of Defense of Georgia" PK. 0+700

დმსმ მილსადენის გადაკვეთა საპროექტო "საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო"-ს ინტერნეტის ხაზის 3.. 0��00 მიმდებარედ

CROSSING OF WREP PIPELINE BY Designed internet line owned

by"DELTA COMM" LTD PK. 0+700

დმსმ მილსადენის გადაკვეთა საპროექტო "დელტა კომ"-ის ინტერნეტის
ხაზის 3.. 0��00 მიმდებარედ

CROSSING OF WREP PIPELINE BY Designed internet line owned

by"DELTA COMM" LTD PK. 0+700

დმსმ მილსადენის გადაკვეთა საპროექტო "დელტა კომ"-ის ინტერნეტის
ხაზის 3.. 0��00 მიმდებარედ

Designed internet line owned

by "ministry of defence of

Georgia"

საპროექტო "საქართველოს
თავდაცვის სამინისტრო"-ს
ინტერნეტის ხაზი

CROSSING OF WREP PIPELINE BY Designed internet line owned by

"ministry of defence of Georgia" PK. 0+700

დმსმ მილსადენის გადაკვეთა საპროექტო "საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო"-ს ინტერნეტის ხაზის 3.. 0��00 მიმდებარედ

200mm

CAUTION CAUTION CAUTION

O I L  P I P E L I N E  B U R R I E D

B E L O W

WARNING TAPE

სასიგნალო ლენტი

DETAILED DRAWING OF CONCRETE

PREFABRICATED R.C. SLAB

ანაკრები რ.კ. ბეტონის ფილის დეტალი

Warning Tape

სასიგნალო ლენტი

Road Surface

გზის ზედაპირი

Ground level

მიწის დონე

Ground level

მიწის დონე

Ground level

მიწის დონე
Ground level

მიწის დონე

Fence

მესერი

"BP" Existing Pipeline

"ბი პი"-ს არსებული მილსადენი
Designed Reinforced concrete slab

პროექტირებული არმირებული ბეტონის ფილა
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MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT

AND INFRASTRUCTURE OF GEORGIA, TBILISI

ROADS DEPARTMENT OF GEORGIA

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, თბილისი

საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი

UPGRADING OF TBILISI - SAGAREJO AND

SAGAREJO - BAKURTSIKHE

ACTIVITY 2: PREPARATION OF DETAILED DESIGN

SCALE/

თბილისი - საგარეჯო და საგარეჯო - ბაკურიციხის
განახლება

აქტივობა 2: დეტალური პროექტის მომზადება
მასშტაბი
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NO ENTERY!

ONGOING WREP PIPELINE

C R O S S I N G  W O R K S

NO ENTERY!

ONGOING WREP PIPELINE

C R O S S I N G  W O R K S

Fence

მესერი

"BP" Existing Pipeline

"ბი პი"-ს არსებული მილსადენი
Designed Reinforced concrete slab

პროექტირებული არმირებული ბეტონის ფილა
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UPGRADING OF TBILISI - SAGAREJO AND

SAGAREJO - BAKURTSIKHE

ACTIVITY 2: PREPARATION OF DETAILED DESIGN

SCALE/
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Annex 2 – Material Specifications 
 

DESIGN OF WREP OIL PIPELINE MOTORWAY CROSSING PROJECT                                                                                                                                                                                                 
ALONGSIDE THE ROW OF LOCHINI-TOKHLIAURI HIGHWAY 

"დმსმ"-ს ნავთობსადენის ქსელის ავტობანით გადაკვეთის პროექტი  

ლოჭინი-თოხლიაურის გზატკეცილის მშენებლობის ფარგლებში 

Ite
m 
No
. 

Description Unit Quantity   

# დასახელება 
ერთეუ

ლი 

რაოდენ

ობა 
  

1 2 3 4   

working and material specification                                                                                                       

მასალათა და სამუშოთა სპეციფიკაცია 

Leng
th   

(m)                     
სიგრ

ძე  

(მ) 

Widt
h    

(m)           
სიგა

ნე  

(მ) 

Height    
(m) 

სიმაღ

ლე (მ) 

Total       
(m)               

სულ  

(მ)  

Estimat
ed 

Surplus 
(5%) (+) 

სავარაუ

დო 

მეტობა 

(5%) (+) 

Quantit
y 

Grand 
Total           

საბოლ

ოო 

ჯამი  

1 

Excavation of IV 
category earth in the 
trench with excavator 
equipped with buckets 
without teeth.  

m3 1425.90 

97.00 7.00 2.00 
1358.

00 
67.90 1425.90 

ტრანშეაში IV კატ. 

გრუნტის დამუშავება 

ექსკავატორის ჩამჩით 

კბილების გარეშე 
TOTA
L: 

  
1358.0

0 
67.90   

  

2 

Excavation of IV 
category earth in the 
trench manually 

m3 712.95 

97.00 7.00 1.00 
679.0

0 
33.95 712.95 

ტრანშეაში IV კატ. 

გრუნტის დამუშავება 

ხელით TOTA
L: 

  679.00 33.95   
  

3 

Reinforcement of the 
walls of the foundation 
pit with wooden shields       

ტრანშეის კედლების 

გამაგრება ხის 

ყალიბებით 

m2 611.10 

194.0
0 

- 3.00 
582.0

0 
29.10 

611.10 

TOTA
L: 

    
582.0

0 
29.10 

4 

Leveling the trench bed 
surface and cleaning 
from the rocks 

m² 712.95 

97.00 7.00 - 
679.0

0 
33.95 

712.95 თხრილის ძირის 

მოსწორება და გაწმენდა 

ქვებისგან  TOTAL: 
679.0

0 
33.95 
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5 

Purchase and 
transportaion of sand, 
backfill and ramming on 
the bottom on top 
(30cm) m3 213.89 

97.00 7.00 0.30 
203.7

0 
10.19 

213.89 
ქვიშის შეძენა, მოტანა, 

უკუჩაყრა დატკეპნა 

(ხელის სატკეპნით) 

მილის ზემოდან (30 სმ)  
TOTAL: 

203.7
0 

10.19 

6 

Filling of the trench 
with ballast  

m3 1924.97 

97.00 7.00 2.70 
1833.

30 
91.67 

1924.97 
თხრილის შევსება 

ბალასტით 
TOTAL: 

1833.
30 

91.67 

7 

Manual loading 
excessive soil material 
on dump truck      

m3 2138.85 

97.00 7.00 3.00 
2037.

00 
101.85 

2138.85 ზედმეტი გრუნტის 

თვითმცლელზე 

დატვირთვა ხელით  TOTAL: 
2037.

00 
101.85 

8 

Carrying out excess 
earth  at a distance of 
15 km       

T 1924.97 

97.00 7.00 2.70 
1833.

30 
91.67 

1924.97 ზედმეტი გრუნტის 

გატანა 

ავტოთვითმცლელებით 

15 კმ-ზე  
TOTAL: 

1833.
30 

91.67 

9 

laing of prefaricated 
R.C. concrete slabs 
4X6X0.15 with all 
ancuing work: 
purchasing 
transportation and laing 
slaops aboive the pipe 

ea 23.00 

- - - 23.00 - 

23.00 ანაკრები არმირებული 

ბეტონის ფილების 

მოწყობა 4X6X0.15 ყველა 

თანმდევი სამუშაოს 

ჩათვლით: შეძენა, 

მოტანა და ფილის 

ზემოდან დალაგებით 
TOTAL: 23.00 0.00 

10 

arraingement of safety 
fence with worning sign 
in accordance method 
statement 

m 432.92 

- - - 
412.3

0 
20.62 

432.92 
უსაფრთხოების მესერის 

მოწყობა, 

გამაფრთხილებელი/ამკრ

ძალავი ნიშნებით, 

ტექნიკური პირობის 

მიხედვით 

TOTAL: 
412.3

0 
20.62 

11 
warning tape                 

სასიგნალი ლენტი 
m 305.55 

- - - 97.00 4.85 
101.85 

TOTAL: 97.00 4.85 
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Annex 3 – Bill of Quantities 
 

RECONSTRUCTION OF WREP PIPELINES ALONGSIDE THE ROW OF 
KAKHETI MOTORWAY CONSRUCTIONAL LOT 0 (NEARBY TO THE 

DESIGNED MOTORWAY PK. 0+700) 
CONTRACT No. : EWHIP-4 CS QCBS-06  

It
e
m

 

Description of Works 

U
n

it
 o

f 

m
e
a
s
u

re
m

e
n

t 

Q
u

a
n

ti
ty

  

1 

Excavation of IV category earth in the trench with excavator equipped with buckets 
without teeth.  

m3 1425.9 

ტრანშეაში IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის ჩამჩით კბილების გარეშე 

2 

Excavation of IV category earth in the trench manually 

m3 712.95 
ტრანშეაში IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 

3 

Reinforcement of the walls of the foundation pit with wooden shields  
     m² 611.1 

საძირკვლის ფუნდამენტის კედლების გამაგრება ხის გარსსაცმებით  

4 

Leveling the trench bed surface and cleaning from the rocks 

m² 712.95 
თხრილის ძირის მოსწორება და გაწმენდა ქვებისგან  

5 

Purchase and transportaion of sand, backfill and ramming on the bottom on top (30cm) 

m3 213.89 ქვიშის შეძენა, მოტანა, უკუჩაყრა დატკეპნა (ხელის სატკეპნით) მილის ზემოდან (30 

სმ)  

6 

Filling of the trench with ballast 

m3 1924.97 
თხრილის შევსება ბალასტით 

7 
Manual loading excessive soil material on dump truck      

m3 2138.85 
ზედმეტი გრუნტის თვითმცლელზე დატვირთვა ხელით  

8 
Carrying out excess earth  at a distance of 15 km       

T 1924.97 
ზედმეტი გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით 15 კმ-ზე  

9 

laing of prefaricated R.C. concrete slabs 4X6X0.15 with all ancuing work: purchasing 
transportation and laing slaops aboive the pipe 

ea 23 
ანაკრები არმირებული ბეტონის ფილების მოწყობა 4X6X0.15 ყველა თანმდევი 

სამუშაოს ჩათვლით: შეძენა, მოტანა და ფილის ზემოდან დალაგებით 

10 

arraingement of safety fence with worning sign in accordance method statement 

m 432.92 უსაფრთხოების მესერის მოწყობა, გამაფრთხილებელი/ამკრძალავი ნიშნებით, 

ტექნიკური პირობის მიხედვით 

11 
Warning Tape 
სასიგნალი ლენტი  

m 305.55 
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Annex 4 – Technical Conditions 
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Annex 5 – Letter of Agreement 
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