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 ორგანიზება  

ძირითადი მოთხოვნები 

  

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი მომზადებულია საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და 

სტანდარტების შესაბამისად.  

სამშენებლო სამუშაოები ხორციელდება მშენებლის მიერ.  

სამუშაოები, რომლებიც საჭიროებს სპეციალურ აღჭურვილობას და აქვთ განსაკუთრებული 

საჭიროებები ხორციელდება მშენებლის მიერ დაქირავებული ორგანიზაციების მიერ.  

სამუშაოები ხორციელდება 1 ცვლად.  

სამშენებლო მოედანი აღჭურვილია წყლით, გათბობით, ელექტროობით - არსებული, 

ლოკალური რესურსებით. იმ შემთხვევაში თუ კი არსებული რესურსები არ არის საკმარისი, 

მშენებელმა უნდა განახორციელოს პორტატული რესურსების მიტანა სამშენებლო მოედანზე 

(გენერატორები, წყლის რეზერვუარები და ა.მშენებლობის შ.). 

სპეციალური მასალა, როგორიცაა დაპრესილი ჰაერი, CO2 და ა.შ. წარმოდგენილი უნდა იქნას 

მშენებლის მიერ.  

მშენებელი ასევე ვალდებულია სამშენებლო მოედანზე მოაწყოს დროებითი ნაგებობები- 

კონტეინერები, რომელთა გამოყენებაც მოხდება სასაწყობედ, სამედიცინო ოთახად, 

საპირფარეშოებად, გასახელებად, მშენებლობის მენეჯერის ოთახად და ა.შ.  

სამშენებლო სამუშაოთა დასრულების შემდგომ სამშენებლო მოედნიდან უნდა მოხდეს ყველა 

დროებითი ნაგებობის მოცილება.  
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გზები და ინფრასტრუქტურა  

ვინაიდან სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ. თბილისში, გლდანის დასახლებაში, გზებისა და 

სხვა ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად განსაკუთრებული საჭიროება არ არსებობს. არსებული 

გზისა და ინფრასტრუქტურის გამოყენება შესაძლებელია.  

 

მუშახელი 

მშენებელი სრულიად აგებს პასუხს სამშენებლო  მოედანზე მუშახელის მიყვანისათვის, 

მათთვის ნორმალური სამუშაო და საცხოვრებელი პირობების შექმნისათვის, მათი სამუშაო 

პროცესის ორგანიზებისათვის და მათი საცხოვრებლად განთავსებისათვის.მშენებელი ასევე 

ვალდებულია  

ტერიტორიაზე იყოლიოს სპეციალური კვალიფიკაციისა და სამუშაო გამოცდილების მქონე 

მუშახელი, მშენებლის პასუხისმგებლობაა მუშახელის უსაფრთხოება და დაცვა სამშენებლო 

ობიექტზე.  

გეოლოგიური კვლევა  

შესრულებული გეოლოგიური კვლევა წარმოდგენილია შესაბამის ალბომში.  

 

სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის გრაფიკი:  

ყველა სამუშაო რაც გათვალისწინებულია წინამდებარე პროექტში, დაყოფილია სტადიებად, 

რომლებიც წარმოდგენილია ცალკეული დოკუმენტის სახით. დოკუმენტის ნომერი:  

KGTB3-REC-ПОС-(გეგმა-გრაფიკი) 
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 სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის კონტროლი 
 

ყველა სამშენებლო სამუშაო, რომელიც ახლოს არის დასრულებასთან და მზად არის სხვა მასალებითა და 

ფენებით დასაფარად უნდა ჩაბარდეს დამკვეთის მიერ უფლებამოსილ პასუხისმგებელ პირს მშენებლის 

მხრიდან, უნდა განხორციელდეს ფოტო ფიქსაცია და მომზადდეს შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტები.  

ყველა მიღება-ჩაბარების აქტი დამკვეთის მიერ წარდგენილ უნდა იქნას პროექტის ავტორთან, რომელიც 

შესაბამისად დაამოწმებს მას.   

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები, რომლებიც საჭიროებენ კონტროლსა და სპეციალური მიღება-

ჩაბარების აქტების გაფორმებას:  

 

1. საძირკვლის გამაგრების სამუშაოები; 

2. საძირკვლის ჰირდო იზოლაცია; 

3. რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები; 

4. თერმული და ორთქლის იზოლაციის ფენები, სახურავი, კედელი, ფილა, საძირკვლის 

კონსტრუქციები;  

5. კონსტრუქციების დამჭერი წერტილები, ფილის დამჭერი, სახურავის კონსტრუქციის დამჭერი, 

კარ-ფანჯრის კოჭები; 

6. მილგაყვანილობის დამჭერები და იზოლაცია შახტებში; 

7. ანტიკოროზიული იზოლაცია მეტალის კონსტრუქციებისათვის, დეტალები და შედუღებით 

შეერთებები.  

8. სამშენებლო კონსტრუქციების დაფარული კვანძები; 

9. დამიწების კონტურის მოწყობა ტერიტორიაზე; 

10. მილების თერმული და ანტი-საკონდენსაციო იზოლაცია, მილების ანტი კოროზიული ღებვის 

სამუშაოები;  

11. ყველა მილგაყვანილობის ფარული სამუშაოები, სანიტარია, გათბობა-გაგრილება, წვიმის წყალი, 

ელექტრო კაბელიზაცია და ა.შ.  

 

სპეციალურ სამუშაოთა ხარისხის კონტროლი 
 

ყველა სპეციალური სამუშაო, რომელიც შესრულებულია და მზად არის ჩასაბარებლად უნდა შემოწმდეს 

და ჩაბარდეს დამკვეთის მიერ უფლებამოსილ პასუხისმგებელ პირს მშენებლის მიერ.  

ყველა მიღება-ჩაბარების აქტი დამკვეთმა უნდა წარუდგინოს პროექტის ავტორს, რომელიც დაამოწმებს 

მათ შესაბამისად.   

მთავარი აუცილებელი სამუშაოები, რომლებიც საჭიროებენ კონტროლსა და მიღება ჩაბარების აქტით 

დაფიქსირებას:  

1. შენობის გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის სისტემები;  

2. შენობის სანიტარული სისტემები  (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, წვიმის წყალი, კანალიზაცია); 

3. შენობის ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები (სახანძრო ჰიდრანტები, სპრინკლერები, ტუმბოები და 

ა.შ.)  

4. შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა; 

5. შენობის დამიწების კონტური და ძალოვანი ნაწილი; 

გარე ქსელები (კანალიზაცია, სასმელი წყალი, წვიმის წყალი და ა.შ.). 
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სამშენებლო სამუშაოების დროის განრიგი 

სამშენებლო სამუშაოთა დროის განრიგი გამოთვლილია “СНИП 1.04.03-85 Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предпреятеий, зданий, и сооружений. 

Часть 2.”-ის შესაბამისად.  

ჯანმრთელობის უსაფრთხოება, სახანძრო უსაფრთხოება 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხები სამშენებლო მოედანზე გათვალისწინებული 

უნდა იყოს СНИП 12-03-2001 და СНИП 12-04-2002, “Безопасность труда в строительстве“ and 

“правила устроийства и безопасность эксплоатаций грузоподъёмных кранов”-ნორმების 

შესაბამისად.  

აუცილებელია გამოყოფილ იქნას სამშენებლო მოედანზე სპეციალურად:  

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მენეჯერი (პასუხისმგებელი პირი); 

მენეჯერი (პასუხისმგებელი პირი) ამწე დანადგარებით მუშაობისათვის და ა.შ. 

ყველა მუშახელი სამშენებლო ობიექტზე აღჭურვილი უნდა იყოს ჩაფხუტით, აღჭურვილობითა 

და სპეც. სამოსით რაც მოთხოვნილია მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს სპეციფიკიდან 

გამომდინარე.  

მუშა ხელს უნდა ჩაუტარდეს სპეციალური ინსტრუქტაჟი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

საკითხებში ГОСТ 12.0.004-90, "ССБТ. организация обучение работающих безопасности труда"-

ნორმის შესაბამისად.  

ყველა დროებითი ნაგებობა აღჭურვილი უნდა იყოს ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაციის 

სისტემით. სახანძრო სიგნალიზაცია უნდა გადაეცეს დაცვის სამსახურს ან სახანძრო სამაშველო 

სამსახურის ქვედანაყოფს.  

აალებადი მასალები, საწვავის რეზერვუარები და სხვა მასალა რამაც შეიძლება გამოიწვიოს 

აალება აკრძალულია სამშენებლო მოედანზე.  

უსაფრთხოების საკითხები რაც დაკავშირებულია ელექტრო სამუშაოებთან სამშენებლო 

მოედანზე შესრულებულ უნდა იქნას  ГОСТ 12.1.030-81- ნორმის შესაბამისად.  

აკრძალულია სიმაღლეზე სამუშაოების შესრულება ღია სივრცეებში როდესაც ქარის სიჩქარე 

აჭარბებს 15მ/წმ.ს, როდესაც დაბალი ხილვადობაა ან არის ყინვა.  

ამწე დანადგარებით შესასრულებელი ყველა სამუშაო უნდა შეწყდეს როდესაც ქარის სიჩქარე 

აღემატება 10მ/წმ.-ს. 

 

გარემოს დაცვა 

გარემოს დაცვითი საკითხები გათვალისწინებულ უნდა იქნას მშენებლობის ნებისმიერ 

სტადიაზე.  
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პროექტი:                                        

KGTB3-REC-ПOС-ПЗ 

ქ. თბილისის N89 საბავშვო ბაგა-ბაღის 

რეკონსტრუქციის პროექტი 

გვერდი 5     

4-დან 

14.05.2021 

17:54:00 
 

 

 გარემოს დაცვა უნდა განხორციელდეს : ГОСТ 17.1.3.13-86 “Охрана природы. Гидросфера. Общее 

требование к охране поверхностных вод загрезнение”-ის, ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. 

Почва. Требование к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ "-ის, 

 

ГОСТ 17.5.3.04-83 “Охрана природы. Земли. Общие требование к рекультиваций земли”-ისა და 

 

СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНИП 12-01-2004- 

ნორმების შესაბამისად.  

 

მიწის სამუშაოების განხორციელებისას, ბალახის ფენა უნდა მოიხსნას ფრთხილად და 

დასაწყობდეს მისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ადგილზე.  

 

ყველა სამშენებლო ნარჩენი სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას უნდა დასაწყობდეს 

ნარჩენებისათვის გამოყოფილ სპეციალურ კონტეინერში.  

 

აკრძალულია სამშენებლო ნარჩენების/ სამშენებლო მასალების დაწვა ან მიწაში ჩაფლვა.  

  

სამუშაოთა ჩაბარებისა და სამშენებლო მოედნის დატოვებამდე, მშენებელი ვალდებულია 

მოაშოროს ყველა დროებითი ნაგებობა სამშენებლო მოედნიდან, გაწმინდოს ტერიტორია 

ნარჩენებისაგან, დაასრულოს ტერიტორიის კეთილმოწყობის ყველა სამუშაო რაც 

დაკავშირებულია ტერიტორიის დაზიანების აღმოფხვრის ან ახალი მოწყობის სამუშაოებთან.  

 

სამშენებლო ობიექტის დოკუმენტაცია  
 

სამშენებლო სამუშაოების ყველა სტადიაზე აუცილებელია წარმოდგენილ იქნას ქვემოთ 

მოცემული დოკუმენტები:  

 

1. სამშენებლო სამუშაოთა ჟურნალები(ძირითადი ინფორმაცია, პროექტის ავტორის 

ზედამხედველობა, შედუღების სამუშაოები, ანტიკოროზიული ღებვის სამუშაოები, 

დაფარული სამუშაოები, დაერთებები, ბეტონის სამუშაოები, შემოწმებები, შესვლა 

სამშენებლო მოედანზე მშენებლობის მიმდინარეობის დროს). 

2. გეოლოგიური კვლევის აქტები; 

3. ღერძების განთავსება სამშენებლო ობიექტზე; 

4. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების აქტები; 

5. შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტები სამშენებლო სამუშაოებისათვის;  

6. დასტურის აქტები გარე ქსელებისა და კომუნიკაციებისათვის ობიექტზე; 

7. ფარულ სამუშაოთა აქტები; 

8. მონიტორინგის აქტები შენობის არსებული დეფორმაციებისა და შესაძლო დაზიანებების 

ჩვენებით;  

9. შემოწმების აქტები; 

ხარისხის კონტროლის აქტები. 
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დოკუმენტები მომზადებულ უნდა იქნას ქვემოთ მოცემული ნორმების, სტანდარტებისა 

ტექნიკური რეგლამენტების გათვალისწინებით: 

 

1) СНИП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1 

 

2) СНИП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 2 

 

3) СП 48.13330.2011 "организация строительства. Актуализированая редакция СНИП 12-01-

2004 

 

4) МДС 12-46.2008 "Методические рекомендацийи по разработке и оформлению проекта 

организаций строительства, проекта организаций работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ. 
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#

1

2

აზბესტის მასალების
შესანახი ადგილი

510

უსაფრთხოებისა და მფრთხილებელი
ნიშნები მოედანზე

# სიმბოლო აღწერა რაოდ.

1

2

3

4

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი - "შესვლა
სპეციალური ნებართვის
გარეშე აკრძალულია"

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი - "ყურადღება
შესაძლო ტვირთის
ვარდნა"

1

1

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი - "სიჩქარის
ლიმიტი-5კმ/სთ" 1

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი - "სიმაღლეზე
მუშაობა დასაშვებია
მხოლოდ უსაფრთხო
აღკაზმულობით"

1

5

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი -
"სახანძრო
უსაფრთხოების კაბინა"

16

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი -
"არ შეეხოთ ელექტრულ
კაბელებსა და სხვა
მოწყობილობებს "

1

7

8

9

10
სამშენებლო მოედნის
ნიშანი - "მუშაობა და
ვიზიტი მხოლოდ
უსაფრთხო ჩაფხუტით"

1

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი - "მუშაობა
მხოლოდ უსაფრთოების
სათვალით"

1

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი - "მუშაობა
დაშვებულია მხოლოდ
უსაფრთხოების
ხელთათმანებით"

1

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი-  "მუშაობა
დაშვებულია მხოლოდ
უსაფრთხო
ფეხსაცმლით"

1

11

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი - "ყურადღება
შესაძლო სამშენებლო
იარაღების ვარდნა"

1

12

13

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი-"უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელი პირი"

1

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი-
"სახანძრო
უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელი პირი"

1
112

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი -
"ყურადღება მოედანზე
მოწევა აკრძალულია"

1

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი -
"დალევა ან სიმთვრალეში
მოედანზე ყოფნა
აკრძალულია "

1

14

15

16
სამშენებლო მოედნის
ნიშანი-
"პირველადი
დახმარების ყუთი"

1

17

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი-
"გამაფრთხილებელი და
შეტყობინების ბანერი"

1

18

სამშენებლო მოედნის
ნიშანი - "მთავარი
სამშენებლო სამუშაოების
ბანერი", A-2, 594 x 420mm

1

B-2

B-1

დროებითი სტრუქტურები

#

1 405

სამშენებლო მოედნის
დროებითი გზა

2 4

სამშენებლო მოედნის
დროებითი განათების
ბოძები

სიმბოლო აღწერა რაოდ.

სხვა აღნიშვნები

სამშენებლო მასალების
შესანახი ადგილი

650

სიმბოლო აღწერა რაოდ.

6000

30
00

დროებითი შენობები

#

1

2

3

1

1400

90
0

2

4200

18
00 2

სამშენებლო
ნარჩენების
კონტეინერი,
10m3 / 7T

სამშენებლო
მოედნის
საპირფარეშო

სამშენებლო
მოპედნის
მენეჯერის
განყოფილება

სან. კძ.

ნარჩენები

მოედნის მენეჯერი

სიმბოლო აღწერა რაოდ.

ამწეს
გასაჩერებელი/საპარკინგე
ადგილი

სამშენებლო ობიექტის
კონტური გეგმაზე

ამწის სამუშაო არეალი

ტვირთის შესაძლო
ვარდნის ზონა, როდესაც
ის აწეულია ამწით

3

მიწის ზედა
ფენის(ჰუმუსის) შესანახი
ადგილი 1500

მთავარი აპარატურა

#

1 1

ამწე,
KC-45717

სიმბოლო აღწერა რაოდ.

KGTB3-REC-ПОС-(მშენებლობის ორგანიზების პროექტი)

2 6

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი, ПОС

ქ. თბილისის N89 საბავშვო ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

მასშტაბი
1:250

გვერდი გვ.რაოდ.სტადია

პ

შპს SAXON MANAGEMENT SERVICES
ალ.ყაზბეგის გამზ.47,4სართ.,ოფისი 420 ტელ:+995591216159

ელ.ფოსტა: info@saxonms.com

ფორმატი A2 პროექტის ნაწილის N
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გ.წიკლაური
ვ.პუოჯუნას 2021-04-02 გეგმა

თ.ელიზბარაშვილი
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შიდა მოპირკეთების და
კედლების სადემონტაჟო
სამუშაოები
შიდა ელექტრო-მექანიკური
სისტემების დადემონტაჟო
სამუშოები

შიდა კონსტრუქციების
სადმონტაჟო სამშაოები

ტერიტორიაზე ასფალტის,
ქვაფენილის და გრუნტის
მოხსნის სამუშოები

ტერიტორიაზე ელექტრო-მექანიკური
სისტემების სადემონტაჟო სამუშაოები

კონსტრუქციული სამუშაოები

ახალი ავარიული კიბისა და
ლიფტის მოწყობის სამუშაოები

გარე კონსტრუქციული
სამუშაოები

შიდა კონსტრუქციული
სამუშაოები

ელექტრო-მექნიკური სამუშოები

შიდა სველი მილსადენების
სისტემების სამონტაჟო
სამუშოები
შიდა მშრალი მილსადენების
სისტემების სამონტაჟო
სამუშოები
შიდა ელექტრო და სუსტი
დენების სისტემების
სამონტაჟო სამუშოები

შიდამოპირკეთების სამუშოები

კარ-ფანჯერბის სამონტაჟო
სამუშოები

შიდა  კედლების  და ჭერების
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შიდა იატაკების მოპირკეთების
სამუშოები

ფასადის მოწყობის სამუშოები

ტერიტორიის კეთილმოწყობის
სამუშაოები

გარე ელექტრო-მექანიკური
სისტემების სამონტაჟო სამუშაოები
ტერიტორიაზე ასფალტის,
ქვაფენილის და გამწვანების
მოსყობის სამუშაოები
ტერიტორიაზე სათამაშო მოედნების
მოწყობის სამუშაოები

30

150

90

60

60

60

170

60

60

70

100

35

35

30

სამუშო მოედნის მოსამზადებელი
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ელექტრო-მექანიკური სამუშოები

შიდა მოპირკეთების სამუშოები
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სამუშაოები
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სამუშოები განრიგი

სამუშო მოედნის მოსამზადებელი
სამუშოები
სადემონტაჟო სამუშაოები
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შიდამოპირკეთების სამუშოები
ტერიტორიის კეთილმოწყობის
სამუშაოები

94 258.09 ₾

ბიუჯეტის განრიგი

114 718.95 ₾

219 828.01 ₾

722 498.24 ₾

2 161 739.55 ₾

₾

KGTB3-REC-ПОС-(გეგმა გრაფიკი)

1 1

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი, ПОС

ქ. თბილისის N89 საბავშვო ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

მასშტაბი
X

გვერდი გვ.რაოდ.სტადია

პ

შპს SAXON MANAGEMENT SERVICES
ალ.ყაზბეგის გამზ.47,4სართ.,ოფისი 420 ტელ:+995591216159

ელ.ფოსტა: info@saxonms.com

ფორმატი A2 პროექტის ნაწილის N
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ხელმო.ცვლ.რაოდ. ცვლ.რაოდ.

გ.წიკლაური
ვ.პუოჯუნას 2021-03-29 გეგმა-გრაფიკი

თ.ელიზბარაშვილი
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