

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე, თვე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური დირეზულება (ლარი)
			I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			
			I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
1															
2															
3															
-															
-															
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)														

შენიშვნა:

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ დირეზულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, დღგ-ს გარდა.

პრეტენდენტის ხელმოწერა: _____

ბ.ა.