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ასათვისებელი    თანხის    საორიენტაციო    

რაოდე    ნობა განსახორციელებელი    

სამუშაოების    მიხედვით    (ლარი)

პრეტენდენტის ხელმოწერა----------------

III თვეII თვე

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანამდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალიწინებით.

დანართი N6

მშენებლობის    ორგანიზაციის    კალენდარული    და    თანხობრივი  გეგმა-გრაფიკი    (75კალენდარული    
დღე)

№

სამუშაოების დასახელება

კალენდარული  გრაფიკი

სამუშაოს    ჯამური 

ღირებულება (ლარი)
I თვე


