



21458-11-3-202209191818

N 21458

19/09/2022

**საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო**

მცხეთის სატყეო სამსახურის საჭიროებისათვის სოფელ ჯილაურაში საქმიანი ეზოსა და კოტეჯის მოწყობის
სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით შეკრებილი
მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისიის
სხდომის ოქმი # 1

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე:

გიორგი ჭაჭიაშვილი - სააგენტოს უფროსის მოადგილე.

სატენდერო კომისიის წევრები:

დავით ალადაშვილი – სააგენტოს უფროსის მოადგილე.

ნათია იორდანიშვილი – სააგენტოს უფროსის მოადგილე.

ირაკლი სისვაძე – ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსი.

დავით დამენია – იურიდიული სამსახურის უფროსი.

გიორგი ხაბეიშვილი – ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტის უფროსი.

ზურiko ყელიხაშვილი – ტყის სარგებლობის დეპარტამენტის უფროსი.

თენგიზ მიქავა - ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი. (კომისიის წევრი)

ნინო გოგია - ფინანსური დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს უფროსი.

ლია კომახიძე - ფინანსური დეპარტამენტის საფინანსო სამმართველოს უფროსი.

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები:

დავით ტაბატაძე - ფინანსური დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს კოორდინატორი.

ოთარ გარდაფხაძე – ფინანსური დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი.

მარიამ სამსონია – ფინანსური დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი.

დღის წესრიგი:

1. სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში, ხელმოწერა მცხეთის სატყეო სამსახურის საჭიროებისათვის სოფელ ჯილაურაში საქმიანი ეზოსა და კოტეჯის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გამოსაცხადებელი ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის დამტკიცება.

2. სატენდერო წინადადების ფასის კლების ბიჯის განსაზღვრა.

შესყიდვის ობიექტი: საქმიანი ეზოსა და კოტეჯის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები. (45210000 - შენობების მშენებლობა)

დაფინანსების წყარო: 2022 წლის გრანტი (UNDP) (ხელშეკრულება უნომრო); (№2600; 12.08.2022)

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 263 940 ლარი დღგ-ს გარეშე.

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების დასადგენად შესყიდვების სამმართველოს მიერ ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, ასევე ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით განხორციელებული ბაზრის კვლევა ჩატარდა უშედეგოდ.

ტენდერის სავარაუდო ღირებულება მიღებულია სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტიდან, რომელიც შედგენილია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის #1-1/1463 ბრძანების, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების გათვალისწინებით და ააიპ

მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემული „სამშენებლო რესურსების ფასთა კრებულისა და მეთოდური ცნობის“ მიხედვით. (მე-2 კვ. ფასები)

სატენდერო დოკუმენტაცია ითვალისწინებს მოთხოვნებს პოტენციური მიმწოდებლების მიმართ, რომელთა შემუშავება განხორციელდა ანალოგიური ტიპის მომსახურების მიწოდების შესახებ ელექტრონული ტენდერების შედეგების და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სატენდერო კომისიამ შეიმუშავა ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის საბოლოო პროექტი და დაადგინა მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ტენდერში მონაწილე ყველა პრეტენდენტი.

კომისიამ ერთხმად დაადგინა:

1. დამტკიცდეს **საქმიანი ეზოსა და კოტეჯის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების** შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია.
2. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.
3. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 263 940 ლარი დღგ-ს გარეშე.
4. შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი განისაზღვროს 2639 ლარით. (შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების 1 %).




გიორგი ჭაჭიაშვილი



სააგენტოს უფროსის მოადგილე

დავით ალადაშვილი



სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ნათია იორდანიშვილი



სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ირაკლი სისვაძე



დეპარტამენტის უფროსი

დავით დამენია



სამსახურის უფროსი

გიორგი ხაბეიშვილი




დეპარტამენტის უფროსი

ზურიკო ყელიხაშვილი



დეპარტამენტის უფროსი

თენგიზ მიქავა



დეპარტამენტის უფროსი

ნინო გოგია




სამმართველოს უფროსი

ლია კომახიძე




სამმართველოს უფროსი

დავით ტაბატაძე



კოორდინატორი

მარიამ სამსონია



მთავარი სპეციალისტი

ოთარ გარდაფხაძე



მთავარი სპეციალისტი