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ტექნიკური დავალება 

 
გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი 

  
გასაწევი მომსახურება გულისხმობს: _ საპროექტო სამუშაოების ჩატარებას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადებასა და საჭიროების/მოთხოვნის შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობას. 
 

განსახორციელებელი საპროექტო სამუშაოების მოკლე აღწერა 
 
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში უნდა მოეწყოს ყულიშკარი-უჩაშონას 

დამაკავშრებელი ხიდის ნაპირსამაგრი გაბიონი. 
 

საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს: 
 
1) თავფურცელს, ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; 
2) განმარტებით ბარათს; 
3) სამუშაოთა მოცულობის კრებსით უწყისს; 
4) გეგმას; 
5) სიტუაციურ გეგმას; 
6) ტოპო გადაღებას; 
7) ჭრილებსა და კვანძებს; 
8) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტს (ძირითადი მასალების ამონაკრები; საჭირო ტექნიკის ჩამონათვალი; 

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი); 
9) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას (სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა საქართველოში მოქმედი 

სამშენებლო ნორმებითა და საბაზრო ფასების გათვალისწინებით, აუცილებლობის შემთხვევაში მასალების ფასთა 
სხვაობის დროს ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება და ეტაპებად დაყოფა); 

10) მოქმედი სამშენებლო წესებითა და გავრცელებული პრაქტიკით გათვალისწინებულ სხვა აუცილებელ 
დოკუმენტებს. 
 

სხვა დამატებითი პირობები: 
 
საპროექტო დოკუმენტაცია, შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა წარედგინოს დაბეჭდილად, ალბომური სახით 4 (ოთხი) 

ეგზემპლარად და ელექტრონულ ვერსიად, კომპაქტ დისკით (PDF-ის, ხოლო ხარჯთაღრიცხვა „Excel“-ის ფორმატში). 
 
საპროექტო დოკუმენტის მომზადებისას და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისას ტენდერში 

გამარჯვებულმა უნდა იხელმძღვანელოს: „საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური ზედამხედველობისა და 

სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, წესების და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების 

გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის 

№1-1/251 ბრძანებით, „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური 

მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 

დადგენილებით, მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ შესაბამის პერიოდში გამოცემული სამშენებლო 

რესურსების ფასების კრებულისა და საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, 

აგრეთვე, სხვა ნორმატიული აქტების გამოყენებით. 
 
საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას უნდა მოახდინოს მიწისქვეშა და მიწის ზედა კომუნიკაციების (ელექტრო 

გადამცემი ხაზების, მაგისტრალური გაზსადენების და სხვა) მდგომარეობის შესწავლა, ტოპოგრაფიულ გეგმებზე 

დატანა და შეთანხმება შესაბამის ორგანიზაციებთან. 
 
გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელების პროცესში უნდა 

უზრუნველყოს პროექტის საავტორო ზედამხედველობა  (პროექტის შესრულების კონტროლი, ობიექტის მონახულება, 

კონსულტაციის გაწევა, საჭიროებისამებრ საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება). 
 
იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ 

დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. 
 
 ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი პასუხისმგებელია შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტის სისწორეზე და სრულყოფილად დამუშავება-შედგენაზე. 
 

პრეტენდენტის მიერ ხელშეკრულების საფუძველზე შექმნილი ყველა, მათ შორის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში. 
 
შენიშვნა: ტექნიკური დავალება შემდგომ განიხილება, როგორც გასაფორმებელი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 
ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი. 


