

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-160) ვაზიანი-მარტყოფი-ნორიო-ღვთაობას
საავტომობილო გზის კმ10+700-კმ18+700, ლოტი 1 კმ10+700-კმ13+500 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და ღირებულებითი
გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	ღირებულება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (დღგ-ს ჩათვლით)	გრაფიკის სახეობა	ხანგრძლივობა (თვე)						სულ ღირებულება
				1	2	3	4	5	6	
1			ღირებულება							
2			ღირებულება							
სულ სამუშაოების ღირებულება										
გაუთვალისწინებელი* 5%										
მთლიანი ღირებულება										

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ლიმიტი მთლიანად ემატება ბოლო თვის ვალდებულებას.

მიმწოდებლის ხელმოწერა: _____
ბ.ა.

ზედამხედველის ხელმოწერა: _____
ბ.ა.