

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თამბაქორივი
გეგმა-გრაფიკი (---- დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი				სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				
			I	II	III	IV	
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)						

შენიშვნა:

გეგმა-გრაფიკი წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებებში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

४.५.